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1. SO 01, SO 02 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNKČNÍHO A 

TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

1.2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

Akumulační komora: 

Obvodové stěny akumulace jsou tvořeny prefabrikáty, pravděpodobně stěnové typové, 

tloušťky 150 mm. Vodojem zcela neodpovídá typovým vodojemům, je ale z nich odvozen. Vnitřní 

průměr je 6,03 m, respektive poloměru 3,015 m a výšky 3,9 m. Kubatura vodojemu je 100 m3. 

Pevnosti betonu nebyly předmětem zkoušení, jelikož by došlo k poškození laminátů. 

Průměrná tloušťka krycí vrstvy betonu je 51,5 mm, výztuž je dostatečně chráněna alkalic-

kým prostředím. Laminace vykazuje lokální poruchy (delaminování) v plošném rozsahu 5 m2 a 

puchýře naplněné vodou v celkovém rozsahu 3% povrchu. 

 Středový sloup je tvořen PVC trubkou, která byla dodatečně vylita betonem. Následně byla 

vystavěna podpůrná hlavice a dozděn prostor pod panely a dřevěné vyklínování. 

Dno je tvořeno železobetonovou deskou, na které je aplikována spádová mazanina. Dno je 

opatřeno laminací v celém rozsahu, tedy včetně náběhových hran. Nevykazuje žádné poškození, 

ani v místě vývaru. 

Stropní konstrukce je z prefabrikovaných segmentových panelů. Nejspíše šlo o staveništní 

prefabrikáty. Panely nemají jednotné zhutnění a vykazují proto různou kvalitu. Beton je značně 

zdegradován a na mnoha místech vyčnívá zkorodovaná výztuž (viz diagnostický průzkum) Po do-

hodě s majitelem objektu byla zvolena varianta odstranění stávajících stropních panelů a nahraze-

ní novou žel. betonovou stropní deskou. 

 

Armaturní komora 

 K objektu je přistavěn manipulační objekt s armaturní komorou. Je oproti typovému projektu 

otočen o 90 stupňů a vykazuje rozměrové nepřesnosti. Suterénní část je železobetonová, nad-

zemní část je zděná z betonových tvárnic a cihel. Objekt je vnitřních rozměrů šířka cca 3,0 m a 

délka cca 2,5 m v horní části a délka ve spodní části 2,6m (+0,2m). Objekt je k akumulaci osazen 

excentricky. 
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 Stěny železobetonové armaturní komory vykazují křivost 200 mm na 3m v šířce objektu. 

Pevnost betonu byla stanovena na C16/20, tloušťka zkarbonatované vrstvy je 35 mm. Na povrchu 

je aplikována sanační vrstva v tloušťce 8-10 mm s dutinami v rozsahu 8 m2. Strop armaturní ko-

mory je tvořen betonovou deskou a dvěma I nosníky (pravděpodobně I200). Stropní deska je 

značně zdegradovaná a bylo doporučeno rovněž její odstranění. Podlaha armaturní komory je 

tvořena drolící se spádovou mazaninou s odtokovým žlábkem. 

 Do armaturní komory je vstup dvojími plechovými dveřmi. Podlaha je betonová, mazanina 

místy zcela zdegradovaná. Do suterénu armaturní komory je vstup poklopem, do akumulační ko-

mory po žebříku na železobetonovou podestu a plechovými dvířky do průlezu ve stropě. Střešní 

konstrukce je plochá, železobetonová s oplechováním a atikou. Po dohodě s majitelem objektu 

bylo rozhodnuto stávající nadzemní část zcela zbourat a nahradit novou stavbou.  

 

Stávající trubní vedení 

 Stávající potrubí přítoku a odtoku z VDJ tvoří potrubí PVC d110 a d90, které vede z dolní 

čerpací stanice Srbsko. Toto potrubí bude na pozemku VDJ vyměněno za litinové. 

 

Stávající kabelové vedení 

 Objekt je napojen na stávající sdělovací kabelové vedení CYKY, který je ve špatném stavu. 

Kabel vede v trase stávajícího potrubí od čerpací stanice, lesem. 

Stávající oplocení 

 Stávající oplocení je tvořeno betonovými sloupky s ocelovým pletivem. Oplocení bude zru-

šeno a bude zbudováno nové oplocení se vstupní brankou. Nové oplocení bude kopírovat hranici 

pozemku dle nového zhotoveného geometrického plánu. 

1.3. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Při rekonstrukci objektu se vyšlo z požadavku objednatele úplně odstranit stávající zastrope-

ní akumulační komory a úplně zbourat stávající nadzemní část armaturní komory. Na půdorysu 

podzemní části bude postavena nová stavba s krovem a zateplenou fasádou. 

Vnější násyp akumulační komory bude nově dosypán a před vstupem do objektu bude zbu-

dováno nová vstupní rampa se schodištěm a zábradlím.  
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1.4. SO 01 - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 

1.4.1. AKUMULAČNÍ KOMORA  

 Zemní násyp nad stropem akumulační komory se odtěží až do hloubky 0,75m pod vrchní líc  

kruhové nádrže. Stávající hydroizolace se mechanicky odstraní. Obnažené stropní segmentové 

panely se ubourají. Bourání stropních panelů musí předcházet rozepření stávajících stěno-

vých panelů, aby se zabránilo destrukci nádrže působením zemních tlaků! 

 Středový sloup 380mm tvořený PVC potrubím vylitým betonem se zbourá. na jeho místě se 

pak vyfrézuje dno do hl. 100mm (včetně laminace) 

 Uvnitř akumulační komory se demontují technologická potrubí přítoku, odběru a bezp. přeli-

vu. Zároveň se odstraní vstupní žebřík. 

 Kvůli novým technologickým potrubím budou provedeny jádrové vývrty ze suterénu armatur-

ní komory. Stávající vnější hydroizolace ze stěn akumulačních komor bude v místě výkopu odstra-

něna a nahrazena novou. 

1.4.2. ARMATURNÍ KOMORA 

 Stávají zastřešení tvořené žel. betonovou deskou a prefabrikovanými stropními panely se 

ubourá, včetně atik, hydroizolací a oplechování. Stávající obvodové zdi nadzemní části se ubourají 

(plynosilikátové tvárnice). Žel. betonová podesta tvořící podlahu přízemí se vybourá. Oba žebříky a 

zábradlí se odstraní. Stávající dvoje vstupní dveře do armaturní komory se demontují, vstupní po-

klopy se vybourají. V suterénu dojde k demontáži veškerého technologického potrubí a armatur. 

Podkladní bloky se ubourají. Počítá se s demontáží veškeré elektroinstalace a osvětlení.  

1.4.3. JÁDROVÉ VÝVRTY VE STĚNÁCH AKUMULAČNÍ A ARMATURNÍ KOMORY 

 Stávající trubní prostupy ve stěně akumulační komory budou zachován. Ze suterénu arma-

turní komory se pak budou jádrově vrtat prostupy označené „A, B, C“.  

 Postup vrtání a sanace prostupů bude následovný: 

PROSTUP A, 1.část (pro potrubí DN100) 

 ze strany akum. komory se jádrově vybourá otvor 330mm 

 do stěny otvoru se vyvrtají šikmo otvory 14mm, 3ks 

 povrch otvoru se natře penetračním nátěrem ( VANDEX SUPER) 
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PROSTUP A, 2. část 

 jádrově se vyvrtá ze strany akumulační komory otvor 250mm skrz stávající panely 

 osadí se nové nerezové technologické potrubí 104 x 2 s navařeným mezikružím 

 nové potrubí se oboustranně obalí celkem 2 x bobtnajícími pásky – např. VANDEX 

EXPASEAL B-PLUS 

 do předvrtaných otvorů se vloží tyče pro výztuž do betonu 14mm (do cementové kaše) 

 povrch se natře penetračním nátěrem (VANDEX SUPER) 

 celá dutina mezikruží se vyplní hydroizolační rozpínavou maltou (VANDEX GROUT 20) 

 vnitřní povrch otvorů akumulační komory se bude sanovat v rámci sanace stěn (sanace III) 

 vnitřní povrch otvorů armaturní komory se bude sanovat v rámci sanace stěn (sanace I) 

včetně nového obkladu. 

PROSTUP B (pro potrubí DN80) 

 jádrově se vyvrtá ze strany armaturní komory otvor 225mm skrz dobetonávku + stáv. stěnu 

komory 

 do stěny otvoru se vyvrtají šikmo otvory 14mm, 3ks 

 povrch otvoru se natře penetračním nátěrem ( VANDEX SUPER) 

 osadí se nové nerezové technologické potrubí 84 x 2 s navařeným mezikružíím 

 nové potrubí se oboustranně obalí celkem 2 x bobtnajícími pásky – např. VANDEX 

EXPASEAL B-PLUS 

 do předvrtaných otvorů se vloží tyče pro výztuž do betonu 14mm (do cementové kaše) 

 povrch se natře penetračním nátěrem (VANDEX SUPER) 

 celá dutina mezikruží se vyplní hydroizolační rozpínavou maltou (VANDEX GROUT 20) 

 vnitřní povrch otvorů akumulační komory se bude sanovat v rámci sanace stěn (sanace I) 

PROSTUP C (pro potrubí DN100) 

 jádrově se vyvrtá ze strany armaturní komory otvor 250mm skrz dobetonávku + stáv. stěnu 

komory 

 do stěny otvoru se vyvrtají šikmo otvory 14mm, 3ks 

 povrch otvoru se natře penetračním nátěrem ( VANDEX SUPER) 

 osadí se nové nerezové technologické potrubí 104 x 2 s navařeným mezikružíím 

 nové potrubí se oboustranně obalí celkem 2 x bobtnajícími pásky – např. VANDEX 

EXPASEAL B-PLUS 

 do předvrtaných otvorů se vloží tyče pro výztuž do betonu 14mm (do cementové kaše) 

 povrch se natře penetračním nátěrem (VANDEX SUPER) 

 celá dutina mezikruží se vyplní hydroizolační rozpínavou maltou (VANDEX GROUT 20) 
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 vnitřní povrch otvorů akumulační komory se bude sanovat v rámci sanace stěn (sanace I) 

1.4.4. VENKOVNÍ POTRUBÍ 

 Před vodojemem se vymění stávající potrubí přítoku a odběru. Jedná se o potrubí PVC d110 

a d90. Potrubí se obnaží do vzdálenosti cca 1m vně oplocení vodojemu a přepojí se na nové liti-

nové potrubí DN100 a DN80. Stávající odpadní potrubí KT DN150 se ponechá, pouze se provede 

jeho kamerová prohlídka a zjistí se stávající stav potrubí. Pokud by potrubí bylo ve špatném stavu, 

bude jednat investor se zhotovitelem o jeho případné částečné nebo celkové výměně.  

1.4.5. OPLOCENÍ  

 Stávající oplocení se zruší. Nové oplocení bude sledovat novou hranici pozemku dle zhoto-

veného geometrického plánu. Stávající betonové sloupky se vykopají a odvezou, stávající pletivo 

se demontuje a odveze na skládku. 

1.5. SO 02 STAVEBNÍ ČÁST - VODOJEM 

1.5.1. POPIS SANAČNÍCH PRACÍ 

1.5.1.1. Stěny  v suterénu armaturní komory – sanace I 

 Celoplošné mechanické odstranění stávající cementové stěrky 

 Příprava celého povrchu tzv.preparace pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o tlaku 

max.800 barů s abrazivem tak, aby byla kompletně odstraněna povrchová zdegradovaná vrst-

va betonu a jiných povrchových vrstev do hloubky 3-5 mm (minimální pevnost v odtrhu povr-

chových vrstev viz Kvalita prací a technické parametry jejich kontroly) 

 Obnažení zkorodované výztuže – preparace VVP (800 – 1000 bar) 

 Odrezení obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 před aplikací 

antikorozní ochrany výztuže (RUČNÍMI KARTÁČI) 

 Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže (např. VANDEX KOROSIONSCHUTZ) 

 Reprofilace povrchu, vysekaných částí a povrchů do původního líce s opravami původních 

anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné plochy bez náhlých změn či 

zlomů, ostrých výdutí a výstupků v tl . min. 5 - 10mm (např. VANDEX CRS 05) Celoplošné vy-

stěrkování povrchu vodotěsnou maltou na bázi rekrystalizace / viz Požadavky na materiály pro 
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reprofilaci do původního líce konstrukce, zvýšení krytí / o celkové minimální tloušťce 3 - 5 mm 

(minimální pevnost v odtrhu povrchových vrstev viz Kvalita prací a technické podmínky) – 

např. VANDEX SUPER. Vyjma stěny s dobetonávkou – KONSTRUKCE 6 

 Vyrovnávací omítka pod obklad, tl. 10 - 20mm (vápenocementová) 

 Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti do vlhkého prostředí  (např. KNAUF FLEX KLEBER 

WEISS) 

 Keramický obklad (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá) 

tmavě modrá:  GAA1K755          první 2 řady nad podlahou 

světle modrá: GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice 

v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2 

bílá mat :          GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi. 

Spárování celé plochy bílou flexibilní spárovačkou 

 

1.5.1.2. Podlaha v suterénu armaturní komory – sanace II 

 Oplach tlakovou vodou 

 Vytvoření pojivového můstku vsypem, 1kg /m2 (např. VANDEX SUPER) 

 Zhotovení spádové mazaniny v tl. 20 - 30mm (CEMENT P150, 150kg/m3)  

 Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti 

 Keramická dlažba podlahová (RAKO TAURUS – GRANIT BISKAI 300 x 300mm) 

1.5.1.3. Dobetonávka stávajícího žlabu v suterénu arm. komory – sanace II – a 

 Oplach tlakovou vodou 

 Vytvoření pojivového můstku vsypem, 1kg /m2 (např. VANDEX SUPER) 

 Vyztužení ocelovými trny (ROKSOR 16mm do otvoru 18mm do cementové kaše) 

 Dobetonávka žlabu do nivelety podlahy (Beton C25/30 – XC3, dmax 16mm) 

 Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti 

 Keramická dlažba podlahová (RAKO TAURUS – GRANIT, BISKAI 300 x 300mm) 

1.5.1.4. Vnitřní stěny akumulační komory, lokální opravy – sanace III 

 Opravy v okolí trubního prostupu + kotvení do stěn akumulační komory  

 Laminovací tkanina (KITTFORT) 

 Laminovací polyesterová pryskyřice (SINCOLOR) 

1.5.1.5. Dno akumulační komory v místě nového sloupu – sanace IV 

 Po vybourání stávajícího sloupu vyříznutí laminace 750mm 
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 Vyfrézování dna do hl. 100mm 

 Vyvrtání 4 otvorů 16mm, osazení ocelových trnů 14mm do chemické kotvy 

 Ošetření trnů ochranným nátěrem (VANDEX KOROSIONSCHUTZ) 

 Nátěr pojivového můstku (VANDEX SUPER) 

 Navaření středové výztuže sloupu S1 (viz statická část) 

 Betonáž středového sloupu do potrubí DN400 (viz statická část) 

 Vytvoření fabionu u základové patky 

 Zalaminování – vytvoření límce kolem sloupu do výšky 300mm nad dno (viz sanace III) 

1.5.1.6. Fabiony + povrchová úprava sloupu S1 

 Otevření struktury prefabrikovaného potrubí – vodním paprskem 

 Nátěr pojivového můstku (VANDEX SUPER) 

 Vytvoření fabionů u základové patky, ve spoji a na hlavici středového sloupu S1 (VANDEX 

UNIMOERTEL 1) 

 Nástřik vodotěsné membrány na bázi rekrystalizace v tl. 3 – 5mm (VANDEX BB75 – ŠEDÝ) 

 

1.5.2. POPIS KONSTRUKČNÍCH SKLADEB 

1.5.2.1. KONSTRUKCE 1 – nová stěna armaturní komory – nadzemní část 

 Vnější fasádní zdivo z lícových cihel děrovaných – německý formát (240 x 115 x 71mm), ba-

revný odstín ( FELDHAUS – SINTRA v kombinaci 2/3 – 688 SABIOSO, 1/3 – 692 

CREMA). 

 Kotevní systém s kombinovanými příchytkami izolace (LUTZ, HALFEN) 

 Vzduchová mezera tl. 40mm 

 Tepelná izolace – minerálně vláknité desky, tl.100mm  (ISOVER-ORSIK) 

 Cihelné tvárnice lehčené 300 x 247 x 238mm na vápenocementovou maltu (POROTHERM 

30 P+D) 

 Vyrovnávací omítka pod obklad, tl. 10 – 20mm 

 Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti do vlhkého prostředí (např. KNAUF FLEX 

KLEBER WEISS) 

 Keramický obklad (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá) 

tmavě modrá: GAA1K755          první 2 řady nad podlahou 

světle modrá:GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice 

v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2 
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bílá mat :        GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi. 

Spárování celé plochy bílé flexibilní spárovačkou 

 

1.5.2.2. KONSTRUKCE 2 – střecha nad armaturní komorou 

 Krokve 140 x 180mm 

 Tepelná izolace, tl. 180mm, skládaná přes sebe 2 x 90mm (ISOVER ORSIK) 

 Parotěsná zábrana, uchycená pod krokve (N100 – DEN BRAVEN) 

 Dřevěný pomocný rošt pro uchycení podhledu (prkna 80 x 15mm) 

 Podhled, tl. 25mm  - desky z dřevité vlny pojené cementem (HERAKLIT) 

 Rabicové pletivo s oky 16 x 16mm 

 Vnitřní omítka, vápenocementová 

 Výmalba bílá, silikon akrylátová ( 4-5 x BISIL) 

1.5.2.3. KONSRUKCE 2 – nová stěna armaturní komory, podzemní část 

 Nopová fólie bez perforace (GUTTABETA N) 

 Geotextilie (FILTEK 300) 

 Hydroizolace – modifikovaný asf. pás s aditivy proti prorůstání (ELASTEK 50 GARDEN) 

 Penetrační emulze asfaltová (DEKPRIMER) 

 Tvarovky pro ztracené bednění (KB BLOK, KB Z 30) 

 Hydroizolace – modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny (GLASTEK 40 SPECIAL 

MINERAL) 

 Penetrační emulze asfaltová (DEKPRIMER) 

 Vyrovnání povrchu – cementová omítka 

 Cihelné tvárnice lehčené 300 x 247 x 238mm na vápenocementovou maltu (POROTHERM 

30 P+D) 

 Vyrovnávací omítka pod obklad, tl. 10 – 20mm 

 Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti (KNAUF FLEX KLEBER WEISS) 

 Keramický obklad (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá) 

tmavě modrá: GAA1K755          první 2 řady nad podlahou 

světle modrá:GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice 

v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2 

bílá mat :        GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi. 
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1.5.2.4. KONSTRUKCE 3 - zateplení stropu akumulační komory 

 Ohumusování, osetí - hydroosev, tl.100mm (HYDROOSEV W15) 

 Zásyp vytěženou zeminou, tl.150 - 250mm 

 Štěrkopísková vrstva,  dmax  = 16mm, tl. 100mm                                                                                                   

 Nopová fólie s perforací v horní části, tl..20mm (DEKREN T20GARDEN) 

 Geotextilie (300g/m2)  - FILTEK 300    

 Modifikovaný asf. pás s aditivy proti prorůstání, tl.5,2mm (ELASTEK 50 GARDEN)                                                                  

 Modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny (60g/ m2), tl.4mm (ELASTEK 40 MINERAL) 

 Zátěr povrchu horkým asfaltem                   

 Tepelná izolace, desky z pěnoskla tl.100mm, kladené do horkého asfaltu s celoplošně sle-

penými spárami (viz montážní postup FOAMGLAS T3+)                                   

 Lože z horkého asfaltu (5 – 7 kg/m2) 

 Penetrační emulze asfaltová, netoxická bez rozpouštědel (DEKPRIMER)  

 Otevřená struktura žel. betonové desky (vysokotlaký vodní paprsek)                                                                                              

 Očištěný a odmaštěný horní líc žel. betonové stropní desky (mechanicky)                                    

 

1.5.2.5. KONSTRUKCE 4 – zateplení boků akumulační komory 

 Ohumusování, osetí - hydroosev, tl.100mm (HYDROOSEV W15) 

 Kokosová zpevňující rohož, kotvená dřevěnými kolíky 

 Zásyp vytěženou zeminou 

 Nopová fólie s perforací v horní části, tl..20mm (DEKREN T20GARDEN) 

 Geotextilie (300g/m2)  - FILTEK 300    

 Modifikovaný asf. pás s aditivy proti prorůstání, tl.5,2mm (ELASTEK 50 GARDEN)                                                                  

 Modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny (60g/ m2), tl.4mm (ELASTEK 40 MINERAL) 

 Tepelná izolace, desky z pěnoskla tl.100mm, s nakašírovaným asfaltem, lepené za studena 

(viz montážní postup FOAMGLAS READY BLOCK T3+)                                   

 Lože z horkého asfaltu (5 – 7 kg/m2) 

 Penetrační emulze asfaltová, netoxická bez rozpouštědel (DEKPRIMER)  

 Očištěné stěny stávajících stropních panelů (tlaková voda)                                   

                                            

1.5.2.6. KONSTRUKCE 5 – vstupní podesta 

 Cihelná mrazuvzdorná dlažba 200 x 100 x 45mm (LIPEA KLINKER RADEBERG) 



Srbsko VDJ, rekonstrukce  č. zak.: VIS3/15 – 026  
SO 01, SO 02 – Technická zpráva 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 11 03/2018 

 Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo 

 Cementová mazanina – vyspádovaná 

 Betonová deska, tl. 200mm – beton C30/37 – XF3 

 Vyztužení 2 x ocelovou sítí – KARI 100 x 100 /6 

 Krabicový základ – tvarovky pro ztracené bednění (KB BLOK, KB Z-30) 

 Výplňový beton (C12/15 – X0) 

 Svislé a vodorovné vyztužení (TYČ ŽEBÍRKOVÁ 12mm) 

 Hutněný štěrkopísek 

1.5.2.7. KONSTRUKCE 6 – betonová vyrovnávací stěna v suterénu arm. komory 

 Předúprava povrchu  - viz sanace I (bez vodotěsné membrány) 

 Osazení ocelových trnů 16mm do otvorů 18mm do cementové kaše (ROKSOR 18mm) 

 Navaření 2 x ocelové sítě na ocelové trny (KARI 100 x 100/6 

 Postupná dobetonávka stěny (BETON C25/30 – XC3, dmax 16mm) 

 Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti (KNAUF FLEX KLEBER WEISS) 

 Keramický obklad (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá) 

tmavě modrá: GAA1K755          první 2 řady nad podlahou 

světle modrá:GAA1K703          další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé dlaždice 

v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2 

bílá mat :        GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi. 

1.5.3. ZASTŘEŠENÍ ARMATURNÍ KOMORY 

Zastřešení manipulační komory bude řešeno zatepleným dřevěným krovem se sedlovou stře-

chou se sklonem 30° a 34°.  

 Vrcholová vaznice: 120 x 220mm bude kotvena do bočního zdiva.  

 Pozednice: 160/140mm budou kotveny do předem osazených závitových tyčí M14. 

  Krokve: 100 x 200mm a budou kotveny do obvodové zdi a věnce pomocí závitových tyčí 

M14+ lepených kotev (HILTI).  

 Kleštiny: 60 x 200mm budou spojeny s krokvemi pomocí závitových tyčí M20. 

Tesařské spoje budou provedeny tradičním způsobem. Krokve v přesazích budou přiznané, 

nad krokvemi bude natlučen z vrchu prkenný záklop. Tento záklop však bude půdorysně pouze 

nad přesahem střechy přes půdorys obvodového lícového zdiva. Výškový rozdíl pod kontralatěmi 

bude doplněn pomocnými prkny (stejné tloušťky jako prkenný záklop) natlučenými ze shora po-

délně na krokve. Fasádní lícové zdivo (KLINKER) bude dozděno vždy mezi krokvemi už k záklopu. 
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Spáry mezi zdivem a krokvemi, resp. mezi zdivem a záklopem budou zamaskovány spárovacími 

lištami 20 x 40mm. Střešní krytinu budou tvořit české pálené tašky se střihovým krytím (STODO), 

přitlučené na závěsné latě. Budou použity všechny střešní prvky od výrobce tašek, jako jsou hře-

benové tašky, koncové tašky, prostupové tašky a odvětrávací nástavce. 

Skladba střešní konstrukce: 

 pálená taška (STODO 12 REŽNÁ)  

 závěsná lať 30  x40mm 

 kontralatě  30 x 50 

 vzduchová mezera 

 pojistná difúzní fólie (DEKTEN PRO) 

 prkenný záklop 100 x 18mm (pouze nad přesahem střechy), vlhkost max 8%! 

 krokve + pomocné prkno (vyrovnání výšky pod kontralatě) 

 tepelná izolace tl. 180 mm (ISOVER ORSIK 2x 100mm)  

 parotěsná fólie přichycená pod krokve (N100 – DEN BRAVEN) 

 pomocný prkenný rošt pro uchycení podhledu (prkna 80 x 15) 

 podhled, tl. 25mm  - desky z dřevité vlny pojené cementem (HERAKLIT) 

 rabicové pletivo s oky 16 x 16mm, vypnuté dráty 

 cementový postřik 

 vnitřní omítka, vápenocementová 

 výmalba bílá, silikon akrylátová ( 4-5 x BISIL ) 

 Přečnívající konce krokví musí být ohoblovány! Konce krokví budou opatřeny nárožním prk-

nem. Všechny dřevěné konstrukce budou natřeny protiplísňovým nátěrem (např. FUNGI-STOP 

SD1031A od fy COLORLAK).  Pohledové části budou natřeny 3 x Lazurovacím lakem (např. 

XYLADECOR OVERSOL). Odstín laku bude určen investorem.  

1.5.4. VÝPLNĚ OTVORŮ  

1.5.4.1. Dveře 

 Vstupní dveře do objektu armaturní komory: Budou osazeny nové vstupní plastové dveře 

900/2000, otevírané ven, levé.  Dveře budou zateplené. Rám dveří bude ukotven pomocí 

rozšiřovacího profilu do vnějšího líce obvodového cihelného zdiva. Rám bude kotven do zdi-

va pomocí turbošroubů. Vnější svislé ostění bude tvořeno lícovými cihlami, děrovanými 

(FELDHAUS VARIO 915 NF/ SINTRA 685 NF). Ostění bude ohraničovat světlou šíři 

1090mm. Nad dveřmi bude vyzděno nadpraží pomocí lícových cihel navlečených na tyče do 
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betonu 12mm . Překlad nad vstupním otvorem v obvodové zdi bude složen ze třech kera-

mických překladů 70 x 238 x 1250 s vloženou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu 

tl. 80mm (PTH 23,8 – 1250 POROTHERM). Vnitřní ostění bude mít šířku 1000mm a bude 

obloženo keramickým obkladem v rámci konstrukční skladby č. 1. Za vstupními dveřmi bude 

osazena vstupní mříž (viz výkres mříže).  Zbylé dutiny budou vyplněny montážní pěnou PUR, 

spáry mezi dlažbou a prahem dveří budou vyplněny tvarově pružným mrazuvzdorným tme-

lem. 

1.5.4.2. Pororošty  P1, P2 

Pororošt 1, 2, 3, 4: Podlaha v přízemí bude tvořena litými pororošty 1 - 4 z kompozitu 

s oky 30 x 30/30. Pororošty budou položeny na podpůrném rastru z kompozitních U a I pro-

filů. Stěnový U-profil bude kotven do stěny pomocí chemických kotev. V pororoštu 1 bude 

vynechán otvor 600 x 800mm pro vstup do suterénu armaturní komory.. Tento otvor bude 

chráněn kompozitním zábradlím s vyklápěcím madlem. V pororoštu 3 bude vyříznut otvor 

120 x 250mm. Pororošty budou dle návrhu investora zakryty dielektrickým gumovým ko-

bercem, aby se zabránilo propadávání nečistot na technologii v suterénu.  

   Pororošt  5: Odpadní jímka v suterénu armaturní komory bude zakryta  pororoštem P2   

osazeným do obvodového rámu Y 55 x 32/5 (PREFEN). Pororošt bude dvoudílný odníma-

telný s oky 30x 30mm, výšky 30mm (PREFAGRID). V pororoštu bude vyříznut otvor 250 x 

120 pro vypouštěcí potrubí. 

1.5.4.3. Vstupní poklop do akumulační komory 

 Bude ukotven do nové roznášecí žel. betonové desky, která bude tvořit podlahu nad 

akumulační komorou. Poklop bude z nerezového plechu tl. 1mm, opatřený ručním madlem. 

Poklop bude mít světlý rozměr 600 x 800mm, bude odklápěcí, uzamykatelný. Rám bude 

tvořen límcem ve tvaru L s oky, který bude kotven do roznášecí desky pomocí chemických 

kotev (HILTI). Materiál poklopu bude nerezová ocel AISI 316L DIN 14404, ČSN 17.349. 

Poklop dodá investor Vak MB. 

  

POZNÁMKA: 

Veškeré uvedené profily kompozitních nosníků a návrhy kotvení jsou orientační. Zho-

tovitel vypracuje výrobní dokumentaci včetně statického výpočtu s návrhem a posou-

zení kotvení do stěn. Pororošty a nosníky musí být dimenzovány na min. užitné zatí-

žení 300 kg/ m2( ČSN EN 1991-1-1). Veškeré rozměry je nutno doměřit na místě a nos-

níky kotvit až po vyhotovení obkladu stěn armaturní komory.  

Kotevní materiál – nerez, dodávka zhotovitele 
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Kompozitní prvky – kompozit organických polymerních pryskyřic se skelnými vlákny. 

Zhotovitel zpracuje dílenskou dokumentaci včetně statického posouzení a předloží in-

vestorovi k odsouhlasení. 

1.5.5. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

1.5.5.1. Žebříky a zábradlí 

 Žebřík Z1 do akumulační komory: Stávající žebřík a stupadla se odstraní. Do akumulační 

komory bude osazen nový nerezový žebřík Z1. Štěříny žebříku Z1 budou z kruhových profilů  40 

x 2mm a příčle z profilů 25 x 2mm. Žebřík bude vysoký 4,1m, široké 0,4m a bude kotven do dna 

a do stěny akumulační komory. Materiál žebříků bude nerezová ocel ČSN 17.349 DIN 14404, 

AISI 316L. (Viz výkres žebříků Z1, Z2, Z3). 

Žebřík Z2 na podestu armaturní komory. Žebřík Z2 bude z kompozitních prvků a bude vyta-

žen 1,1m nad podlahu podesty. Výška žebříku bude 5,29m, šířka 0,4m. Žebřík bude ukotven do 

obložené stěny akumulační komory pomocí kotevních úhelníků 70 x 200 /4 a do podlahy kotevními 

patkami (dodávka zhotovitele)  

Ochranné zábradlí. Na hraně podesty bude postaveno ochranné zábradlí z kompozitu. Zá-

bradlí bude tvořeno sloupky 50 x 50 a madlem z D profilu 50 x 50mm. Výplň budou tvořit trubky 

32/3. Zábradlí bude kotveno do podlahy podesty pomocí kotevních zábradelních patek, nerezo-

vých (dodávka výrobce) 

Žebříky Z3 do suterénu armaturní komory. Žebřík Z3 bude z kompozitních prvků a bude vy-

tažen 1,2m nad podlahu přízemí a jeho příčle budou sloužit jako úchytná madla pro sestup do su-

terénu. Výška žebříku bude 3,35m, šířka 0,4m. Žebřík bude ukotven do obložené stěny armaturní 

komory pomocí kotevních úhelníků 70 x 200 /4 a do podlahy suterénu kotevními patkami (dodávka 

zhotovitele)  

Ochranné zábradlí s vyklápěcím madlem. Kolem vstupního otvoru do suterénu armaturní 

komory bude postaveno ochranné zábradlí z kompozitu. Zábradlí bude tvořeno sloupky a madlem 

50 x 50mm. Na boku bude osazeno odklápěcí madlo tvořené U profilem 70 x 55/5. Zábradlí bude 

kotveno do zdi a do pororoštu pomocí kotevních zábradelních patek, nerezových (dodávka výrob-

ce) 

Materiál žebříku bude z epoxidových pryskyřic vyztužených skelnými vlákny (PROFIL 

PREFEN) Kotevní a spojovací prvky budou nerezové a budou součástí dodávky žebříků a 

zábradlí. Kotevní patky a úhelníky budou přichyceny pomocí chemických kotev 

s nerezovými šrouby (SYSTÉM HILTI). 
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1.5.5.2. Vstupní mříž 

 Tvoří druhotnou ochranu vstupu do objektu vodojemu a bude osazena zevnitř za vstupními 

dveřmi. Vstupní mříž bude z profilů JACKEL 40 x 40 a 30 x 30mm. Výplně budou z trubek 

20/2mm. Mříž bude ukotvena na vnitřní líc obvodového zdiva do keramického obkladu pomocí 

chemických kotev. Všechny prvky vstupní mříže budou ze svařované nerezové oceli ,AISI 316L, 

DIN 14404, ČSN 17.240. Svary budou přeleštěny a ošetřeny mořícími pastami (viz výkres – vstup-

ní mříž). 

1.5.6. ODVĚTRÁNÍ VODOJEMU 

1.5.6.1. Odvětrání akumulační komory 

 Akumulační komora bude odvětrána pomocí samostatného ventilačního potrubí d110 ve-

doucího skrz stropní desku a boční stěnu armaturní komory. Na venkovní fasádě bude potrubí 

ukončeno kolenem 90° směřujícími k zemi. Ventilační potrubí bude uchyceno pomocí trubních 

objímek se závitovými tyčemi, které budou ukotveny do ocelových hmoždinek ve zdivu. Ventilační 

potrubí nebude odvětrávat celý prostor akumulačních komor ale pouze vyrovnávat sání a výdech 

vzduchu při zvyšování nebo poklesu hladiny vody. Proti nasátí prachových a pylových částic bude 

do potrubí vsazen vzduchový filtr z netkané textilie umístěný v PVC přesuvce U-110 na potrubí. 

Proti možnosti vlití toxické látky zvenčí bude potrubí vyspádováno ve sklonu 2% směrem 

k vnějšímu vývodu.  

 

1.5.6.2. Odvětrání armaturní komory 

 Pro účinnou výměnu vzduchu v celém prostoru armaturní komory je navržen systém přiroze-

ného větrání na základě rozdílů teplot vzduchu venkovního a vnitřního prostředí. V zimním období 

se bude nasávat do suterénu studený vzduch PVC potrubím z jihozápadní fasády vedle vstupních 

dveří a ohřátý bude stoupat přízemím do protilehlého rohu fasády (severovýchodní). V létě pak 

bude fungovat přirozená ventilace pouze na základě rozdílu teplot neosluněné a osluněné fasády. 

Pro přívod studeného vzduchu bude navrženo ventilační potrubí PVC 160x3, které povede od 

ventilační mřížky na fasádě v přízemí do suterénu nad podlahu. Ventilační mřížka bude nerezová 

se síťkou proti hmyzu.  Odvod teplého vzduchu bude pomocí odvětrávacího průduchu 160 pod 

stropem přízemí do fasády. Výdechové potrubí bude opatřeno z vnitřní strany PVC větrací mřížkou 

s vloženým filtrem z netkané textilie proti vnikání prachu a pylu do armaturní komory. Z vnější 

strany bude opatřeno nerezovou mřížkou se síťkou proti hmyzu.  
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2. POŽA DAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 

 Požadavky na postup stavebních a montážních prací respektují nařízení vlády 

 č. 591/2006 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanoví bližší minimální poža-

davky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 3. 

 Stavba nemá žádné speciální nároky na postup stavebních prací. Stavební práce budou 

probíhat dle běžných zvyklostí, tzn. práce HSV, PSV a terénní úpravy. 

Pro provádění montážních prací bude zpracován technologický postup montáže s určením 

podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť a 

zajištění pracovníků proti pádu z výšky. 

Před zahájením stavby musí investor zajistit vytýčení všech podzemních investic, aby ne-

došlo k jejich poškození, zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní sítě, v mís-

tě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se na sta-

veništi. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a je-

jich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh  

Veškeré výkopové práce v ochranných pásmech stávajících rozvodů se musí provádět ruč-

ně. Před jejich odkrytím je nutné uvědomit správce, zajistit ochranu proti porušení a jiným vnějším 

účinkům a řídit se jeho podmínkami. 

2.1. POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKONČUJÍCÍCH PRACÍ  

 Vybudování, provozování a zrušení nutného zařízení stavenišť  

 Uchazeč se obeznámí se situací stavby ohledně přísunu materiálu, vzdáleností, odvozu vy-

bouraného materiálu atd. 

 Lešení  

 montáž a demontáž celoplošného lešení po celou dobu stavby včetně nezbytných doplňků, 

jeho nezbytné přestavby, posuny a úpravy - vše v rozsahu nutném pro provedení díla 

 Odpad 

 Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel předloží doklady o li-

kvidaci odpadu 

 

 Uvedení do původního stavu  

 Zhotovitel provede obslužné komunikace a přilehlé prostory do původního stavu 

 Provizorní zásobování obyvatel během stavby 
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 Během stavebních prací se počítá s úplnou odstavením vodojemu z provozu. V průběhu 

rekonstrukce objednatel ve spolupráci s dodavatelem vybuduje provizorní zásobování v podobě 

dvou ocelových akumulačních nádrží a TP objektem pro technologii. Dodavatel bude počítat se 

součinností, tj s vybudováním zpevněné panelové plochy 5 x 3m na štěrkovém loži, se zemními 

pracemi souvisejícími s propojením stávajícího potrubí s provizorními nádržemi. Akumulační nádr-

že včetně TP objektu zajistí provozovatel. Panely budou k dispozici na ÚV Rečkov. Dodavatel bu-

de počítat s demontáží a odvozem panelové plochy po dokončení stavby. 

 

2.2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SANAČNÍCH PRACÍ 

Při výběru materiálů pro vlastní sanaci akumulačních komor je nutné, aby navržená techno-

logie sanace a ochrany beze zbytku splňovala mimořádné nároky kladené na prostředí vodohos-

podářského objektu. Je nutné vycházet z ověřených technologií a materiálů.  

2.2.1. NAVRŽENÉ SYSTÉMY MUSÍ BEZE ZBYTKU ODOLÁVAT: 

 tlakové vodě 7 barů z aktivní i negativní strany působení 

 pitné vodě 

 výparům 

 trvalé vlhkosti prostředí 

 možným pohybům konstrukce  

2.2.2. POŽADAVKY NA POUŽITÉ  MATERIÁLY  

 systémy na cementové bázi 

 systémy aplikované strojním zpracováním 

 testovány na tlak vody z aktivní i negativní strany 7 barů 

 paropropustné 

 aplikace na vlhký podklad 

 certifikovány dle ISO 9001 

 překlenutí trhlin v konstrukci do 0,30 mm 

 systémy schopné opravy během životnosti  

 pevnost v odtrhu min. 1,60 Mpa 

 životnost systému shodnou s životností  základní konstrukce 
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 systémy již aplikované  - doložené referencemi v ČR za posledních 10 let 

2.2.3. POŽADAVKY NA MATERIÁLY PRO REPROFILACI DO PŮVODNÍHO LÍCE 

KONSTRUKCE, ZVÝŠENÍ KRYTÍ 

Parametr        požadovaná hodnota/vlastnost 

Materiál vodotěsná malta /nutno doložit atesty 

Aplikace strojní zpracování 

      Pevnost v tlaku mezi 25 - 50 Mpa 

Pevnost v tahu/ohybu  min 5,50 MPa 

Přídržnost k podkladu min. 1,60 Mpa 

Smršťování méně než 0,50 % 

Koef. teplotní roztaž. méně než 14x10-6 

Stat. modul. pružnosti. méně než 30 Gpa 

Překlenutí trhlin 0,30 mm 

2.2.4. POŽADAVKY NA MATERIÁL  PRO SEKUNDÁRNÍ OCHRANU-STĚRKU 

Parametr        požadovaná hodnota/vlastnost 

Materiál vodotěsná malta /nutno doložit atesty  

Aplikace strojní zpracování 

vodotěsnost 0 l/m2 – hydrofobní účinek 

pevnost v tlaku min. 45,00 Mpa 

pevnost v tahu za ohybu min. 9,00 Mpa 

přídržnost k podkladu min1,60 Mpa 

pevnost v tlaku na zlom. trámečků min. 45,00 Mpa 

překlenutí trhlin  0,30 mm 

sekundární ochrana - stěrka musí splňovat podmínky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. 

v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně 

některých souvisejících zákonů § 5 výrobky přicházející do přímého styku s pitnou a 

surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské technologie) Toto 

bude součástí nabídky. 
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2.2.5. PROVÁDĚNÍ KONTROLY SANAČNÍCH PRACÍ BĚHEM STAVBY: 

 Zhotovitel si na vlastní náklady bude nezávisle zajišťovat vlastní kontrolu kvality prová-

dění prací tak, aby nedošlo k vadnému plnění. Výsledky bude předkládat objednateli. 

 V rámci nabízené ceny zhotovitele budou na vyzvání zástupcem objednatele prováděna 

průběžná měření nezávislou akreditovanou zkušebnou v následujícím rozsahu: 

 

Odtrhové zkoušky na plochách stěn, sloupů, průvlaků, stěn a dna po ukončení 

předúpravy povrchu, doplněné „kuličkovou metodou zkoumání kvality povrchu“ v roz-

sahu: 

a) stěny                                  - 3 míst po 3 terčících  do plochy 600 m2 

b) strop - 2 místa po 3 terčících  do plochy 500 m2 

c) dno - 3 místa po 3 terčících  do plochy 500 m2 

 Minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivě a u dna 1,0 Mpa) s tím, 

že musí vyhovět 90% měření u průvlaků, sloupů stropu a 80% u stěn a dna. 

 V případě, že výsledky odtrhových pevností betonů budou nevyhovující, bude měření 

rozšířeno na náklady objednatele a následně řešen další postup sanace ve spolupráci 

s nezávislou akreditovanou zkušebnou. 

 

Odtrhové zkoušky během a po provádění konečné (sekundární) povrchové úpravy (stěr-

ky) současně s „kuličkovou metodou“: 

d) stěny - 3 míst po 3 terčících do plochy 600 m2 

e) strop - 2 místa po 3 terčících  do plochy 500 m2 

f) dno - 3 místa po 3 terčících  do plochy 500 m2 

 V případě nevyhovující kvality konečné povrchové úpravy bude vyžádáno stanovisko 

nezávislé akreditované zkušebny a tato skutečnost bude považována za nekvalitní pl-

nění 

 Minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivě a u dna 1,0 Mpa) s tím, 

že musí vyhovět 90% měření u průvlaků, sloupů stropu a 80% u stěn a dna  

Výsledný povrch je specifikován jako zborcená, různě zvlněná plocha, kopírující stávající betonový 

povrch bez náhlých přechodů, hran, ostrých výstupků a 

 

 

Březen 2018                              Ing. Petr Hofmann 


