Srbsko VDJ, rekonstrukce ¢. zak.: VIS3/15 — 026
SO 01, SO 02 — Technicka zprava

Obsah
1. SO O01,S0 02— TECHNICKA ZPRAVA .......cooieeeeeeeeeeeeeee ettt 2
1.1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A TECHNICKEHO RESENI ................... 2
1.2. POPIS STAVAUJICTHO STAVU ....cooiiiieiececeeeee ettt ettt n ettt n st n ettt s e eenn e 2
1.3. NAVRH RESENI. ..ottt n s s s s es et et et sttt et e e ae e tet et et eseseseaesnsnanas 3
1.4. SO 01 - BOURACI A DEMONTAZNI PRACE ..ottt ettt 4
1.4.1. AKUMULACNI KOMORA .......cococueeeeceeteeceeeeee et ettt en s s s s s s s s s anannnaens 4
1.4.2. ARMATURNIKOMORA .......coouitieceetceeeeeee ettt ettt n s s s en s s s e s e 4
1.4.3. JADROVE VYVRTY VE STENACH AKUMULACNI A ARMATURNI KOMORY..........c.ccevnne.. 4
1.4.4. VENKOVNI POTRUBI......coouitiiieeeeeeeeeeeee oottt nnenen s et 6
ST = 1@ 101 = N SRR 6
1.5. SO 02 STAVEBNI CAST - VODOUIEM......cocuiiiiieeeieeeeieeeeeeee s et es s n ettt ee st aaess s esetess s saaseesnas 6
1.5.1. POPIS SANACNICH PRACH ..ottt ettt n s s s s s s s 6
1.5.2. POPIS KONSTRUKCNICH SKLADEB ......cccoivitevieiecieteeeeeeeeeeee e s sttt n st en s 8
1.5.3. ZASTRESENI ARMATURNI KOMORY ......cooooviiiiiiiiieiieieesieseeseeeeeese s s s s s anan s s, 11
1.5.4. VYPLNE OTVORU ...ttt ettt ettt e ettt e e e e e e en e ee s 12
1.5.5.  ZAMECNICKE VYROBKY ......cooiietitieieieereseeeees et etetstetststsesessases st ss s sseeesesssesensenesanasasasssasasanns 14
1.5.6. ODVETRANI VODOUEMU.......cooviiieiieieeeeee ettt n st n e n et en e 15
2. POZA DAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACIH ......ccoooveveveveeeeeeeeeeeen, 16
2.1. POPIS PRIPRAVNYCH, SOUVISEJICICH A DOKONCUJICICH PRACI ......cocvevieiereeeeeeeenn, 16
2.2. TECHNICKE PODMINKY PRO PROVADENI SANACNICH PRACH ......ccoovvoveeeeieeeeeeeeeeeee 17
2.2.1. NAVRZENE SYSTEMY MUSI BEZE ZBYTKU ODOLAVAT: ....ccooiiviiieeeceeeeeeeee e 17
2.2.2.  POZADAVKY NA POUZITE MATERIALY ....ocooiiiiiieceeeees ettt 17
2.2.3. POZADAVKY NA MATERIALY PRO REPROFILACI DO PUVODNIHO LICE KONSTRUKCE,
b YA 4] = N 1G22 I OO 18
2.2.4. POZADAVKY NA MATERIAL PRO SEKUNDARNI OCHRANU-STERKU..........ccccvevevererennnene. 18
2.2.5. PROVADENI KONTROLY SANACNICH PRACI BEHEM STAVBY: .......ccovuiuieieeeeeeesenenenans 19

Vodohospodarské inZzenyrské sluzby, a.s. 1 03/2018




Srbsko VDJ, rekonstrukce ¢. zak.: VIS3/15 — 026
SO 01, SO 02 — Technicka zprava

1. SO 01, SO 02 — TECHNICKA ZPRAVA

1.1. POPIS INZENYRSKEHO OBJEKTU, JEHO FUNKCNIHO A
TECHNICKEHO RESENI

1.2. POPIS STAVAJICIHO STAVU

Akumulaéni komora:

Obvodové stény akumulace jsou tvofeny prefabrikaty, pravdépodobné sténové typové,
tloustky 150 mm. Vodojem zcela neodpovida typovym vodojemdm, je ale z nich odvozen. Vnitini
pramér je 6,03 m, respektive poloméru 3,015 m a vysky 3,9 m. Kubatura vodojemu je 100 m3.
Pevnosti betonu nebyly predmétem zkousSeni, jelikoz by doslo k poSkozeni laminatu.

Prdmérna tloustka kryci vrstvy betonu je 51,5 mm, vyztuz je dostate€né chranéna alkalic-
kym prostiedim. Laminace vykazuje lokalni poruchy (delaminovani) v plodném rozsahu 5 m? a
puchyfe naplnéné vodou v celkovém rozsahu 3% povrchu.

Stfedovy sloup je tvofen PVC trubkou, ktera byla dodate¢né vylita betonem. Nasledné byla
vystavéna podpurna hlavice a dozdén prostor pod panely a dfevéné vyklinovani.

Dno je tvofeno Zelezobetonovou deskou, na které je aplikovana spadova mazanina. Dno je
opatfeno laminaci v celém rozsahu, tedy v€etné nabéhovych hran. Nevykazuje Zadné poskozeni,
ani v misté vyvaru.

Stropni konstrukce je z prefabrikovanych segmentovych panell. NejspiSe Slo o stavenistni
prefabrikaty. Panely nemaji jednotné zhutnéni a vykazuji proto rGznou kvalitu. Beton je znacné
zdegradovan a na mnoha mistech vy€niva zkorodovana vyztuz (viz diagnosticky prizkum) Po do-
hodé s majitelem objektu byla zvolena varianta odstranéni stavajicich stropnich panelt a nahraze-

ni novou zel. betonovou stropni deskou.

Armaturni komora

K objektu je pfistavén manipulacni objekt s armaturni komorou. Je oproti typovému projektu
oto€en o 90 stupfidl a vykazuje rozmérové nepfesnosti. Suterénni €ast je Zelezobetonova, nad-
zemni Cast je zdéna z betonovych tvarnic a cihel. Objekt je vnitfnich rozmérd Sifka cca 3,0 m a
délka cca 2,5 m v horni ¢asti a délka ve spodni ¢asti 2,6m (+0,2m). Objekt je k akumulaci osazen

excentricky.
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Stény zelezobetonové armaturni komory vykazuji kfivost 200 mm na 3m v Sifce objektu.
Pevnost betonu byla stanovena na C16/20, tloustka zkarbonatované vrstvy je 35 mm. Na povrchu
je aplikovana sanacni vrstva v tloustce 8-10 mm s dutinami v rozsahu 8 m2. Strop armaturni ko-
mory je tvofen betonovou deskou a dvéma | nosniky (pravdépodobné 1200). Stropni deska je
znacné zdegradovana a bylo doporueno rovnéz jeji odstranéni. Podlaha armaturni komory je
tvofena drolici se spadovou mazaninou s odtokovym Zlabkem.

Do armaturni komory je vstup dvojimi plechovymi dvefmi. Podlaha je betonova, mazanina
misty zcela zdegradovana. Do suterénu armaturni komory je vstup poklopem, do akumulaéni ko-
mory po zebfiku na zelezobetonovou podestu a plechovymi dvifky do prillezu ve stropé. Stfesni
konstrukce je plocha, Zelezobetonova s oplechovanim a atikou. Po dohodé s majitelem objektu

bylo rozhodnuto stavajici nadzemni ¢ast zcela zbourat a nahradit novou stavbou.

Stavaijici trubni vedeni
Stavajici potrubi pfitoku a odtoku z VDJ tvofi potrubi PVC d110 a d90, které vede z dolni

Cerpaci stanice Srbsko. Toto potrubi bude na pozemku VDJ vyménéno za litinové.

Stavajici kabelové vedeni

Objekt je napojen na stavajici sdélovaci kabelové vedeni CYKY, ktery je ve Spatném stavu.
Kabel vede v trase stavajiciho potrubi od ¢erpaci stanice, lesem.

Stavaijici oploceni

Stavajici oploceni je tvofeno betonovymi sloupky s ocelovym pletivem. Oploceni bude zru-
$eno a bude zbudovano nové oploceni se vstupni brankou. Nové oploceni bude kopirovat hranici

pozemku dle nového zhotoveného geometrického planu.

1.3. NAVRH RESENI

Pfi rekonstrukci objektu se vySlo z pozadavku objednatele uplné odstranit stavajici zastrope-
ni akumulaéni komory a Uplné zbourat stavajici nadzemni ¢ast armaturni komory. Na pldorysu
podzemni ¢asti bude postavena nova stavba s krovem a zateplenou fasadou.

Vnéjsi nasyp akumulaéni komory bude nové dosypan a pred vstupem do objektu bude zbu-

dovano nova vstupni rampa se schodistém a zabradlim.
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1.4. SO 01 - BOURACI A DEMONTAZNi PRACE

1.4.1. AKUMULACNI KOMORA

Zemni nasyp nad stropem akumulacni komory se odtézi az do hloubky 0,75m pod vrchni lic
kruhové nadrze. Stavajici hydroizolace se mechanicky odstrani. ObnaZené stropni segmentové
panely se ubouraji. Bourani stropnich panelti musi predchazet rozepreni stavajicich sténo-
vych panelt, aby se zabranilo destrukci nadrze pisobenim zemnich tlaka!

Stfedovy sloup @380mm tvofeny PVC potrubim vylitym betonem se zboura. na jeho misté se
pak vyfrézuje dno do hl. 100mm (v€etné laminace)

Uvnitf akumulaéni komory se demontuji technologicka potrubi pfitoku, odbéru a bezp. preli-
vu. Zaroven se odstrani vstupni Zebfik.

Kvlli novym technologickym potrubim budou provedeny jadrové vyvrty ze suterénu armatur-
ni komory. Stavajici vnéjSi hydroizolace ze stén akumulacnich komor bude v misté vykopu odstra-

néna a nahrazena novou.

1.4.2. ARMATURNIi KOMORA

Stavaji zastfeSeni tvofené Zel. betonovou deskou a prefabrikovanymi stropnimi panely se
uboura, v€etné atik, hydroizolaci a oplechovani. Stavajici obvodové zdi nadzemni ¢asti se ubouraji
(plynosilikatové tvarnice). Zel. betonova podesta tvofici podlahu pfizemi se vyboura. Oba Zebfiky a
zabradli se odstrani. Stavajici dvoje vstupni dvefe do armaturni komory se demontuiji, vstupni po-
klopy se vybouraji. V suterénu dojde k demontazi veSkerého technologického potrubi a armatur.

Podkladni bloky se ubouraji. Pocita se s demontazi veskeré elektroinstalace a osvétleni.

1.4.3. JADROVE VYVRTY VE STENACH AKUMULACNi A ARMATURNi KOMORY

Stavajici trubni prostupy ve sténé akumulaéni komory budou zachovan. Ze suterénu arma-
turni komory se pak budou jadrové vrtat prostupy oznacené ,,A, B, C*.
Postup vrtani a sanace prostupt bude nasledovny:
PROSTUP A, 1.€ast (pro potrubi DN100)

e ze strany akum. komory se jadrové vyboura otvor @330mm
¢ do stény otvoru se vyvrtaji Sikmo otvory @14mm, 3ks

¢ povrch otvoru se natfe penetracnim natérem ( VANDEX SUPER)
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PROSTUP A, 2. ¢ast

e jadrové se vyvrta ze strany akumulaéni komory otvor 3250mm skrz stavajici panely

¢ osadi se nové nerezové technologické potrubi @104 x 2 s navafenym mezikruzim

enové potrubi se oboustranné obali celkem 2 x bobtnajicimi pasky — napf. VANDEX
EXPASEAL B-PLUS

¢ do predvrtanych otvoru se vlozi ty€e pro vyztuz do betonu @14mm (do cementové kase)

¢ povrch se natfe penetracnim natérem (VANDEX SUPER)

¢ cela dutina mezikruzi se vyplni hydroizolacni rozpinavou maltou (VANDEX GROUT 20)

e vnitini povrch otvort akumulaéni komory se bude sanovat v ramci sanace stén (sanace Il1)

e vnitfni povrch otvord armaturni komory se bude sanovat v ramci sanace stén (sanace |)
v€etné& nového obkladu.
PROSTUP B (pro potrubi DN80)

e jadrové se vyvrta ze strany armaturni komory otvor @#225mm skrz dobetonavku + stav. sténu
komory

¢ do stény otvoru se vyvrtaji Sikmo otvory @14mm, 3ks

¢ povrch otvoru se natfe penetracnim natérem ( VANDEX SUPER)

¢ osadi se nové nerezové technologické potrubi @84 x 2 s navafenym mezikruziim

enové potrubi se oboustranné obali celkem 2 x bobtnajicimi pasky — napf. VANDEX
EXPASEAL B-PLUS

¢ do predvrtanych otvoru se vlozi ty€e pro vyztuz do betonu @14mm (do cementové kase)

¢ povrch se natfe penetracnim natérem (VANDEX SUPER)

e cela dutina mezikruzi se vypini hydroizola¢ni rozpinavou maltou (VANDEX GROUT 20)

¢ vnitfni povrch otvort akumulaéni komory se bude sanovat v ramci sanace stén (sanace |)
PROSTUP C (pro potrubi DN100)

e jadrové se vyvrta ze strany armaturni komory otvor 3250mm skrz dobetonavku + stav. sténu
komory

¢ do stény otvoru se vyvrtaji Sikmo otvory @14mm, 3ks

¢ povrch otvoru se natfe penetraénim natérem ( VANDEX SUPER)

¢ 0sadi se nové nerezové technologické potrubi @104 x 2 s navafenym mezikruziim

enové potrubi se oboustranné obali celkem 2 x bobtnajicimi pasky — napf. VANDEX
EXPASEAL B-PLUS

¢ do predvrtanych otvoru se vlozi ty€e pro vyztuz do betonu @14mm (do cementové kase)

e povrch se natfe penetraénim natérem (VANDEX SUPER)

e cela dutina mezikruzi se vyplIni hydroizola¢ni rozpinavou maltou (VANDEX GROUT 20)
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e vnitini povrch otvort akumulaéni komory se bude sanovat v ramci sanace stén (sanace |)

1.4.4. VENKOVNi POTRUBI

Pfed vodojemem se vymeéni stavajici potrubi pfitoku a odbéru. Jedna se o potrubi PVC d110
a d90. Potrubi se obnazi do vzdalenosti cca 1m vné oploceni vodojemu a pfepoji se na nove liti-
nové potrubi DN100 a DN80. Stavajici odpadni potrubi KT DN150 se ponecha, pouze se provede
jeho kamerova prohlidka a zjisti se stavajici stav potrubi. Pokud by potrubi bylo ve $patném stavu,

bude jednat investor se zhotovitelem o jeho pfipadné ¢astecné nebo celkové vymeéné.

1.4.5. OPLOCENI

Stavajici oploceni se zrusi. Nové oploceni bude sledovat novou hranici pozemku dle zhoto-
veného geometrického planu. Stavajici betonové sloupky se vykopaji a odvezou, stavajici pletivo

se demontuje a odveze na skladku.

1.5. SO 02 STAVEBNI CAST - VODOJEM

1.5.1. POPIS SANACNICH PRACI

1.5.1.1. Stény v suterénu armaturni komory — sanace |

Celoplosné mechanické odstranéni stavajici cementové stérky

e PFiprava celého povrchu tzv.preparace pomoci vysokotlakého vodniho paprsku (VVP) o tlaku
max.800 barl s abrazivem tak, aby byla kompletné odstranéna povrchova zdegradovana vrst-
va betonu a jinych povrchovych vrstev do hloubky 3-5 mm (minimalni pevnost v odtrhu povr-
chovych vrstev viz Kvalita praci a technické parametry jejich kontroly)

e Obnazeni zkorodované vyztuze — preparace VVP (800 — 1000 bar)

e Odrezeni obnazené a osekané vyztuze na stupen Gistoty DR1 dle CSN 038221 pied aplikaci
antikorozni ochrany vyztuze (RUCNIMI KARTACI)

e Antikorozni ochrana obnazené a ocisténé vyztuze (napf. VANDEX KOROSIONSCHUTZ)

e Reprofilace povrchu, vysekanych &asti a povrchll do plvodniho lice s opravami puvodnich

anomalii tak, aby vznikly bud rovinné plochy nebo volné zvinéné plochy bez nahlych zmén di

zlomu, ostrych vyduti a vystupkd v tl . min. 5 - 10mm (napf. VANDEX CRS 05) Celoplo$né vy-

stérkovani povrchu vodotésnou maltou na bazi rekrystalizace / viz Pozadavky na materialy pro
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reprofilaci do plvodniho lice konstrukce, zvySeni kryti / o celkové minimalni tloustce 3 - 5 mm
(minimalni pevnost v odtrhu povrchovych vrstev viz Kvalita praci a technické podminky) —
napf. VANDEX SUPER. Vyjma stény s dobetonavkou — KONSTRUKCE 6
Vyrovnavaci omitka pod obklad, tl. 10 - 20mm (vapenocementova)
Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti do vihkého prostfedi (napf. KNAUF FLEX KLEBER
WEISS)
Keramicky obklad (RAKODUR — BAZENOVY PROGRAM, bila, sv. modra, tm. modra)
tmavé modra: GAA1K755 prvni 2 fady nad podlahou
svétle modra: GAA1K703 dalsi 3 fady a nahodné rozmisténé jednotlivé dlazdice
v plose bilého obkladu v poctu asi 1,6 dlazdice na 1 m?
bila mat : GAA1K723 vrchni ¢ast ploch nad svétle modrymi dlazdicemi.

Sparovani celé plochy bilou flexibilni sparovackou

1.5.1.2. Podlaha v suterénu armaturni komory — sanace |l

Oplach tlakovou vodou

Vytvoreni pojivového mustku vsypem, 1kg /m? (napi. VANDEX SUPER)
Zhotoveni spadové mazaniny v tl. 20 - 30mm (CEMENT P150, 150kg/m?)

Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti

Keramicka dlazba podlahova (RAKO TAURUS — GRANIT BISKAI 300 x 300mm)

1.5.1.3. Dobetonavka stavajiciho Zlabu v suterénu arm. komory — sanace |l —a

Oplach tlakovou vodou

Vytvoreni pojivového mustku vsypem, 1kg /m? (napi. VANDEX SUPER)

Vyztuzeni ocelovymi trny (ROKSOR @16mm do otvoru @18mm do cementové kase)
Dobetonavka Zlabu do nivelety podlahy (Beton C25/30 — XC3, dmax 16mm)

Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti

Keramicka dlazba podlahova (RAKO TAURUS — GRANIT, BISKAI 300 x 300mm)

1.5.1.4. Vnitini stény akumulac¢ni komory, lokalni opravy — sanace lll

Opravy v okoli trubniho prostupu + kotveni do stén akumulaéni komory
Laminovaci tkanina (KITTFORT)
Laminovaci polyesterova pryskyfice (SINCOLOR)

1.5.1.5. Dno akumulac¢ni komory v misté nového sloupu — sanace IV

Po vybourani stavajiciho sloupu vyfiznuti laminace @750mm
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o Vyfrézovani dna do hl. 100mm

e Vyvrtani 4 otvorl @16mm, osazeni ocelovych trni @14mm do chemické kotvy
o OSetfeni trnt ochrannym natérem (VANDEX KOROSIONSCHUTZ)

o Natér pojivového mastku (VANDEX SUPER)

¢ Navareni stfedové vyztuze sloupu S1 (viz staticka ¢ast)

e Betonaz stfedového sloupu do potrubi DN40O (viz staticka ¢ast)

¢ Vytvoreni fabionu u zakladové patky

e Zalaminovani — vytvofeni limce kolem sloupu do vySky 300mm nad dno (viz sanace Ill)

1.5.1.6. Fabiony + povrchova tprava sloupu S1

Otevreni struktury prefabrikovaného potrubi — vodnim paprskem
Natér pojivového mistku (VANDEX SUPER)

Vytvoreni fabionl u zakladové patky, ve spoji a na hlavici stfedového sloupu S1 (VANDEX
UNIMOERTEL 1)
Nastfik vodotésné membrany na bazi rekrystalizace v tl. 3 — 5mm (VANDEX BB75 — SEDY)

1.5.2. POPIS KONSTRUKCNICH SKLADEB

1.5.2.1. KONSTRUKCE 1 — nova sténa armatumi komory — nadzemni ¢ast

¢ VnéjSi fasadni zdivo z licovych cihel dérovanych — némecky format (240 x 115 x 71mm), ba-
revny odstin ( FELDHAUS — SINTRA v kombinaci 2/3 — 688 SABIOSO, 1/3 — 692
CREMA).

Kotevni systém s kombinovanymi pfichytkami izolace (LUTZ, HALFEN)
Vzduchova mezera tl. 40mm

Tepelna izolace — mineralné vlaknité desky, t.100mm (ISOVER-ORSIK)

Cihelné tvarnice lehéené 300 x 247 x 238mm na vapenocementovou maltu (POROTHERM
30 P+D)

Vyrovnavaci omitka pod obklad, tl. 10 — 20mm

Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti do vihkého prostfedi (napf. KNAUF FLEX
KLEBER WEISS)

Keramicky obklad (RAKODUR — BAZENOVY PROGRAM, bila, sv. modra, tm. modra)
tmavé modra: GAA1K755 prvni 2 fady nad podlahou

svétle modra:GAA1K703 dalsi 3 fady a nahodné rozmisténé jednotlivé dlazdice

v ploSe bilého obkladu v poctu asi 1,6 dlazdice na 1 m2
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bila mat : GAA1K723 vrchni ¢ast ploch nad svétle modrymi dlazdicemi.

Sparovani celé plochy bilé flexibilni sparovackou

1.5.2.2. KONSTRUKCE 2 — stfecha nad armaturni komorou

Krokve 140 x 180mm

Tepelna izolace, tl. 180mm, skladana pfes sebe 2 x 90mm (ISOVER ORSIK)
Parotésna zabrana, uchycena pod krokve (N100 — DEN BRAVEN)

Dfevény pomocny rost pro uchyceni podhledu (prkna 80 x 15mm)

Podhled, tl. 25mm - desky z dfevité viny pojené cementem (HERAKLIT)
Rabicové pletivo s oky 16 x 16mm

Vnitfni omitka, vapenocementova

Vymalba bila, silikon akrylatova ( 4-5 x BISIL)

1.5.2.3. KONSRUKCE 2 — nova sténa armaturni komory, podzemni ¢ast

Nopova fdlie bez perforace (GUTTABETA N)

Geotextilie (FILTEK 300)

Hydroizolace — modifikovany asf. pas s aditivy proti prortstani (ELASTEK 50 GARDEN)

Penetracni emulze asfaltova (DEKPRIMER)

Tvarovky pro ztracené bednéni (KB BLOK, KB Z 30)

Hydroizolace — modifikovany asf. pas se skelnymi viakny (GLASTEK 40 SPECIAL
MINERAL)

Penetraéni emulze asfaltova (DEKPRIMER)

Vyrovnani povrchu — cementova omitka

Cihelné tvarnice leh&ené 300 x 247 x 238mm na vapenocementovou maltu (POROTHERM
30 P+D)

Vyrovnavaci omitka pod obklad, tl. 10 — 20mm

Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti (KNAUF FLEX KLEBER WEISS)

Keramicky obklad (RAKODUR — BAZENOVY PROGRAM, bila, sv. modra, tm. modra)
tmavé modra: GAA1K755 prvni 2 fady nad podlahou
svétle modra:GAA1K703 dalsi 3 fady a nahodné rozmisténé jednotlivé dlazdice
v ploSe bilého obkladu v poctu asi 1,6 dlazdice na 1 m2

bila mat : GAA1K723 vrchni ¢ast ploch nad svétle modrymi dlazdicemi.
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1.5.2.4. KONSTRUKCE 3 - zatepleni stropu akumulaéni komory
¢ Ohumusovani, oseti - hydrooseyv, t.100mm (HYDROOSEV W15)

e Zasyp vytéZenou zeminou, t.150 - 250mm

. étérkopiskové vrstva, dmax = 16mm, tl. 200mm

¢ Nopova folie s perforaci v horni ¢asti, tl..20mm (DEKREN T20GARDEN)

o Geotextilie (300g/m2) - FILTEK 300

¢ Modifikovany asf. pas s aditivy proti prorustani, tI.5,2mm (ELASTEK 50 GARDEN)

¢ Modifikovany asf. pas se skelnymi viakny (60g/ m2), t.4mm (ELASTEK 40 MINERAL)

o Zatér povrchu horkym asfaltem

e Tepelna izolace, desky z pénoskla t1.100mm, kladené do horkého asfaltu s celoplo$né sle-
penymi sparami (viz montazni postup FOAMGLAS T3+)

e LoZe z horkého asfaltu (5 — 7 kg/m?)

e PenetraCni emulze asfaltova, netoxicka bez rozpoustédel (DEKPRIMER)

o Otevfena struktura zel. betonové desky (vysokotlaky vodni paprsek)

o OCcistény a odmastény horni lic Zel. betonové stropni desky (mechanicky)

1.5.2.5. KONSTRUKCE 4 — zatepleni bokt akumulacni komory
o Ohumusovani, oseti - hydrooseyv, t.100mm (HYDROOSEV W15)

o Kokosova zpeviujici rohoz, kotvena difevénymi koliky

e Zasyp vytéZenou zeminou

e Nopova félie s perforaci v horni ¢asti, tl..20mm (DEKREN T20GARDEN)

o Geotextilie (300g/m2) - FILTEK 300

¢ Modifikovany asf. pas s aditivy proti prorustani, t.5,2mm (ELASTEK 50 GARDEN)

¢ Modifikovany asf. pas se skelnymi vlakny (60g/ m2), tl.4mm (ELASTEK 40 MINERAL)

e Tepelna izolace, desky z pénoskla t1.100mm, s nakaSirovanym asfaltem, lepené za studena
(viz montazni postup FOAMGLAS READY BLOCK T3+)

e Loze z horkého asfaltu (5 — 7 kg/m?)

e Penetraéni emulze asfaltova, netoxicka bez rozpoustédel (DEKPRIMER)

e Ocisténé stény stavajicich stropnich panell (tlakova voda)

1.5.2.6. KONSTRUKCE 5 — vstupni podesta
¢ Cihelna mrazuvzdorna dlazba 200 x 100 x 45mm (LIPEA KLINKER RADEBERG)
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Flexibilni mrazuvzdorné lepidlo

Cementova mazanina — vyspadovana

Betonova deska, tl. 200mm — beton C30/37 — XF3

Vyztuzeni 2 x ocelovou siti — KARI 100 x 100 /6

Krabicovy zaklad — tvarovky pro ztracené bednéni (KB BLOK, KB Z-30)
Vyplnovy beton (C12/15 — X0)

Svislé a vodorovné vyztuzeni (TYC ZEBIRKOVA @12mm)

Hutnény Stérkopisek

1.5.2.7. KONSTRUKCE 6 — betonova vyrovnavaci sténa v suterénu arm. komory

Pfeduprava povrchu - viz sanace | (bez vodotésné membrany)

Osazeni ocelovych trnd @16mm do otvort @18mm do cementove kase (ROKSOR 18mm)

Navareni 2 x ocelové sité na ocelove trny (KARI 100 x 100/6

Postupna dobetonavka stény (BETON C25/30 — XC3, dmax 16mm)

Lepici tmel s vysokym modulem pruznosti (KNAUF FLEX KLEBER WEISS)

Keramicky obklad (RAKODUR — BAZENOVY PROGRAM, bila, sv. modra, tm. modra)
tmavé modra: GAA1K755 prvni 2 fady nad podlahou
svétle modra:GAA1K703 dalsi 3 fady a nahodné rozmisténé jednotlivé dlazdice
v plose bilého obkladu v podtu asi 1,6 dlazdice na 1 m2

bild mat : GAA1K723 vrchni ¢ast ploch nad svétle modrymi dlazdicemi.

1.5.3. ZASTRESENi ARMATURNI KOMORY

ZastfeSeni manipulacni komory bude feSeno zateplenym dfevénym krovem se sedlovou stfe-

chou se sklonem 30° a 34°.

e \/rcholova vaznice: 120 x 220mm bude kotvena do bo&niho zdiva.

¢ Pozednice: 160/140mm budou kotveny do pfedem osazenych zavitovych ty¢i M14.

e Krokve: 100 x 200mm a budou kotveny do obvodové zdi a vénce pomoci zavitovych tyCi

M14+ lepenych kotev (HILTI).

¢ Klestiny: 60 x 200mm budou spojeny s krokvemi pomoci zavitovych tyCi M20.

Tesarské spoje budou provedeny tradi¢nim zplsobem. Krokve v pfesazich budou pfiznané,

nad krokvemi bude natlu¢en z vrchu prkenny zaklop. Tento zaklop vSak bude pudorysné pouze

nad pfesahem stfechy pres pudorys obvodového licového zdiva. VySkovy rozdil pod kontralatémi

bude doplnén pomocnymi prkny (stejné tloustky jako prkenny zaklop) natlu¢enymi ze shora po-

délné na krokve. Fasadni licové zdivo (KLINKER) bude dozdéno vzdy mezi krokvemi uz k zaklopu.
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Spary mezi zdivem a krokvemi, resp. mezi zdivem a zaklopem budou zamaskovany sparovacimi
listami 20 x 40mm. Stfesni krytinu budou tvofit Ceské palené tadky se stfihovym krytim (STODO),
pfitlu€ené na zavésné laté. Budou pouzity vSechny stfeSni prvky od vyrobce tasek, jako jsou hre-
benové tasky, koncové tadky, prostupové tasky a odvétravaci nastavce.

Skladba stfesni konstrukce:

e palena taska (STODO 12 REZNA)

e zavésna lat 30 x40mm

e kontralaté 30 x 50

e vzduchova mezera

e pojistna difuzni félie (DEKTEN PRO)

o prkenny zaklop 100 x 18mm (pouze nad pfesahem stfechy), vihkost max 8%!

e krokve + pomocné prkno (vyrovnani vysky pod kontralaté)

¢ tepelnd izolace tl. 180 mm (ISOVER ORSIK 2x 100mm)

¢ parotésna félie pfichycena pod krokve (N100 — DEN BRAVEN)

e pomocny prkenny rost pro uchyceni podhledu (prkna 80 x 15)

e podhled, tl. 25mm - desky z dfevité viny pojené cementem (HERAKLIT)

e rabicové pletivo s oky 16 x 16mm, vypnuté draty

e cementovy postfik

e vnitfni omitka, vapenocementova

e vymalba bila, silikon akrylatova ( 4-5 x BISIL )

Pfrecénivajici konce krokvi musi byt ohoblovany! Konce krokvi budou opatfeny naroznim prk-
nem. VSechny dfevéné konstrukce budou natfeny protiplisiiovym natérem (napf. FUNGI-STOP
SD1031A od fy COLORLAK). Pohledové &asti budou natfeny 3 x Lazurovacim lakem (napf.
XYLADECOR OVERSOL). Odstin laku bude urcen investorem.

1.5.4. VYPLNE OTVORU

1.5.4.1. Dvere
¢ Vstupni dveie do objektu armaturni komory: Budou osazeny nové vstupni plastové dvefe
900/2000, otevirané ven, levé. Dvefe budou zateplené. Ram dvefi bude ukotven pomoci
rozSifovaciho profilu do vnéjsiho lice obvodového cihelného zdiva. Ram bude kotven do zdi-

va pomoci turboSroubl. Vnéjsi svislé osténi bude tvoreno licovymi cihlami, dérovanymi

(FELDHAUS VARIO 915 NF/ SINTRA 685 NF). Osténi bude ohrani¢ovat svétlou §ifi

1090mm. Nad dvefmi bude vyzdéno nadprazi pomoci licovych cihel navleCenych na ty€e do
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betonu @12mm . Pfeklad nad vstupnim otvorem v obvodové zdi bude slozen ze tfech kera-
mickych prekladt 70 x 238 x 1250 s vlozenou tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu
tl. 80mm (PTH 23,8 — 1250 POROTHERM). Vnitfni osténi bude mit Sitku 1000mm a bude
oblozeno keramickym obkladem v ramci konstrukéni skladby €. 1. Za vstupnimi dvefmi bude
osazena vstupni mfiz (viz vykres mfize). Zbylé dutiny budou vyplnény montazni pénou PUR,
spary mezi dlazbou a prahem dvefi budou vyplnény tvarové pruznym mrazuvzdornym tme-

lem.

1.5.4.2. Pororosty P1, P2

Pororost 1, 2, 3, 4: Podlaha v pfizemi bude tvofena litymi pororoSty 1 - 4 z kompozitu
s oky 30 x 30/30. Pororosty budou polozeny na podpurném rastru z kompozitnich U a | pro-
fild. Sténovy U-profil bude kotven do stény pomoci chemickych kotev. V pororostu 1 bude
vynechan otvor 600 x 800mm pro vstup do suterénu armaturni komory.. Tento otvor bude
chranén kompozitnim zabradlim s vyklapécim madlem. V pororostu 3 bude vyfiznut otvor

120 x 250mm. Pororosty budou dle navrhu investora zakryty dielektrickym gumovym ko-

bercem, aby se zabranilo propadavani nedistot na technologii v suterénu.

Pororost 5: Odpadni jimka v suterénu armaturni komory bude zakryta pororoStem P2
osazenym do obvodového ramu Y 55 x 32/5 (PREFEN). Pororost bude dvoudilny odnima-
telny s oky 30x 30mm, vysky 30mm (PREFAGRID). V pororostu bude vyfiznut otvor 250 x
120 pro vypoustéci potrubi.

1.5.4.3. Vstupni poklop do akumulaéni komory

Bude ukotven do nové roznaseci zel. betonové desky, ktera bude tvofit podlahu nad
akumulaéni komorou. Poklop bude z nerezového plechu tl. 1mm, opatfeny ruénim madlem.
Poklop bude mit svétly rozmér 600 x 800mm, bude odklapéci, uzamykatelny. Ram bude
tvofen limcem ve tvaru L s oky, ktery bude kotven do roznaseci desky pomoci chemickych
kotev (HILTI). Material poklopu bude nerezova ocel AISI 316L DIN 14404, CSN 17.349.
Poklop doda investor Vak MB.

POZNAMKA:

Veskeré uvedené profily kompozitnich nosnikl a navrhy kotveni jsou orientacni. Zho-
tovitel vypracuje vyrobni dokumentaci v€etné statického vypoétu s navrhem a posou-
zeni kotveni do stén. Pororosty a nosniky musi byt dimenzovany na min. uzitné zati-
zeni 300 kg/ m2( CSN EN 1991-1-1). Veskeré rozméry je nutno doméfit na misté a nos-
niky kotvit az po vyhotoveni obkladu stén armaturni komory.

Kotevni material — nerez, dodavka zhotovitele
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Kompozitni prvky — kompozit organickych polymernich pryskyfic se skelnymi viakny.
Zhotovitel zpracuje dilenskou dokumentaci v€etné statického posouzeni a predlozi in-

vestorovi k odsouhlaseni.

1.5.5. ZAMECNICKE VYROBKY

1.5.5.1. Zeb¥iky a zdabradli

Zebfik Z1 do akumulaéni komory: Stavajici Zebfik a stupadla se odstrani. Do akumulaéni

komory bude osazen novy nerezovy Zebrik Z1. Stéfiny Zebfiku Z1 budou z kruhovych profild @40
x 2mm a pficle z profild @25 x 2mm. Zebtik bude vysoky 4,1m, $iroké 0,4m a bude kotven do dna
a do stény akumulaéni komory. Material zebfik(i bude nerezova ocel CSN 17.349 DIN 14404,
AISI 316L. (Viz vykres zebfikt Z1, Z2, Z3).

Zebfik Z2 na podestu armaturni komory. Zebiik Z2 bude z kompozitnich prvk( a bude vyta-
Zen 1,1m nad podlahu podesty. Vyska Zebfiku bude 5,29m, $itka 0,4m. Zebfik bude ukotven do
oblozené stény akumulaéni komory pomoci kotevnich thelnikd 70 x 200 /4 a do podlahy kotevnimi
patkami (dodavka zhotovitele)

Ochranné zabradli. Na hrané podesty bude postaveno ochranné zabradli z kompozitu. Za-
bradli bude tvofeno sloupky 50 x 50 a madlem z D profilu 50 x 50mm. Vyplfi budou tvofit trubky
?#32/3. Zabradli bude kotveno do podlahy podesty pomoci kotevnich zabradelnich patek, nerezo-
vych (dodavka vyrobce)

Zebriky Z3 do suterénu armaturni komory. Zebfik Z3 bude z kompozitnich prvkii a bude vy-
tazen 1,2m nad podlahu pfizemi a jeho pfi¢le budou slouzit jako uchytna madla pro sestup do su-
terénu. VySka zebfiku bude 3,35m, Sitka 0,4m. Zebiik bude ukotven do obloZené stény armaturni
komory pomoci kotevnich uhelnikd 70 x 200 /4 a do podlahy suterénu kotevnimi patkami (dodavka
zhotovitele)

Ochranné zabradli s vyklapécim madlem. Kolem vstupniho otvoru do suterénu armaturni
komory bude postaveno ochranné zabradli z kompozitu. Zabradli bude tvofeno sloupky a madlem
50 x 50mm. Na boku bude osazeno odklapéci madlo tvofené U profilem 70 x 55/5. Zabradli bude
kotveno do zdi a do pororoStu pomoci kotevnich zabradelnich patek, nerezovych (dodavka vyrob-
ce)

Material zebfiku bude z epoxidovych pryskyfic vyztuzenych skelnymi vidakny (PROFIL
PREFEN) Kotevni a spojovaci prvky budou nerezové a budou soucasti dodavky zebriku a
zabradli. Kotevni patky a uhelniky budou pfFichyceny pomoci chemickych kotev
s nerezovymi $rouby (SYSTEM HILTI).
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1.5.5.2. Vstupni mriz

Tvofi druhotnou ochranu vstupu do objektu vodojemu a bude osazena zevnitf za vstupnimi
dvefmi. Vstupni mfiz bude z profili JACKEL 40 x 40 a 30 x 30mm. Vyplné budou z trubek
@#20/2mm. MFiz bude ukotvena na vnitfni lic obvodového zdiva do keramického obkladu pomoci
chemickych kotev. VSechny prvky vstupni mfize budou ze svafované nerezové oceli ,AISI 316L,
DIN 14404, CSN 17.240. Svary budou prelestény a oSetfeny moficimi pastami (viz vykres — vstup-

ni mriz).

1.5.6. ODVETRANI VODOJEMU

1.5.6.1. Odvétrani akumulaéni komory

Akumulaéni komora bude odvétrana pomoci samostatného ventilaéniho potrubi d110 ve-
douciho skrz stropni desku a boéni sténu armaturni komory. Na venkovni fasadé bude potrubi
ukonéeno kolenem 90° sméfujicimi k zemi. Ventilaéni potrubi bude uchyceno pomoci trubnich
objimek se zavitovymi tyCemi, které budou ukotveny do ocelovych hmozdinek ve zdivu. Ventilaéni
potrubi nebude odvétravat cely prostor akumulacnich komor ale pouze vyrovnavat sani a vydech
vzduchu pfi zvySovani nebo poklesu hladiny vody. Proti nasati prachovych a pylovych €astic bude
do potrubi vsazen vzduchovy filtr z netkané textilie umistény v PVC presuvce U-110 na potrubi.
Proti moznosti vliti toxické latky zven&i bude potrubi vyspadovano ve sklonu 2% smérem

k vnéjSimu vyvodu.

1.5.6.2. Odvétrani armaturni komory

Pro uc€innou vyménu vzduchu v celém prostoru armaturni komory je navrzen systém pfiroze-
ného vétrani na zakladé rozdilu teplot vzduchu venkovniho a vnitfniho prostfedi. V zimnim obdobi
se bude nasavat do suterénu studeny vzduch PVC potrubim z jihozapadni fasady vedle vstupnich
dvefi a ohfaty bude stoupat pfizemim do protilehlého rohu fasady (severovychodni). V lété pak
bude fungovat pfirozena ventilace pouze na zakladé rozdilu teplot neoslunéné a oslunéné fasady.
Pro pfivod studeného vzduchu bude navrzeno ventilaéni potrubi PVC @160x3, které povede od
ventilaéni mfizky na fasadé v pfizemi do suterénu nad podlahu. Ventilaéni mfizka bude nerezova
se sitkou proti hmyzu. Odvod teplého vzduchu bude pomoci odvétravaciho praduchu @160 pod
stropem pfizemi do fasady. Vydechové potrubi bude opatfeno z vnitini strany PVC vétraci mfizkou
s viozenym filtrem z netkané textilie proti vnikani prachu a pylu do armaturni komory. Z vnéjsi

strany bude opatfeno nerezovou mfiZkou se sitkou proti hmyzu.
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2. POZA DAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

Pozadavky na postup stavebnich a montaznich praci respektuji nafizeni vlady
€. 591/2006 Sb., které nabylo uCinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanovi bliZzSi minimalni poza-
davky na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich, pfiloha €. 3.
Stavba nema Zadné specialni naroky na postup stavebnich praci. Stavebni prace budou
probihat dle béznych zvyklosti, tzn. prace HSV, PSV a terénni Upravy.
Pro provadéni montaznich praci bude zpracovan technologicky postup montaze s uréenim
podminek pro nasazeni a pohyb mechanizaénich prostfedku, zabezpecéeni dotéenych pracovist a
zajisténi pracovnikl proti padu z vysky.
Pied zahajenim stavby musi investor zajistit vyty€eni vSech podzemnich investic, aby ne-
doslo k jejich poskozeni, zejména energetickych a komunikaénich vedeni, vodovodni sité, v mis-
té jejich stfetu se stavbou, popfipadé jiné podzemni a nadzemni prekazky nachazejici se na sta-
venisti.
Pfed zahajenim zemnich praci musi byt uréeno rozmisténi stavebnich vykopu a jam a je-
jich rozméry a ur€eny zpusoby téZeni zeminy, zajisténi stén vykopu proti sesuti, zejména druh
VeSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech stavajicich rozvodu se musi provadét ruc-
né. Pfed jejich odkrytim je nutné uvédomit spravce, zajistit ochranu proti poruseni a jinym vnéjSim

ucinkdm a fidit se jeho podminkami.

2.1. POPIS PRIPRAVNYCH, SOUVISEJICICH A DOKONCUJICICH PRACI

e Vybudovani, provozovani a zruSeni nutného zafizeni stavenist

Uchaze€ se obeznami se situaci stavby ohledné pfisunu materialu, vzdalenosti, odvozu vy-
bouraného materialu atd.
* LeSeni
montaz a demontaz celoplo$ného leSeni po celou dobu stavby v&etné nezbytnych doplrik,
jeho nezbytné prfestavby, posuny a Upravy - vSe v rozsahu nutném pro provedeni dila
* Odpad
Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel pfedlozi doklady o li-

kvidaci odpadu

e Uvedeni do plGvodniho stavu

Zhotovitel provede obsluzné komunikace a pfilehlé prostory do plvodniho stavu

e Provizorni zasobovani obyvatel béhem stavby
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Bé&hem stavebnich praci se pocita s uplnou odstavenim vodojemu z provozu. V prabéhu
rekonstrukce objednatel ve spolupraci s dodavatelem vybuduje provizorni zasobovani v podobé
dvou ocelovych akumulaénich nadrzi a TP objektem pro technologii. Dodavatel bude pocitat se
soucinnosti, tj s vybudovanim zpevnéné panelové plochy 5 x 3m na Stérkovém loZi, se zemnimi
pracemi souvisejicimi s propojenim stavajiciho potrubi s provizornimi nadrzemi. Akumulaéni nadr-
Ze v&etn& TP objektu zajisti provozovatel. Panely budou k dispozici na UV Reékov. Dodavatel bu-

de pocitat s demontazi a odvozem panelové plochy po dokon&eni stavby.

2.2. TECHNICKE PODMINKY PRO PROVADENi SANACNICH PRACI

PFi vybéru material( pro vlastni sanaci akumula¢nich komor je nutné, aby navrzena techno-
logie sanace a ochrany beze zbytku splfiovala mimoradné naroky kladené na prostifedi vodohos-

podarského objektu. Je nutné vychazet z ovéfenych technologii a materiald.

2.2.1. NAVRZENE SYSTEMY MUSIi BEZE ZBYTKU ODOLAVAT:

tlakové vodé 7 baru z aktivni i negativni strany pisobeni

pitné vodé

vyparim

trvalé vihkosti prostredi

moznym pohybim konstrukce

2.2.2. POZADAVKY NA POUZITE MATERIALY

¢ systémy na cementové bazi

e systémy aplikované strojnim zpracovanim

¢ testovany na tlak vody z aktivni i negativni strany 7 baru
e paropropustné

¢ aplikace na vlhky podklad

o certifikovany dle 1ISO 9001

e preklenuti trhlin v konstrukci do 0,30 mm

e systémy schopné opravy béhem Zivotnosti

e pevnost v odtrhu min. 1,60 Mpa

e zivotnost systému shodnou s zivotnosti zakladni konstrukce
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e systémy jiZ aplikované - doloZené referencemi v CR za poslednich 10 let

2.2.3. POZADAVKY NA MATERIALY PRO REPROFILACI DO PUVODNIHO LIiCE
KONSTRUKCE, ZVYSENIi KRYTi

Parametr pozadovana hodnotal/vlastnost
Material vodotésna malta /nutno dolozit atesty
Aplikace strojni zpracovani
Pevnost v tlaku mezi 25 - 50 Mpa
Pevnost v tahu/ohybu min 5,50 MPa
Pfidrznost k podkladu min. 1,60 Mpa
Smrstovani méné nez 0,50 %
Koef. teplotni roztaz. méné nez 14x10-6
Stat. modul. pruznosti. méneé nez 30 Gpa
Preklenuti trhlin 0,30 mm

2.2.4. POZADAVKY NA MATERIAL PRO SEKUNDARNiI OCHRANU-STERKU

Parametr pozadovana hodnotal/vlastnost
Material vodotésna malta /nutno dolozit atesty
Aplikace strojni zpracovani
vodotésnost 0 I/m2 — hydrofobni u€inek
pevnost v tlaku min. 45,00 Mpa
pevnost v tahu za ohybu min. 9,00 Mpa
pfidrznost k podkladu minl1,60 Mpa
pevnost v tlaku na zlom. trameck min. 45,00 Mpa
preklenuti trhlin 0,30 mm

sekundarni ochrana - stérka musi spliiovat podminky vyhlasky MZ €. 409/2005 Sb.
v navaznosti na zakon €. 258/2000 Sb. (Zakon o ochrané verejného zdravi a o zméné
nékterych souvisejicich zakont § 5 vyrobky prichazejici do primého styku s pitnou a
surovou vodou, chemické latky, chemické pripravky a vodarenské technologie) Toto

bude souéasti nabidky.
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2.2.5. PROVADENi KONTROLY SANACNICH PRACiIi BEHEM STAVBY:

» Zhotovitel si na vlastni naklady bude nezavisle zajiStovat vliastni kontrolu kvality prova-
déni praci tak, aby nedoslo k vadnému pinéni. Vysledky bude predkladat objednateli.
» 'V ramci nabizené ceny zhotovitele budou na vyzvani zastupcem objednatele provadéna

pribézna méreni nezavislou akreditovanou zkusebnou v nasledujicim rozsahu:

Odtrhové zkousky na plochach stén, sloupt, pruviaku, stén a dna po ukonéeni

predupravy povrchu, doplnéné , kulicCkovou metodou zkoumani kvality povrchu“ v roz-

sahu:

a)stény - 3 mist po 3 tercicich do plochy 600 m2
b)strop - 2 mista po 3 tercicich do plochy 500 m2
c)dno - 3 mista po 3 tercicich do plochy 500 m2

» Minimalni hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivé a u dna 1,0 Mpa) s tim,
Zze musi vyhovét 90% méreni u pravlaku, sloupt stropu a 80% u stén a dna.

» V pripadé, ze vysledky odtrhovych pevnosti betoni budou nevyhovujici, bude méfeni
rozSifeno na naklady objednatele a nasledné FeSen daldi postup sanace ve spolupraci

s nezavislou akreditovanou zkuSebnou.

Odtrhové zkousky béhem a po provadéni koneéné (sekundarni) povrchové upravy (stér-

ky) sou¢asné s ,,kulicCkovou metodou*:

d)stény - 3 mist po 3 tercicich do plochy 600 m2
e)strop - 2 mista po 3 tercicich do plochy 500 m2
f) dno - 3 mista po 3 tercicich do plochy 500 m2

» 'V pfipadé nevyhovujici kvality kone€né povrchové upravy bude vyzadano stanovisko
nezavislé akreditované zkuSebny a tato skute¢nost bude povazovana za nekvalitni pl-
néni

» Minimalni hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivé a u dna 1,0 Mpa) s tim,
ze musi vyhovét 90% méreni u pravlaku, sloupl stropu a 80% u stén a dna

Vysledny povrch je specifikovan jako zborcend, rizné zvinéna plocha, kopirujici stavajici betonovy

povrch bez nahlych prechodd, hran, ostrych vystupkl a

Bfezen 2018 Ing. Petr Hofmann
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