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1. SO 03 – OPLOCENÍ A TERÉNNÍ ÚPRAVY – TECHNICKÁ ZP RÁVA 

1.1. VSTUPNÍ PODESTA  A ZÁBRADLÍ 

 Před vstupem do armaturní komory bude zbudována vstupní podesta. Tato podesta bude 

vyrovnávat výškový rozdíl mezi původním terénem a novým vstupem z čela armaturní komory. 

Podesta bude založena na obdélníkovém základu ve tvaru krabice. Základ budou tvořit prefab-

rikované tvarovky pro ztracené bednění (KB-BLOCK). Tvarovky budou vylity prostým betonem 

a budou vyztuženy ve svislém i vodorovném směru ocelovou výztuží do betonu ¯12mm. Vnitřní 

prostor základu bude vyplněn hutněným štěrkopískem. Vstupní podesta bude tvořena betono-

vou deskou, vyztuženou na obou lících KARI sítí. Do této desky bude ukotveno z boku ocelové 

zábradlí. Pod podestou budou procházet nová litinová potrubí. Nad potrubími bude vytvořen 

most z žel. betonových překladů. Tak bude zabráněno přenášení zatížení z obvodových stěn 

KB bloků na potrubí a umožní se tak případná revize potrubí. 

 

Skladba vstupní terasy: 

• Cihelná mrazuvzdorná dlažba 200 x 100 x 45mm (LIPEA KLINKER RADEBERG) 

• Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo 

• Cementová mazanina – vyspádovaná 

• Betonová deska, tl. 200mm – beton C30/37 – XF3 

• Vyztužení 2 x ocelovou sítí – KARI 100 x 100 /6 

• Krabicový základ – tvarovky pro ztracené bednění (KB BLOK, KB Z-30) 

• Výplňový beton (C12/15 – X0) 

• Hutněný štěrkopísek 

• 5 x žel. betonové překlady nad potrubím (RZP 179/12/19 V) 

 

Ochranné zábradlí podesty 

  Bude tvořeno nerezovými trubkami ¯40 x 2mm a ¯25 x 2mm. Materiál bude nerezová 

ocel AISI 304 L, DIN 14307, ČSN 17 249. Sloupky zábradlí budou přivařeny k nerezovým oce-

lovým plechům 200 x 200/ 8mm. Tyto plechy budou kotveny do betonové desky chemickými 

kotvami (HILTI). Zábradlí bude natřeno epoxidovým nátěrem – zeleným (viz výkres venkovního 

zábradlí). 
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1.2. OPĚRNÉ ZDI 

 Nově nasypaný terén nad akumulační komorou bude vyšší a v mírnějším sklonu. Nový 

vchod do armaturní komory bude z čela objektu. Okolí přístupového chodníku a vstupní podes-

ty bude snížena. K vyrovnání výškového rozdílu terénu a k opevnění svahů budou sloužit opěr-

né zdi z pískovcového lomového kamene. Opěrné zdi budou založeny na betonových zákla-

dech hlubokých 800mm s šířkou 900 a 1185mm. Základy budou postaveny na štěrkový podsyp 

tl. 200mm. Vlastní zeď bude tvořena lomovým pískovcovým kamenem pokládaným do betono-

vé malty. Zeď bude zastřešena stříškou ve tvaru trojúhelníku tl. 60/100mm (případně nakloně-

nou deskou tl.100mm). Stříška musí být z mrazuvzdorného betonu a musí být vy robena 

v PREFĚ na zakázku! 

1.3. PŘÍSTUPOVÝ CHODNÍK 

 Pro vstup do objektu vodojemu je navržen přístupový chodník, který bude navazovat na  

vstupní podestu. Chodník bude obtáčet ve sklonu 10% kruhový násyp pravé akumulační komo-

ry.  

Skladba přístupového chodníku – část vedle opěrné zdi 

• Zámková dlažba, tl. 80mm (BEST BEATON) 200 x 165 x 80 

• Kladecí vrstva  - štěrkopísek d4/8mm – tl. 30mm 

• Podkladní vrstva – štěrkodrť d8/16mm – tl. 150mm 

• Nasypaná zemina – hutněná po vrstvách na P.S 98% 

• Výplňové kamenivo d32/63 (pouze základ opěrné zdi) 

• Rostlý terén 

Skladba přístupového chodníku – část ve volném terénu 

• Vegetační tvárnice – 600 x 400 /100 (ANDEZIT 60/40/10) 

• Separační geotextile – 500g/m2 

• Kladecí vrstva  - štěrkopísek d8/16mm – tl. 50mm 

• Podkladní vrstva – štěrkodrť d16/32mm – tl. 100mm, hutněná na 45MPa 

• Nasypaná zemina – hutněná po vrstvách 

• Rostlý terén 
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1.4.  OPLOCENÍ A VSTUPNÍ BRANKA 

 Stávající areál vodojemu je oplocen drátěným pletivem uchyceným na betonových sloup-

cích. V rámci rekonstrukce se uvažuje s výměnou oplocení v celé délce 70m‘ za nové. Nový 

plot bude z poplastovaného pletiva výšky 1,6m, se zapleteným napínacím drátem. Pletivo bude 

upnuto ve výšce 0,25m nad terénem. Pod pletivem budou položeny podhrabové desky které 

budou zabetonovány do patek sloupků na svislo. Nové plotové sloupky budou betonové 150 x 

120mm (150 x 150mm) výšky 2500mm (typ KZV 5-250). Na vstupu do areálu bude osazena 

nová vstupní branka. Branka bude jednokřídlá o světlé šířce 1,5m, výšky 1,9m.. Rám bude 

z uzavřeného ocelového profilu 60 x 30mm (JACKEL), výplň budou tvořit příčle profilu 25 x 

25mm. V rámu branky bude osazen typový zámek s cylindrickou vložkou (FAB). 

1.5. VÝUSTNÍ OBJEKT ODPADNÍHO POTRUBÍ 

 Stávající odpadní potrubí ze suterénu armaturní komory slouží k vypouštění akumulač-

ních nádrží a zároveň jako bezpečnostní přeliv nad maximální hladinou. Odpadní potrubí 

DN150 vychází ze dna odpadní jímky v suterénu. Jeho technický stav není, bohužel, znám. 

Projektant doporučuje průzkum potrubí pomocí kamery, aby se zjistila jeho průchodnost. 

V místě vyústění potrubí do terénu se zbuduje nový výustní objekt. Vlastní výustní objekt bude 

tvořen litinovým přírubovým F-kusem DN150   zabetonovaným do betonového bloku 600 x 600 

x 600mm. Dřík litinového potrubí bude spojen s dříkem stávajícího kameninového potrubí po-

mocí opravné manžety typu 2B  (KERAMO-STEINZEUG) s vloženým pryžovým vyrovnávacím 

kroužkem pro vyrovnání různých vnějších průměrů potrubí. Na vnější přírubu F-kusu  bude při-

šroubována litinová žabí klapka DN150 (HAWLE č.9930) tak, aby příruba byla zalita v betonu a 

zamezilo se tak možnému odcizení klapky. 

 Okolí výustního objektu bude vysypáno kamenným záhozem d32/63mm a zarovnáno.  

1.6. OBNOVA PŘÍSTUPOVÉ LESNÍ CESTY 

 Bylo dohodnuto s objednatelem, že přístupová lesní cesta se opraví. Oprava se bude 

týkat úseku cesty od napojení cesty u čerpací stanice až po areál vodojemu, tj v délce 500m. 

Pro stavbu a příjezd těžké techniky bude celá cesta vyspravena a vysypána štěrkodrtí. Množ-

ství štěrku se uvažuje cca na 15% z délky cesty. Po skončení stavby budou vyplněny výmoly 

štěrkodrtí a zarovnány vyvýšeniny.  

 

Březen 2018                  Ing. Petr Hofmann 


