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1. PRÁVNÍ NÁLEŽITOSTI

Název akce:  SRBSKO, VDJ - REKONSTRUKCE 

Kraj:  Středočeský 

Místo stavby:  Srbsko u Mnichova Hradiště 

Projektová část: S0 04 – Výměna kabelového propojení mezi VDJ a ČS 

Projekční stupeň: Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Dokumentace pro provedení stavby (DPS) 

Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

Projektant:  Vít Lepič s.r.o., Otmíče 43, 267 51 Zdice (ČKAIT 0008941) 

Vypracoval:  Karel Klein 

Datum zpracování: 03/2018 

2. ROZSAH DOKUMENTACE
Projekt řeší výměnu kabelového vedení NN a doplnění signalizačního kabelu mezi 

VDJ a ČS – Srbsko.  

3. PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ PROJEKTU
Situační plán umístění VDJ Srbsko se zakreslením stávajících a budoucích sítí 

Stavební půdorys objektu VDJ  

Technické normy ČSN a ostatní související předpisy. 

4. OBSAH PROJEKTU
Tato projektová dokumentace řeší nové kabelové vedení NN a signalizační vedení pro 

přenos signálů mezi VDJ a ČS. 

5. KABELOVÉ TRASY A POUŽITÉ KABELY

5.1 NN vedení přípojky 
Z čerpací stanice ČS bude natažen nový silový kabel CYKY-J 4x10mm2 a signální kabel 

TCEPKPFLE 5x4x0,8 mm2. Oba kabely budou vedeny souběžně s vodovodním potrubím mezi ČS a 
VDJ. Kabely budou vedeny na dně výkopu dle výkresové dokumentace a budou uloženy v chráničce 
ø63. Uložení kabelu je součástí výkresové části dokumentace. Chránička s kabelem přípojky a 
signálním kabelem bude zatažena k prostupu v železobetonové zdi. Otvor v železobetonové zdi bude 
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proveden strojním vrtáním o průměru 100mm pro každý kabel. V tomto otvoru bude kabel utěsněn 
univerzálním těsněním HSD 100 – SSG 18-65 SL se segmentovými prstenci. Toto těsnění je dělené a 
je určeno k utěsnění kabelu o průměru 18-65mm. Prostup o průměru 100mm bude realizován 
s ohledem na umístění technologického rozváděče.    

6. ZÁVĚR
Tato technická zpráva je nedílnou součástí projektové dokumentace a musí být dána 

k dispozici vždy s výkresovou dokumentací. Všechny montážní práce musí být provedeny 
v souladu s normami ČSN a ostatními prováděcími a bezpečnostními předpisy. Při montáži 
musí být dodrženy bezpečnostní a montážní předpisy. Montážní práce může provádět pouze 
osoba s osvědčením vyhl.50/78 sb. Přístroje a zařízení musí být v provedení pro příslušné 
vnější vlivy. Všechny přístroje musí být umístěny tak, aby byly přístupné pro údržbu a 
případné opravy či kalibraci. Všechny přístroje musí být označeny trvale připojenými štítky 
s popisem a povrchem odolávajícím okolnímu prostředí. Za provedení instalací zodpovídá 
montážní firma. Po dokončení prací musí být zpracována dokumentace skutečného 
provedení. 

 Projektová dokumentace je pro prováděcí firmu závazná v celém rozsahu! Po 
provedení kabelového propojení ČS a VDJ dle projektové dokumentace, nebude uvedené 
elektrické zařízení ohrožovat bezpečnost osob a majetku. Před uvedením elektrického 
zařízení do provozu, je nutno provést výchozí revizi elektro zařízení dle ČSN 33 2000 – 6. 

7. TABULKA KABELŮ

Kabel Typ Propojuje 

WL 0 CYKY-J 4 x 10 Rxx RM0 

CYA16 HOP RM0 

WM 0 
TCEPKPFLE 
5x4x0,8 mm2 Rxx RM0 

Kabely budou na koncích napojeny na uzemnění objektů. Součástí pospojování jsou svodi-
če bleskových proudů. Pro 20 žilový datový kabel platí, že přes svodič budou zapojeny 
pouze použité aktivní vodiče, ostatní vodiče budou napojeny přímo na uzemňovací svorku.   



Technická zpráva D.4.1 

4/4 

8. SPECIFIKACE MATERIÁLU

MATERIÁL -  ČS/VDJ – KABELÁŽ NN 

Kabel CYKY-J 4 x 10mm2 – nutno po vytyčení trasy přeměřit 400m 
Kabel TCEPKPFLE 5x4x0,8 mm2 – nutno po vytyčení trasy přeměřit 400m 
Ohebná korugovaná dvouplášťová chránička ø63 
– nutno po vytyčení trasy přeměřit 800m 

2kpl 
400m 
32m³ 

Univerzální těsnění HSD 100 – SSG 18-65 SL  
pro kabel o průměru 18-65mm se segmentovými prstenci 
Výstražná fólie 
Písek (0,2*0,4*400) 

OSTATNÍ 
Kabelová rýha – 0,4*0,8m (šířka*hloubka) 400m 
Strojní vrtání otvoru 100mm 2ks 










