

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb.
Č. smlouvy objednatele: VRI/SOD/2019/44/Ži

I.
SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

IČO: 46356983
DIČ: CZ46356983
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č.úctu: 1608 181/0100
zastoupený: Ing. Vladimír Stehlík, předseda představenstva
Ing. Tomáš Žitný, člen představenstva
Zástupce pro věci technické a realizace prací:
Ing. Jan Eckert, vedoucí oddělení kanalizací
(dále jen objednatel)

Dodavatel: HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s.r.o.
K Hájbům 2639/7, Praha 5, 155 00.

IČO: 49356607
DIČ: CZ 49356607
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik, a.s.
č. účtu: 1387411879/2700
zastoupený: Janem Křížem
(dále jen zhotovitel)

II.
Předmět díla

Odstranění betonových nálitků ze stoky pod křižovatkou ulic Havlíčkova a Laurinova, Mladá Boleslav. Předmětem díla jsou dva úseky kanalizace, tj. cca 85 m. Ze šachty „Š2“ uprostřed křižovatky jeden úsek proti toku vody do šachty „Š1“ a jeden úsek po toku vody do šachty „Š3“.

Práce budou provedeny v rozsahu a v ceně podle cenové nabídky, která je přílohou návrhu smlouvy: Mladá Boleslav, zabetonovaná stoka v.3. final ze dne 27.2.2019 v ceně 1 280 000 Kč bez DPH

III.
Doba zhotovení díla

* Dodavatel se zavazuje zahájit práce po podpisu smlouvy nejdříve však od 29.7.2019
délka plnění zakázky do 30 pracovních dnů.

- neumožní-li objednatel zahájit práce z příčin na své straně, prodlouží se lhůta stanovená dodavateli pro provádění díla a pro jeho předání objednateli a počet dnů, po které tyto příčiny budou po uvedeném datu trvat, aniž by se zhotovitel ocitl s plněním své smluvní povinnosti v prodlení.
- ustanovení předchozího odstavce platí obdobně pro případ, že dodavateli neumožní zahájit provádění díla klimatické, zejména meteorologické podmínky, nebo pro případ, že v důsledku

těchto podmínek dojde po tomto datu k přerušení provádění díla na dobu nejméně jednoho dne. V tomto případě budou meteorologické podmínky v průběhu provádění díla a při jeho přerušení odsouhlaseny vždy na žádost zhotovitele, a to ve stavebním deníku některým z oprávněných zástupců objednavatele.

* Smluvní strany projednají přiměřené prodloužení doby ukončení díla v případě, že:

- objednatel nesplní své závazky a povinnosti, vyplývající z této smlouvy, vzájemných dohod, či právních předpisů.
- objednatel požaduje vícepráce, nebo změny oproti původně dohodnutému předmětu díla (vyhotovení dodatku ke smlouvě)

* Dodavatel je povinen zajistit včas veškeré doklady z veřejnoprávních projednávání tak, aby byl umožněn hladký průběh stavebních prací.

IV. Cena díla

Cena díla je stanovena: 1 280 000 Kč bez DPH.

Výše sazby DPH - 15 %.

Cena dodávky prací nad rozsah předmětu smlouvy podle článku II, bude stanovena písemným dodatkem ke smlouvě o dílo. Nedojde-li k dohodě, nebude předmět smlouvy měněn, nebo rozšiřován.

V. Další ujednání

* Dokumentace k provedení díla:

Dílo bude odpovídat dohodnutým požadavkům, které byly předloženy v cenové nabídce, která byla zpracována na základě prohlídky objektu a předložené cenové nabídky v souladu s touto smlouvou, příslušnými předpisy, normami a standarty, jejichž aplikace je závazná.

* Součinnost objednatele:

- určí nejbližší místo pro doplnění čisté vody do recyklačního vozu (hydrant)
- zajistí hlídané nebo minimálně oplocené parkování pro dvě nákladní vozidla
- zajistí uložení materiálu ze stoky (velké kusy betonu budou těženy do kontejnerového vozidla, menší kusy budou nasávány do recyklačního vozu, který bude nutné po ukončení prací otevřít vysypat a vypláchnout)
- zajištění dopravního opatření v místě prací

* Staveniště:

- objednatel je povinen odevzdat objekt tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce, jak je stanoveno smlouvou v rozsahu nutném pro provádění díla
- pokud pracovníci objednatele vstoupí na staveniště, budou dbát bezpečnosti práce, vyplývající ze souběhu stavebních prací a činnosti pracovníků zhotovitele.
- za BOZ a PO v rozsahu své činnosti zodpovídá zhotovitel.
- dodavatel zabezpečí stanoviště proti úrazu třetích osob.
- dodavatel zodpovídá za škody způsobené svojí činností, a to v plném rozsahu.

* Technický dozor objednatele:

- objednatel bude vykonávat na stavbě kontrolu provádění díla vlastními pracovníky nebo svým pověřeným zástupcem, který bude sledovat, zda je dílo prováděno v souladu se smlouvou a bez zbytečného odkladu upozorní na zjištěné nedostatky.

* Spolupůsobení dodavatele:

- dodavatel zajistí, že odstraňovaný beton, nebude odplavován dále do stokové sítě
- dodavatel před ukončením prací vyčistí další následující úsek kanalizace tlak. vodou
- dodavatel je povinen na staveništi dodržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi
- dodavatel bude provádět dílo v souladu s podmínkami a požadavky veřejnoprávních orgánů
- dodavatel bere na vědomí, že práce budou realizovány za plného provozu kanalizace a že přijme taková opatření, aby byla zachována bezpečnost a zdraví svých pracovníků
- dodavatel bude při realizaci prací postupovat tak, aby nepoškodil stávající kanalizační potrubí či šachty

* Předání a převzetí díla:

- dodavatel předává a objednatel přejímá dokončené dílo.
- zápis o převzetí díla pořizuje dodavatel a bude obsahovat zejména soupis zjištěných vad, dohodou o opatření a lhůtách k jejich odstranění, nebo o jiných právech s odpovědností za vady, jakož i prohlášení objednatele, že odevzdané dílo přejímá. Jestliže objednatel odmítl dílo převzít, řízení se opakuje nebo se v něm pokračuje.

* Záruční lhůty a vady:

- vzhledem k charakteru prováděných prací se záruka nesjednává.
- dodavatel svou činností nesmí narušit statiku a celistvost potrubí a šachet, drobné oděrky od pneumatického kladiva jsou tolerovatelné.
- v případě shledání skryté vady potrubí pod vrstvou betonu bude tato bez odkladu řešena s technickým dozorem objednatele.

* Jištění smluvních závazků:

- smluvní pokuta za prodlení se splněním povinnosti dodat dílo činí 0,2% z ceny díla za každý den prodlení.
Tato povinnost dodavateli nevzniká, pokud k prodlení došlo na základě okolností, které nevzniknou na straně dodavatele.
- v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžních závazků, vyplývajících z této smlouvy, uhradí dodavateli pokutu ve výši 0,2% z dlužné částky za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na náhradu škody.

* Financování a účtování díla:

Po dokončení a předání díla bude vystavena konečná faktura, kde bude provedeno vyúčtování DPH. Faktura bude splatná do 14-ti dnů od jejího převzetí objednatelem.

Za podstatné porušení smluvních povinností objednatele či zhotovitele, při kterém jsou oprávněni od smlouvy odstoupit se považuje:

- je-li objednatel v prodlení s placením peněžitých závazků delší než 1 měsíc a byl na tuto skutečnost prokazatelně (písemně) upozorněn
- jestliže je zhotovitel v prodlení s prováděním díla po dobu delší než 1 měsíc
- jestliže zhotovitel zastavil práce na dobu delší než 7 dnů
- jestliže zhotovitel opakovaně při realizaci prací poškozuje potrubí stávající kanalizace

VI.

Závěrečná ujednání


- * Objednatel a dodavatel shodně prohlašují, že veškeré právní vztahy, které plynou z této smlouvy, se řídí českým právním řádem, a to zejména občanským zákoníkem
- * Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden dodavatel.

Smlouva nabývá platnosti dohodou o celém jejím obsahu a podpisem zástupců obou smluvních stran.

* Cena může být měněna nebo doplňována pouze písemnou formou na základě dodatku k této smlouvě.

V Praze dne: 23.7.2019

.....
Za objednatele:


.....
Za dodavatele:


Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva


Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva

HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
Zapsáno v OR u MS v Praze odd. C vl. 19856
K Hájům 2639/7, 155 00 Praha 5
IČO: 49356607 • DIČ: CZ49356607
(7)

VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 881