



LEGENDA

BOURANÉ PLOCHY



ASFALTOVÉ POVRCHY



ZÁMKOVÁ DLAŽBA

ČÍSLO PARCELY

173/7

HRANICE PARCEL

STÁVAJÍCÍ OBJEKTY ČOV

STÁVAJÍCÍ OPLOCENÍ

BOURÁNÍ/DEMONTÁŽ

STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÁ KANALIZACE SPOLEČNÁ S
VYPOUŠTĚNÍM ODPADNÍ VODY

STÁVAJÍCÍ SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ VEDENÍ NN

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ

POZNÁMKA

BOURACÍ PRÁCE NA STÁVAJÍCÍCH PROSTORÁCH AREÁLU ČOV BUDOU PROVÁDĚNY AŽ PO VÝSTAVBĚ
NOVÝCH OBJEKTŮ ČOV

VEŠKERÉ STÁVAJÍCÍ A PO INTENZIFIKACI NEVYUŽITÉ ČÁSTI POTRUBÍ BUDOU VYPLNĚNY
CEMENTOPOPÍLKEM

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: BpV



VODOHOSPODÁŘSKÉ INŽENÝRSKÉ SLUŽBY a.s.

Křížová 47, 150 00 PRAHA 5

Vypracoval: Ing. L. Kužel

Hlavní inž. projektu: Ing. M. Butor

Projektant: Ing. L. Kužel

Ved. atelieru: Ing. M. Butor

SEMČICE - DOSTAVBA KANALIZACE 2. ETAPA A INTENZIFIKACE ČOV

D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

D.19 SO 05 BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE, STAVEBNÍ ÚPRAVY

Investor: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav

SITUACE BOURACÍCH A DEMONTÁŽNÍCH PRACÍ

Datum: květen 2018

Stupeň: DŮR/DSP/DPS

Formát: 5 A4

Zak.číslo: VIS 2/17 - 050

Měřítko: Číslo přílohy:

1:100 D.19.01

