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D DOKUMENTACE OBJEKT  A TECH. A TECHNOLOG. ZA . 
 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 
a) Technická zpráva: 

Technické ešení je zpracováno v souladu s pot ebami investora a zárove  jeho 
provozními podmínkami, na základ  aktuálních Technických podmínek 
vodohospodá ských staveb a.s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav ver. 1.9 
objednatele. Tyto Technické podmínky jsou nad azené dále uvedeným technickým 
podmínkám realizace díla a zhotovitel je povinen se jimi ídit. Zhotovitel je dále 
povinen si prostudovat a ídit se veškerými textovými i výkresovými p ílohami, nebo  
vybrané nenahrazují zbývající.  

Technické ešení tvo í p eložka vodovodního adu LT 250. Vlastní ad „A“-TLT 
DN250-1597,1m je napojen v obci Úhelnice, v silnici III/27611, p ed p.11 na stávající 
ad TLT DN250. Napojení bude provedeno ve stani ení km 0,0 na již položené nové 

potrubí TLT DN250 pomocí U-kusu. Stávající MMR-kus, šoup  DN160, MMK-11° a 
jišt ná p íruba budou demontovány pro další použití a p edány objednateli.  

Ve stani ení km 0,007.1 je navrženo odbo ení adu „A“ vpravo a zárove  
propojení se stávajícím adem PVC d160. V navrženém armaturním uzlu budou ve 
sm ru adu „A“ osazena dv  šoupata DN250, ve sm ru adu PVC d160, po redukci FFR 
250/150, pak šoup  DN150. 

Na stávajícím adu PVC d160 jsou ješt  navržena další dv  opat ení. Nejprve 
bude zmín ný armaturní uzel na odbo ení z adu „A“ propojen se stávajícím odbo ením 
PE d110 z adu PVC d160. Jedná se v tomto p ípad  o propojení SEK-em délky 3,5m, 
osazení nového EU-kusu DN150 a vzájemné propojení se stáv. T-kusem DN150/100. 
Druhým opat ením na adu PVC d160 je osazení automatického vzdušníku ZOH 9822 
DN80 v jeho nejvyšším míst , tj. ve vzdálenosti 91,5m od armaturního uzlu adu „A“ 
DN250. P esná poloha je dána jeho sou adnicí, viz dále. Vlastní odvzdušn ní je 
navrženo navrtávkou N.P. plastik 8.4.5.16063 AVK, následuje rohový ventil 3130 AVK. 
Navazující potrubí HDPE100 RCplus SDR11 d63 v pot ebné nejkratší délce navede 
ZOH 9822 DN80 paraleln  mimo osu potrubí PVC d160 tak, aby zásah do silnice 
III/27611 byl co nejmenší. 

Od stani ení km 0,007.1 pak pokra uje ad „A“ západním sm rem p evážn  
v živi né místní komunikaci. Ve st. km 0,021.0; 0,056.5; 0,069.7; 0,092.6; 0,132.5 
podchází navržený ad sou asnou obecní kanalizaci DN600. Z tohoto d vodu bude 
navržený ad „A“ opat en (nasunutím) v jednotlivých stani eních chráni kou HDPE 
355x21,4mm-3,0m, délky 3,0m. Potrubí DN250 bude v chráni ce fixováno distan ními 
sponami DISA 18mm/M-1ks/2m a ob ela budou uzav ena rovn ž manžetami DISA. 
Do stani ení km 0,184.2 je trasa navržena bez toho, že by bylo nutné použít jakýkoli 
MMK-kus. 

Ve stani ení km 0,220.2÷0,243.5 adu „A“ bude p eložen stávající ad PE d90, 
jako ad „B“-HDPE100 RCplus SDR11 d90-23,3m do paralelního soub hu s adem „A“, 
z d vodu uvoln ní pot ebného prostoru pro potrubí DN250, v osové vzdálenosti 0,7m. 
Napojení adu „B“ na stáv. PE d90 je navrženo: - po souhlasné identifikaci piktogram  
obou potrubí-ELEKTROSPOJKA MB , alternativn  UNPL-kusem d90, p ípadn  WAGA  
FRI; - po nesouhlasné identifikaci piktogram  obou potrubí-UNPL d90 PN16. Na konci 
adu bude op t osazen stávající podzemní hydrant DN80. Sou asná vodovodní 

ípojka k p.18 bude rovn ž p epojena. Za navrtávací pas N.P. 8.4.31.80 SINGLE 
SUPA LOCK DN80/32, bude osazeno šoup  Š 5.15.32-32x32 AVK a p echodka 
s INTEGR PE 5.30.4.32 AVK. Propojení s PE potrubím zajiš uje P EDCHODKA S 
INTEGR. PE 5.30.4.32 d32 AVK. Ovládání je vždy ešeno ZS EURO 7.7.3. 1050 AVK 
se zajiš ovacím kolíkem a hranatým poklopem AVK EURO 7.2.8 se znakem VAK MB. 
Na propojení se stávající ástí vodovodní p ípojky je navržena tvarovka ISIFLO T100-
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2.1.100.3432 AVK. V p ípad , že stávající ást p ípojky je z materiálu HDPE100, pak 
na propojení bude použita alternativn  elektrospojka MB d32. 

Ve stani ení km 0,309.0 opouští ad „A“ zpevn nou polní komunikaci a je 
trasován v p ímém sm ru nezpevn ným terénem do st. km 0,366.3 kde je v lokáln  
nejnižším míst  navržen lom trasy vlevo, kolmo p es levostranný p íkop. V uvedeném 
stani ení je rovn ž navrženo vysazení podzemního hydrantu DN100 AVK pro pot eby 
provozního odkalování (HP1=VP1). Odbo ení kalosvodního potrubí bude zrealizováno 
MMA-kusem DN250/100 s nato ením pod úhlem 45° sm rem dol . Následuje FFK 45° 
DN100, pro vyrovnání osy do vodorovného sm ru, a dále šoup  DN100. Shodným 
zp sobem bude postupováno z hlediska odbo ení z adu DN250 i pro HP2, HP3. 
Hydrantový poklop a poklop šoup te bude umíst n v úrovni horní hrany betonové 
skruže TBS-Q 1000/500 - 0,5m nad stávajícím terénem. Vnit ek skruže bude vypln n 
št rkem do horní úrovn  skruže. U skruže bude z ízena ozna níková ty  s p íslušnou 
tabulkou.. 

Za uvedeným stani ením je ad „A“ trasován po pozemku p. . 783 (trvalý travní 
porost), 1,7m osov  od jeho západní parcelní hranice, p i stoupající nivelet  potrubí. Ve 
stani ení km 0,516.3 vstupuje ad „A“ do zpevn né lesní komunikace, protíná ji a za 
vrcholovým bodem V22 (st. km 0,521.3) je ve stani ení km 0,525.7 navržen, mimo 
cestu, automatický vzdušník DN80 Hawle pro pot eby provozního odvzduš ování nebo 
zavzduš ování. Odbo ení z potrubí DN250 je navrženo MMA-kusem oto eným svisle 
vzh ru. Následuje Q-kus orientovaný kolmo od osy potrubí DN250, šoup  DN80 a 
vlastní automatický vzdušník. Ukon ení obou poklop  (vzdušníkový/hydrantový a 
šoupátkový) viz p íl. . D.1-5.2 v betonové skruži TBS-Q 1000/1000 (bez stupadel) - 
0,5m nad stávajícím terénem. Vnit ek skruže bude vypln n št rkem do horní úrovn  
skruže. U skruže bude z ízena ozna níková ty  s p íslušnou tabulkou. Obdobným 
zp sobem bude postupováno ve stani eních km 0,699.4 (kalník), km 0,934.0 (vzdušník) 
a km 1,465.0 (kalník). St ed betonové skruže bude osazen vždy min. 1,5m za hranou 

íkopu. Konkrétní umíst ní musí být vždy p edem projednáno s hajným p. Františkem 
Vondrá kem (tel. 606 534 880). 

Od stani ení km 0,539.1 (V24) je ad „A“ trasován pouze v ose lesní 
komunikace. Tento požadavek respektuje pokyn odborného lesního hospodá e ohledn  
co nejmenšího narušení ko enového systému a je nutné jej bezpodmíne  
respektovat. Ve st. km 0,699.4 (V32) je v lokáln  nejnižším míst  trasy vodovodu 
navrženo odbo ení MMA-kusem pro podzemní hydrant DN100 AVK, pro pot eby 
provozního odkalování. Odkalovací v tev TLT DN100 je vedena v kolmém sm ru od 
osy potrubí DN250 1,5m za hranu p íkopu, kde bude umíst no šoup  DN100 a 
následn  vlastní hydrantová sestava DN100. Ukon ení hydrantu viz p íl. . D.1-5.2 
v betonové skruži TBS-Q 1000/1000 (bez stupadel) - 0,5m nad stávajícím terénem. 
Vnit ek skruže bude vypln n št rkem do horní úrovn  skruže. U skruže bude z ízena 
ozna níková ty  s p íslušnou tabulkou.  

Ve stani ení km 0,731.5 a km 1,129.0 bude odstran no a po ukon ení zemních 
prací z ízeno železobetonové potrubí propustku DN300. 

Navržený ad „A“ je ukon en ve stani ení km 1,597.1 v bezprost ední blízkosti 
nov  navržené armaturní šachty „A1. 

Navržený vodovodní ad respektuje na veškerých dot ených pozemcích 
odstupovou vzdálenost od sousedních pozemk  tak, aby budoucí ochranné pásmo do 

chto sousedních pozemk  nezasahovalo. P i realizaci stavby je nutné tento 
edpoklad respektovat. Veškeré armatury a tvarovky schopné dalšího provozu budou 

op tovn  zabudovány do navržené stavby. 
 

Na trase adu „A“ budou použity tyto materiály: 
 TLT-OCM/ZMU CLASS64 DN250-1597,1m (vn jší obal z cementové malty dle 

SN EN 15 542, jmenovitá tlouš ka 5 mm; zinkový povlak min.200 g/m2  
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Pro odbo ení z adu „A“ budou použity tyto materiály: 
 TLT CLASS100 DN100-8,8m (zinkový povlak min. 200 g/m2) k HP v lese 
 TLT CLASS100 DN80-4,3m (zinkový povlak min. 200 g/m2) ke vzdušník m v 

lese 
Na trase adu „A-1“ budou použity tyto materiály: 

 TLT CLASS64 DN150-3,5m (zinkový povlak min. 200 g/m2) 
 

Na trase adu „B“ budou použity tyto materiály: 
 HDPE100-RC (ochranný pláš  tl. 2,0mm, jádro trubky z PE100 Resistance to 

Crack) SDR11 d90-23,3m, v ty ích 
 
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA  POTRUBNÍ ÁSTI A ÚPRAVY POVRCH  

 
Potrubí vodovodního adu z TLT, TLT-OCM/ZMU je navrženo s nejišt nými spoji 

v tlakové ad  Class 100 pro TLT DN80/100 a Class 64 pro TLT DN150/250, dle SN 
EN 545 a SN EN 15 542. Vn jší ochrana je navržená u potrubí TLT DN80/100/150 se 
zinkovo-hliníkovým povlakem s krycí vrstvou (Zinek-Plus), vnit ní ochrana cementovou 
výstelkou. Pro potrubí TLT DN250 s vn jším obalem z cementové malty (OCM) a 
zinkovým povlakem 200 g/m2. Potrubí OCM/ZMU bude uloženo na pískové lože fr. 0/4 
tl. 100 mm viz vzorový p ný ez. Obsyp potrubí bude proveden t íd ným vyt ženým 
výkopkem a další technologický postup záhozu net íd ným výkopkem bude totožný s 
postupem, jak je uvedeno v následujícím odstavci. Lomy trasy ve vybraných stani eních 
jsou navrženy (p i úhlu >5°) s hrdlovými koleny MMK 11 1/4° až  45°, zajišt né 
betonovými bloky. Minimální krytí navrženého potrubí DN250 je v silnici III. t ídy a 
v místní komunikaci 1,50÷1,75m; min. krytí v plochách trvalého travního porostu 1,75m; 
min. krytí v komunikaci na lesních pozemcích 1,55m. 

 
Potrubí vodovodního adu nebo p ípojek z HDPE100-RC SUPERpipe SDR11, 

(polypropylenový pláš  tl. 2,0mm, jádro trubky z PE100 Resistance to Crack) opat ené 
modrým proužkem. Potrubí budou uložena na pískové lože, resp. drcené kamenivo fr 0-
4mm tl. 150 mm a obsypána do výšky 0,30 m nad vrchol potrubí, viz vzorový p ný ez. 
Obsyp potrubí se provede drceným kamenivem fr. 0-4mm nebo pískem. Pouze v 

edem specifikovaných úsecích stavby bude proveden obsyp potrubí t íd ným 
vyt ženým výkopkem a další technologický postup záhozu net íd ným výkopkem bude 
totožný s postupem, jak je uvedeno v následujícím odstavci. 

 
Potrubí nebo tvarovky ve vodom rné šacht  jsou z nerezové oceli 

1.4370/1.4301 dle SN 17 240 a je navrženo o minimální tl. 3,0mm. Nerezové p íruby 
dle DIN 2576 PN10/16. P ed zahájením sva ovacích prací dle SN EN 288-2 p edloží 
zhotovitel objednateli Technologický postup pro sva ování nerezového potrubí 
v ochranné atmosfé e. V n m bude mimo jiné uvedeno, že p ed zahájením svá ecích 
prací musí být sva ované plochy o išt ny od prachu a jiných mechanických ne istot, 
nerezové potrubí nebo tvarovky budou nastehovány, volné konce tvarovek a potrubí 
budou ut sn ny ze všech stran, do takto upraveného potrubí bude p ivád n Argon- 4,6, 
nebo formovací plyn 10-90 pro zabezpe ení ochrany ko ene sváru, samotné svá ení 
bude provád no metodou sva ování Tig - sva ování v ochranné atmosfé e, po 
dokon ení sva ování jsou sváry chemicky ošet eny, po vy išt ní sváru provede svá  
vizuální kontrolu sváru p ed p izváním objednatele ke kontrole. 

 
Armatury umíst né v zemi, v šacht  a p ed hydranty jsou navrženy od VAG nebo 

AVK. Zemní soupravy k p íslušným armaturám jsou navrženy jako teleskopické, 
podzemní hydranty od AVK a automatické vzdušníky jsou navrženy od Hawle. Veškeré 
armatury (p íp. šachty) budou ozna eny orienta ními tabulkami dle SN 75 5025 
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osazenými na plotech nebo na sloupcích. Pod šoupaty budou osazeny prefabrikáty 
z vibrolisovaného betonu, resp. betonový blok z betonu C 20/25. Veškeré p írubové 
spoje v zemi budou obandážovány voskovým plátnem. Spojovací materiál je navržen 
jako nerezová ocel, šrouby (max. 2 závity nad matku, šrouby nerez A2, matice a 
podložky nerez A4), závit ošet en protizád rovou pastou, dvojitá izola ní bandáž 

írubových a závitových spoj  na vodovodech a p ípojkách. 
 
Rýha pro materiály TLT, TLT-OCM/ZMU, HDPE bude provedena o ší ce dle 

výkres. p ílohy, s kolmými st nami oboustrann  pažená p íložným pažením. Ší ku rýhy 
si dodavatel m že upravit podle vlastních technologických možností, p i dodržení 
požadavku SN EN 1610. V úsecích, kde si to situace nebo geologické podmínky 
vyžádají, bude provedeno pažení zátažné, ev. hnané. Pro realizaci zemních prací je 
obvod staveništ  vymezen mimo zastav né území stavebním pruhem konstantní ší e 
10,0m, v zastav ném území pak pruhem konstantní ší e 6,0m. V nezpevn ných 
plochách bude v obvodu staveništ  sejmuta ornice + podorni í v min. tl. vždy 0,20m. 
Do asn  deponovaným výkopkem podél rýhy nesmí být p it žovány ostatní podzemní 
sít . Vyt žený výkopek bude v celé délce trasy prioritn  použit jako zp tný zásyp s tím, 
že dodavatel bude ve své nabídce po ítat s jeho hrubým p et íd ním. Pouze v p ípad  
nevyhovujícího výkopku v komunikaci bude, po odsouhlasení objednatelem a zapsání 
do stavebního deníku, použit pro zp tný zásyp zhutnitelný materiál - št rkopísek, 
št rkodr  fr. 0/63, hutn ným ve vrstvách po 150 mm. P ebyte ný materiál bude odvezen 
na skládku. P edpokládá se skládka Obruby do 10 km. V místech náhodného výskytu 
hornin s t ídou t žitelnosti 5 a výše bude výhradn  použita skalní fréza, z d vodu 
minimalizace škod na p ilehlých objektech. 
 

íjezd na staveništ  bude po dobu výstavby a následn  po dobu užívání a 
provozování vodního díla zajiš ován ze stávající ve ejných komunikací (silnice 
III/27611) a dále z obecních komunikací p.p. .784/1, 40/7, 40/8 (k.ú. Úhelnice) a 
p.p. .869, 860/2 (k.ú. Husí Lhota). P ed použitím pozemk  p. . 784/1 a 40/7 (severní 

íjezdová trasa) budou položeny do minimálního pískového lože silni ní panely a po 
ukon ení stavby rozebrány a plochy uvedeny do p vodního stavu. V p ípad  vhodných 
klimatických podmínek (zmrzlá p da, trvalé sucho), kdy nedojde k vyjetí koleje od 
nákladních automobil  nebo stavebních stroj , lze od tohoto zám ru upustit. 
 

Zemní práce na lesních pozemcích (st. km 0,519.8÷1,597.0), tj. v lesní cest  
budou provád ny striktn  následujícím zp sobem. Zhotovitel si zajisti do vzdálenosti 3 
km od staveništ , mimo lesní pozemky, do asnou deponii výkopového materiálu, p íp. 
konstruk ního materiálu v rozsahu pro cca 100÷200 m3. Ta bude využita pro první úsek 
(cca 50 m) výkopku v lesní cest . Po provedení výkopu bude provedeno vyrovnání a 
zapískování dna a položeno potrubí. Následný zp tný zásyp bude provád n 
bezprost edn  z dalšího vyt ženého výkopku, který bude po vyzna ených 
komunikacích dopraven do prostoru zásypu. Pro p íjezd na staveništ  byly projednány 
2 p ístupové cesty viz výkresová p íloha . C.4.1. Plocha celkového záboru pozemk  
pro provedení stavby je vyzna ena ve výkresových p ílohách situa ní výkres stavby 
2÷4. Hranice obvodu staveništ  bude zasahovat maximáln  na vn jší hranu podélného 

íkopu a na lesních k ižovatkách maximáln  20m do odbo ujících komunikací. 
Jakékoli, by  do asné, p ekro ení této hranice je bez souhlasu odborného lesního 
hospodá e Františka Vondrá ka (tel. 606 534 880), který zastupuje spole nost 
PROGLES Správa lesních majetk  s.r.o., nep ípustné a bude citeln  finan  
pokutováno. Rovn ž p i jakémkoli poškození strom  bude majitel lesních pozemk  
uplat ovat po zhotoviteli stavby finan ní náhradu. Ostatní prostor mezi rýhou a hranicí 
do asného záboru PUPFL vyzna eného v podrobné mapové situaci bude, po 
dokonalém vy išt ní od v tví, listí nebo dalších p edm  jiných než zemina, využit pro 
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skládku písku pro lože potrubí a vlastního trubního materiálu. Výkopek nelze, by  
do asn , deponovat po stranách rýhy. P ípadné narušení stávajícího profilu 
komunikace, v etn  obou p íkop  mezi ob ma hranicemi porostu, musí být po ukon ení 
prací pln  obnoveno. Lesní pr seky nebudou do asn , ani trvale využívány Ostatní 
detaily viz výkresové p ílohy. V neposlední ad  je nutné p i provád ní prací na lesní 
komunikaci respektovat trvalé zajišt ní minimáln  jedné p ístupové cesty 
k severozápadním pozemk m v katastru obce Dolní Stakory pro vozidla Hasi ského 
záchranného systému (HZS) dle výkresové p ílohy . C.4.1.  

 
Zemní práce na trvalém travním porostu (st. km 0,371.3÷0,519.8) budou 

provád ny následujícím zp sobem. V dot ené ploše bude p ed zahájením výkopových 
prací sejmuta ornice (0,20m) a podorni í (0,20m). Ob  vrstvy budou odd len  
deponovány do 50m a následn  rozprost eny v p vodní ploše. Ostatní detaily viz p íl. . 
D.1-5.1. 

 
Identifikace potrubí p ivad e se zajistí položením signaliza ního vodi e CYKY-J 

2x 4mm2, dle standardu PN KV 061 00. Vodi  bude uložen 100 mm pod výstražnou 
fólií, v chráni ce Kopoflex d40. Spojování nebude provedeno pájením s vodot sným 
zapouzd ením, nýbrž pouze pomocí kabelové spojky SHARK IP 68 pr t ížílový kabel 
typu SHARK 6801 B. Vodi  se propojí s kovovými ástmi adu a jeho vodivost se 
odzkouší, nap . metodou pevného vysíla e GENNY 10/GG1376/ROW-33-307812 s 

enosným hleda em C.A.T.3+. Výstup vysíla e bude napojen na signaliza ní vodi  se 
záznamem místa napojení podle stani ení. K provedení zkoušky bude p izván 
objednatel. O výsledku odzkoušení bude vyhotoven protokol o revizi. Na povrchem 
potrubí ve vzdálenosti 300 mm bude položena ochranná bílá plastová folie ší ky 300mm 
s nápisem „VODOVOD““.  

 
Betonové bloky jsou navrženy pro zachycení axiálních sil, p sobících v rámci 

proud ní vody v potrubí. Betonové bloky jsou navrženy v horizontálních, p íp. i 
vertikálních lomech potrubí. Beton C20/25, X0. Vertikální lomy opat eny betoná skou 
výztuží do betonu BSt 500S profil 25mm, vedenou paraleln  t sn  p ed a za hrdlem, 
kotvenou oboustrann  min. 150mm ohybem pod potrubím. Bloky budou betonovány do 
výkopu bezprost edn  po jeho otev ení. Betonáž se provede bez p erušení cyklu, o 
konzistenci ne tekuté. Veškeré tvarovky budou v míst  dotyku s betonem obaleny 2-mi 
vrstvami netkané geotextilie. 

 
ížení s jednotlivými stávajícími podzemními vedeními jsou patrná ze situace 

1:500 a podélných profil  a je nutné je stejn  tak jako soub h provést zejména v 
souladu s SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. Odkrytá 
podzemní vedení p i k ížení nebo v soub hu musí být dostate  zajišt na proti 
posunutí nebo pr hybu. P ed zapo etím výstavby každého adu, resp.p ípojky je nutné 
ov it jeho/její stávající hloubku a polohu stáv. inženýrských sítí kopanou sondou proto, 
aby bylo možné ov it a následn  dodržet navržené spádové pom ry. V pr hu stavby 
sondami trvale ov ovat polohu stáv. vedení a ov ovat trvale spádové pom ry p ed 
zahájením každého trubního úseku. 
 

Vodom rná šachta je navržena jako prefabrikovaná, BETONBAU, typ BBP UW 
2536. Vn jší rozm ry šachty 2,58/3,66/2,20m (š/d/h). Šachta bude osazena na 
št rkodr  fr. 8-16,  tl. 150 mm, s ov ení míry zhutn ní dle SN 721006 p íloha A. – 

edepsaná minimální hodnota Edef,2 = 20MPa. Zabezpe ení stability šachty proti 
vztlaku okolní jílovitopís ité zeminy nasycené vodou (výškové schéma a ostatní detaily 
viz p íl. . D.1.8) není t eba-viz p edb žné statické výpo ty. Vybetonování p it žovacího 
monolitického v nce kolem p dorysného obvodu šachty není tedy nutné. Výška 
vstupního komínu je atypicky upravena. Možnost úpravy je dohodnuta s výrobcem. Se 
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zástupcem výrobce Betonbau (Ing. Kohout, tel. 602346152) je nutné dohodnout 
up esn ní výšky osy vstupního a výstupního otvoru, po up esn ní výšek nivelet 
navrhovaného a sou asného potrubí na staveništi, na základ  konkrétní výkresové 

ílohy . D.1-8.2, p ípadn  otvory vyvrtat na staveništi. Prostor nad stropní konstrukcí 
šachty je navržen v tlouš ce 400mm (2700mm vybrané zeminy, 20 mm nopová folie, 10 
mm modifikovaný asfalt.pás s polyester rohoží 250g/m2 a 100 mm izolace z p noskla-
FOAMGLAS READY BLOCK T4+. Stavební jáma pro osazení uvedené šachty bude 
vzhledem k blízkosti lesního pozemku, zajišt na systémovým pažením firmy TESTA 
s.r.o., dle nabídky . 261/18 (info@testa-jesenice.cz; tel. 241930156, p. Michal Srba). 
Jedná se o obdélníkový zátažný pažící systém. Vzhledem k ší ce obvodu zásypu 
(0,9÷1,0m) bude na p ilehlé stran  k lesní komunikaci použit beton C12/15 
v konzistenci [m kká]. Pokud nebude možné provést hutn ní zásypu jámy vyt ženým 
výkopkem po zbývajícím obvodu, bude použito shodného postupu, jako v míst  
komunikace. Na šacht  bude umíst n vstupní poklop dle vzoru VAKMB HERMELOCK 
HE 600x900mm (vn jší rozm r 1100x800mm),B125, 46 kg. Stropní deska a vn jší 
st ny šachty do hl. -1,0m od Ú.T.=239,97 m n.m. budou opat eny shodnou skladbou 
jako stropní ást). Sklon úrovn  Ú.T. a P.T.: 1:1. Ostatní detaily viz výkresová p íloha. 

 
Po skon ení montážních prací a p ed uvedením do provozu budou všechny ásti 

potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem o išt ny a propláchnuty, v p ípad  
pot eby též mechanicky vy išt ny a dezinfikovány. Nejprve budou odstran ny 
(vyplaveny) všechny mechanické ástice (viditelný zákal) z potrubí zvýšeným 
proud ním pitné vody (min. 2m.s-1) a na takto napln ném potrubí bude provedena 
tlaková zkouška. Po jejím zdárném provedení bude provedena zkouška pr chodnosti, 
která je požadována u profil  potrubí 80 mm a v tší. Jestliže není takového stavu 
dosaženo, nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. Následn  
zhotovitel naplní potrubí istou pitnou vodou s dezinfek ním prost edkem (v p ípad  
chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chlóru 25 mg/l a nechat p sobit alespo  
24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat p sobit alespo  12 hodin (dezinfek ní 
prost edek p edá investor zhotoviteli zdarma). Po uplynutí uvedené doby zhotovitel 
vypustí vodu s dezinfek ním p ípravkem tak, aby obsah p ípravku ve vod  v potrubí byl 
nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze akreditovaná laborato  objednatele na 
objednávku zhotovitele odebere vzorek vody (min. 3 kusy po trase vodovodu) na 
mikrobiologický rozbor, pH, pach a chu  (krácený rozbor) na vhodn  zvoleném míst , v 
asovém úseku nejd íve za 12 hodin po vypušt ní dezinfek ního p ípravku, v etn  

propláchnutí pitnou vodou, a mén  než 24 hodin. Jsou-li vzorky vyhovující ve všech 
ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po ud lení souhlasu budoucího provozovatele. 
Uvedení do provozu nesmí být odkládáno více jak 48 hodin, p i delší prodlev  musí být 
proveden znovu odb r vzorku pro ov ení kvality vody. 

 
Vždy p ed záhozem potrubí p izve zhotovitel zástupce budoucího provozovatele 

ke kontrole prací a p edá mu pracovní verzi geodetického zam ení položeného úseku, 
podloženého katastrální mapou a navrženou trasou vodovodu dle projektové 
dokumentace, zajistí provedení a p izve bud. provozovatele k p edepsaným zkouškám 
vodovodních ad  dle SN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového 
potrubí, ke zkoušce pr chodnosti volným nástrojem a k proplachu a k dezinfekci. U 
pokládky vodovodních ad  a p epoj  vodovodních p ípojek bude kontrolován vždy 
úsek o min. délce 100m, u vodovodních p ípojek jednorázov  minimáln  5 p epoj . 
Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou 
dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavk m na kontrolu musí 
zhotovitel p izp sobit technologii pokládky, množství pažení (box ), dopravní opat ení, 
asovou a prostorovou koordinaci apod. P ed zásypem potrubí musí být také 

provedeno geodetické zam ení vodovodního potrubí podle metodiky bud. 
provozovatele a bude pravideln  zasíláno objednateli ke kontrole. Zhotovitel musí 
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po ítat s tím, že po provedení tlakových zkoušek, zkoušky pr chodnosti a proplachu a 
dezinfekce, bude pot ebovat pomocné tvarovky a fitinky, které nejsou p ímo 
specifikovány ve výkazu vým r. P ed zahájením realizace zkoušek p edloží zhotovitel 
objednateli ke schválení návrh provedení zkoušek. 

 
Postup  p i oprav  lesní komunikace bude následující. P ed zahájením zemních 

prací budou provedeny sondy v ose lesní cesty pro ov ení rozsahu stávajících 
konstruk ních vrstev a v p ném sm ru vyrovnána niveleta komunikace. Po provedení 
vlastní rýhy a uložení vodovodního potrubí v komunikacích, dle typového podkladu, 
bude proveden hutn ný zásyp z vyt ženého materiálu na kótu minus 0,30m-

edpokládaná tlouš ka konstrukce komunikace. V této úrovni bude provedena kontrola 
míry zhutn ní, kdy zhotovitel doloží investorovi akce zjišt nou minimální hodnotu 
modulu p etvárnosti ze statické zat žovací zkoušky deskou z druhého zat žovacího 
cyklu Edef,2 = 30MPa, ov enou zkouškou autorizovanou laborato í s certifikací. 

Vlastní konstrukce vozovky bude zahájena položením separa ní netkané 
geotextilie 300 g/m2 v ší i št rkové vrstvy. Na to se v ší i komunikace (2,7 až 3,5m) 
provede zavibrovaná vrstva št rkodrti fr. 0/63 v tlouš ce 300mm. Ostatní detaily viz 
výkresová p íloha. 

 
Postup p i oprav  živi ných komunikací bude následující. P ed zahájením 

zemních prací budou odfrézovány živi né vrstvy v ší ce rýhy. Po provedení vlastní rýhy 
a uložení vodovodního potrubí v komunikacích, dle typového podkladu, bude proveden 
hutn ný zásyp z vyt ženého materiálu na kótu minus 0,45m-p edpokládaná tlouš ka 
konstrukce stávající vozovky sil. III.t ídy (resp. 0,39m-p edpokládaná tlouš ka 
konstrukce stávající silnice (místní obslužné komunikace) od nivelety sou asné 
vozovky. V této úrovni bude provedena kontrola míry zhutn ní, kdy zhotovitel doloží 
investorovi akce zjišt nou minimální hodnotu modulu p etvárnosti ze statické 
zat žovací zkoušky deskou z druhého zat žovacího cyklu Edef,2 = 45MPa, ov enou 
zkouškou autorizovanou laborato í s certifikací. V p ípad  živi ných komunikací bude 
po p evzetí takto p ipravené spáry technickým dozorem investora provedena vlastní 
obnova konstrukce vozovky. 

 
Vlastní konstrukce vozovky bude zahájena podsypnou vrstvou z št rkodrti fr. 

0/63 (2x 150mm). V p ípad  provizorní úpravy rýhy po dobu výstavby, do finalizace 
živi nými vrstvami, bude povrch rýhy vyspraven št rkodrtí na aktuální niveletu vozovky. 
Po položení ložní vrstvy živi né sm si bude stávající obrusná vrstva vyfrézována dle 

ného ezu a následn  za íznuta dv ma svislými ezy, vedenými 0,25÷0,50m od 
obou okraj  rýhy. Takto vytvo ená vodorovná spára bude pe liv  o išt na a opat ena 
spojovacím post ikem bezprost edn  p ed uložením obrusné vrstvy. Do provedení 
finální obrusné vrstvy zabráni zhotovitel vniku deš ových vod do konstrukce 
komunikace.  Styk nové obrusné vrstvy s vozovkou bude následn  pro íznut a opat en 
zálivkou za horka z modifikovaného asfaltu AMe 65 na hloubku 30mm.  
 
Navržená konstrukce vozovky je v souladu s požadavky KSÚS St edo eského kraje, 
p.o.: 
Vlastní konstrukce vozovky silnice III. t . bude následující: 
 -    asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11  50 mm 

- spojovací post ik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2 
- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16   50 mm  
- spojovací post ik 
- asfaltový beton vrstva ložní ACL 16   50 mm  
- infiltra ní spojovací post ik 1,0kg/m2 
- št rkodr  fr. 0/63  (2x 150 mm)    300 mm 
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Vlastní konstrukce živi né vozovky místní obslužné komunikace bude následující: 
 -    asfaltový beton st edn  zrnný ACO 11  40 mm 

- spojovací post ik emulzní s modifik. asf. 0,3kg/m2 
- asfaltový beton hrubozrnný ACL 16   50 mm  
- infiltra ní spojovací post ik 1,0kg/m2 
- št rkodr  fr. 0/63  (2x 150 mm)    300 mm 
 
Obnova obrusné vrstvy vozovky bude provedena ve vozovce silnic III.t ídy 

v rozsahu 101+8m2 (viz Situa ní výkres stavby .1), tj. v délce trasy dot ení 
vodovodním adem. Tam, kde by mezi silni ní obrubou a rozsahem obrusné vrstvy dle 
typového podkladu z stal pruh živice ší e menší než 1,0m, musí být dotažena 
obnovovaná obrusná vrstva až silni ním obrubám, resp. do hrany p vodní živice. Pro 
místní obslužnou komunikaci je rozsah navržen vým rou 257 m2 (viz Situa ní výkres 
stavby .1). 

Finální vrstva z asfaltového recyklátu za studena bude použita na stávající 
št rkovou komunikaci k p.18. Tato ást komunikace bude obnovena následujícím 
zp sobem. Na zhutn nou plá  -0,35m od nivelety sou asné komunikace bude v rýze 
položena separa ní geotextilie netkaná 200 g/m2 s p etažením p es hrany rýhy. Na ní 
bude provedena hutn ná vrstva št rkodrt  2x 150 mm. Na záv r bude p i vhodných 
klimatických podmínkách, p i teplot  min. 20°C položena v celé p vodní ší i sou asné 
komunikace finální vrstva z asfaltového recyklátu za studena v tlouš ce 50 mm, 
v rozsahu 182 m2. 

Navržené materiály pln  odpovídají geologickým podmínkám zakládání, 
minimálním hloubkám krytí, zp sobu provád ní, charakteru budoucího využití území a 
jsou v souladu s provozn -technickými požadavky provozovatele. 

 
Zm ny v pr hu výstavby, event. další detaily, které vyplynou z nových 

skute ností vzniklých p i vlastní výstavb  a nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou 
ešeny projektantem pouze v rámci autorského dozoru. 

 
Údaje o podkladech o vytý ení stavby 
BOD  Y  X 

ad PVC 160 
VZ1 696320.45 1008845.99 
 

ad „B“ 
V200 696545.25 1008799.49 
V201 696568.58 1008799.92 
 

ad „A“ 
V1 696344.23 1008751.20 
V2 696342.90 1008758.13 
V3 696363.80 1008762.13 
V4 696375.44 1008764.92 
V5 696387.14 1008768.23 
V6 696401.35 1008773.04 
V7 696413.08 1008776.10 
V8 696425.02 1008778.43 
V9 696438.29 1008780.64 
V10 696466.24 1008786.82 
V11 696507.95 1008796.94 
V12 696515.27 1008798.25 
V13 696574.59 1008799.33 

V14 696596.24 1008799.51 
V15 696664.54 1008802.96 
V16 696697.34 1008802.92 
V17 696697.37 1008823.95 
V18 696674.12 1008842.51 
V19 696659.65 1008859.70 
V20 696651.12 1008879.22 
V21 696649.89 1008902.29 
V22 696673.54 1008931.11 
VZ2 696678.90 1008930.46 
V23 696684.11 1008929.83 
V24 696689.99 1008933.82 
BOD  Y  X 
V25 696696.10 1008939.25 
V26 696723.75 1008968.07 
V27 696723.75  1008968.07 
V28 696739.11 1008983.81 
V29 696751.92 1008995.97 
V30 696768.38 1009012.68 
V31 696782.26 1009027.24 
V32 696802.21 1009048.32 
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V33 696829.24 1009076.49 
V34 696844.82 1009092.15 
V35 696870.64 1009118.80 
V36 696884.44 1009132.86 
V37 696903.00 1009152.11 
V38 696920.04 1009170.06 
V39 696934.97 1009185.09 
V40 696946.90 1009197.42 
V41 696952.35 1009203.16 
V42 696959.20 1009209.18 
V43 696965.94 1009216.22 
V44 696991.23 1009242.51 
V45 697015.07 1009266.45 
V46 697039.69 1009292.67 
V47 697068.73 1009322.42 
V48 697094.33 1009348.84 
V49 697106.70 1009361.44 
V50 697128.30 1009382.72 
V51 697144.37 1009397.93 
V52 697148.01 1009402.18 
V53 697175.40 1009434.37 
V54 697186.84 1009447.81 
V55 697208.67 1009468.51 

V56 697227.89 1009486.19 
BOD  Y  X 
V57 697254.30 1009509.85 
V58 697265.39 1009518.54 
V59 697285.37 1009532.03 
V60 697307.66 1009546.97 
V61 697323.96 1009557.83 
V62 697350.06 1009574.89 
V63 697365.47 1009585.60 
V64 697380.54 1009595.66 
V65 697397.16 1009606.95 
BOD  Y  X 
V66 697404.41 1009612.87 
V67 697410.92 1009619.41 
V68 697414.62 1009625.07 
V69 697417.29 1009629.21 
V70 697420.04 1009635.81 
V71 697424.32 1009644.13 
V72 697430.97 1009654.94 
V73 697446.97 1009665.02 
 

 
 
 
 
 
Sou adnice vyty ovacích bod  vn jších roh  šachty „A1“: 
1 697450.67 1009662.04 
2 697448.39 1009660.84 
3 697446.69 1009664.08 
4 697448.97 1009665.28 
 
 
 

a) Výkresová ást: 
 

b) P edb žné statické výpo ty: 
 

POSOUZENÍ STABILITY VODOM RNÉ ŠACHTY 
 
Podmínka: podle informací z výrobního výboru .2 je maximální ustálená hladina podzemní vody (HPV) na kót  238,03 m n.m., tj. 
1,10m pod p vodním terénem a zárove  0,90m nad základovou spárou 

sit . u . i fai . Sact,in  =  stp .  j fpj . Spas,jn 

 

sit  = 1,0                u = 1,0 
fa  = 1,0  (voda) 
fa  = 1,1  (zemina) 

Je posuzován limitní p ípad, že vodom rná šachta je prázdná. 
 
Sact, voda  =  Vv . v . fa = 3,66 . 2,58 . 0,90 . 10,0 . 1,0 = 90,7 kN 
Vztlaková síla p i zasypání propustným materiálem nasyceným vodou 
 
Sact, zemina  = Vz . z . fa = 3,66 . 2,58 . 0,90 . 21,0 . 1,1 = 209,4 kN 
Vztlaková síla p i zasypání zvodn lým jílem 
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stp = 1,0 
stp = 0,9 (zemina, materiál šachty) 

 
it ž.monolit.v nec  Spas1 = 0 kN 

prefabrikovaná šachta Spas2 = 180,0 kN 
zásyp šachty Spas3 = [(3,66 . 2,58) - (0,88 . 1,18)] . 0,30 . 18,0 = 45,4 kN 
 
 stp .  j fpj . Spas,jn = 1,0 . 0,9 (180,0 + 45,4) = 0,9 . 270,8 = 202,9 kN 
 

sit . u . i fai . Sact,in  =  1,0 . 1,0 . 196,3 = 196,3 kN ‹  202,9 kN  -› vyhovuje 
 
K dodané betonové prefabrikovaní šacht  BETONBAU BBP UW 2536 není nutné kolem jejího p dorysného rozm ru 
vybetonovávat p it žovací monolitický v nec. 

 
 
OBECNÝ VÝPO ET BETONOVÝCH BLOK

FR vektorová výslednice síl FR=(FRx^2+FRy^2+FRz^2)^0,5
h výška betonového bloku
b ší ka betonového bloku; zpravidla ší ka výkopu
Sbloku dosedací plocha betonového bloku v i svislé rovin
Q pr tok vody potrubím
p1 tlak na za átku úseku
p2 tlak na konci úseku
r hustota vody
DN/ED1 vn jší pr r potrubí na za átku úseku
DN/ED2 vn jší pr r potrubí na konci úseku
S1 pr ezová plocha potrubí na za átku úseku
S2 pr ezová plocha potrubí na konci úseku
v1 rychlost v potrubí na za átku úseku
v2 rychlost v potrubí na konci úseku
a úhel tvarovky
sds výpo tové kontaktní nap tí v zákl. spá e dle SN 731001
b úhel výslednice sil
l délka tvarovky v ose potrubí
1/4h<hmin; hmax<2/3h hmin 0,5m; hmax=1,1m

e=Dl/l s=F/A s=E.e s<g.Rd
e pom rné p etvo ení (0,011 pro jemnozrnné zeminy)
g efektivní objemová tíha základové p dy
s=g.h svislé nap tí (od vlastní tíhy zeminy)
Rdt výpo tová únosnost (pevnost) horniny
Edef modul p etvárnosti (pružnosti)

TYP 2=ODBO ENÍ T 250/80 5 ks Objem: 6,12 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
1,36 1,35 1,00 1,84 59,5 0,050 1000,0 978,4 1,0 0,274 0,098 0,059 0,008 0,8 6,6 58,98 -7,71 -0,23 0,70 90 1,80 18 32,4 -7,4457

TYP 2=ODBO ENÍ T 250/250 1 ks Objem: 2,38 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
1,88 1,90 1,00 3,56 83,4 0,050 1000,0 1000,0 1,0 0,274 0,274 0,059 0,059 0,8 0,8 58,98 -58,98 -0,40 0,70 90 1,30 18 23,4 -45

TYP 2=ODBO ENÍ T 200/200 0 ks Objem: 0,00 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
1,43 1,40 1,00 2,01 53,8 0,050 1000,0 1000,0 1,0 0,220 0,220 0,038 0,038 1,3 1,3 38,06 -38,06 -0,26 0,70 90 1,49 18 26,82 -45

TYP1=OBLOUK 45° DN250 11 ks Objem: 10,22 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
1,16 1,20 1,00 1,39 45,1 0,050 1000,0 1000,0 1,0 0,274 0,274 0,059 0,059 0,8 0,8 17,27 -41,70 -0,15 0,26 45 1,8 18 32,4 -67,5

TYP1=OBLOUK 30° DN250 4 ks Objem: 2,51 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,94 1,00 1,00 0,94 30,5 0,050 1000,0 1000,0 1,0 0,274 0,274 0,059 0,059 0,8 0,8 7,90 -29,49 -0,11 0,19 30 1,8 18 32,4 -75

TYP1=OBLOUK 22° DN250 2 ks Objem: 0,99 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,93 0,80 1,00 0,74 24,1 0,500 1000,0 1000,0 1,0 0,274 0,274 0,059 0,059 8,5 8,5 4,60 -23,67 -0,09 0,15 22 1,8 18 32,4 -79

TYP1=OBLOUK 11° DN250 8 ks Objem: 1,99 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,62 0,60 1,00 0,37 12,1 0,500 1000,0 1000,0 1,0 0,274 0,274 0,059 0,059 8,5 8,5 1,16 -12,05 -0,06 0,10 11 1,8 18 32,4 -84,5

TYP6=REDUKCE DN250/200 0 ks Objem: 0,00 m3
hmin šmin bmin Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b f Fr<FG.tgf 

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ] [° ] #DIV/0!
1,10 1,50 1,50 0,62 20,2 0,050 1000,0 999,5 1,0 0,274 0,222 0,059 0,039 0,8 1,3 20,24 0,00 -0,07 0,15 0 1,8 18 32,4 0 15 #DIV/0!

TYP6=REDUKCE DN250/150 1 ks Objem: 6,86 m3
hmin šmin bmin Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b f Fr<FG.tgf 

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ] [° ] VYHOVÍ
1,10 1,50 2,60 1,55 36,2 0,025 1000,0 999,5 1,0 0,274 0,170 0,059 0,023 0,4 1,1 36,24 0,00 -0,06 0,15 0 1,3 18 23,4 0 15 37
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V Turnov  dne 7.12.2018     Vypracoval : Ing. Petr epický 
 

íloha: Technické podmínky vodohospodá ských staveb, 
01 – Specifikace pro vodovody a kanalizace je sou ástí pr vodní a 
technické zprávy (p íl. . A.B.) 


