



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Operační program Životní prostředí

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 9

- 1.1. Název veřejné zakázky: **Odkanalizování obcí v povodí Jizery**  
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **Z2019-018659**  
1.3. Identifikační údaje o zadavateli  
    Název: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.**  
    Sídlo: **Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav**  
    IČO: **46356983**  
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: **Veřejná zakázka na stavební práce**  
1.5. Forma zadávacího řízení: **Užší řízení**  
1.6. Limit veřejné zakázky: **Nadlimitní**

Zadavatel tímto poskytuje účastníkům řízení vysvětlení zadávací dokumentace.

### **DOTAZ:**

jako uchazeč o výše uvedenou Veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1: 6 )Malá Bělá, výstavba KNL, soupisy st. prací - Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, neuznatelné náklady [zadání] - 01 - SO 03 - Přeložky vodovodu**

**Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 5.11.2019, v dotazu č. 20 je uvedeno:**

V předaném soupisu prací v části 01 - SO 03 - Přeložky vodovodu jsou uvedeny položky:

16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	74,309	0,00	0,00
VV			v*0,35		74,309		
17	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,894	0,00	0,00
VV			74,309*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		118,894		

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že výpočet v položce 17 „za Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m“ je uveden chybně.

Ve výpočtu je: **74,309\*1,6 " Přepočtené koeficientem množství"**.

Ve výpočtu by měla být uvedena hodnota za příplatek za každý další kilometr vzdálenosti na skládku.

V případě, že skládka bude uvažována 20km, tak výpočet má být: **74,309\*10 „příplatek za každý další kilometr“.**

**Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupise prací.**

### **ODPOVĚď ZADAVATELE:**

#### **ODPOVĚď 20**

**Zadavatel sděluje, že položka je stanovena správně, soupis prací nebude upravován.**

**Doplňující dotaz:****S odpovědí zadavatele dodavatel nemůže souhlasit.****V položce 17 „Příplatek k vodorovnému přemístění“ by měl být uveden výpočet za příplatek za každý další kilometr vzdálenosti přemísťovaného materiálu.****V předaném soupise prací je v položce 17 uveden přepočet množství materiálu na tuny: množství z m3 \* koeficient přepočtu 1,6 = je množství v tunách.  
Uvedená hodnota 118,894 jsou tuny!**

17	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,894	0,00	0,00
----	---	-----------	---	----	---------	------	------

VV

74,309\*1,6 "Přepočtené koeficientem množství"

118,894

**Dodavatel žádá o provedení opravy v soupise prací tak, aby v položce 17 „ Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m“ byla uvedena hodnota výpočtu = materiál v m3 \* další kilometry.****Dotaz č.2: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady – SO 02.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 1“.****Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 5.11.2019, v dotazu č.8 je uvedeno:**

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 02.2. - Přípojka NN (samostatná část PD) / Položky přípojka NN ČS 1 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky\_přípojka NN ČS 1“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky\_přípojka NN ČS 1“.**

**Odpověď zadavatele:**

**ODPOVĚD 8**

Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 02.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.

**Doplňující dotaz:**

Zadavatel na dotaz uvádí:

... **může v části SO 02.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03.....**

Dodavatel se táže, do jaké části soupisu prací má uvést poznámku, že náklady jsou započteny v části SO 03, když předaný soupis prací je zamknutý proti změnám a dopisovat je možné pouze do částí jednotková cena.

V případě, že do buňky „jedn.cena“ vypíšeme text, tak se neprovedenou výpočty a v buňce „celkem“ se objeví chybné hlášení a cena za dílčí část se nevypočítá. Do buňky jednotková cena je možné pouze dopisovat číselnou hodnotu.

**Revize a další nezařazené práce**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	00001	Napojení v pojistkové skříni SR502 v pilíři	0,00	1,00	ks	0,00
2	00002	Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči	0,00	1,00	ks	0,00
3	00003	Výchozí revize elektro	0,00	1,00	ks	0,00
4	00004	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	0,00	1,00	ks	0,00
5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
6	00006	Zajištění podkladů a zákres změn pro dokumentaci skutečného provedení	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
9	00009	Režijní náklady	0,00	1,00	ks	0,00
10	00010	Náklady na dopravu	0,00	1,00	ks	0,00
<b>Celkem :</b>						<b>#####</b>

Nemožnost dopisování do předaného soupisu prací se týká i dalších dotazů uvedených ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 5.11.2019: dotaz 9, dotaz 10, dotaz 11, dotaz 12, dotaz 13, dotaz 14 a dotaz 17.

**Pro možnost dopisování vysvětlení nulových položek, které zadavatel uvádí v dodatečných informacích, žádáme o předání otevřeného soupisu prací. V případě, že soupis prací bude i nadále uzamčený žádáme o odstranění duplicitních položek ze soupisu prací.**

**ODPOVĚĎ:**

Jako uchazeč o výše uvedenou Veřejnou zakázku Vám zasíláme žádost o vysvětlení Zadávací dokumentace:

**Dotaz č. 1: 6 )Malá Bělá, výstavba KNL, soupisy st. prací - Malá Bělá, výst. KNL, soupis prací, neuznatelné náklady [zadání] - 01 - SO 03 - Přeložky vodovodu**

**Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 5.11.2019, v dotazu č. 20 je uvedeno:**

V předaném soupisu prací v části 01 - SO 03 - Přeložky vodovodu jsou uvedeny položky:

16	K	162701155	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 5 až 7	m3	74,309	0,00	0,00
VV			v*0,35		74,309		
17	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,894	0,00	0,00
VV			74,309*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		118,894		

Kontrolou soupisu prací bylo zjištěno, že výpočet v položce 17 „za Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m“ je uveden chybně.

Ve výpočtu je:  $74,309 \cdot 1,6$  "Přepočtené koeficientem množství".

Ve výpočtu by měla být uvedena hodnota za příplatek za každý další kilometr vzdálenosti na skládku.

V případě, že skládka bude uvažována 20km, tak výpočet má být:  $74,309 \cdot 10$  „příplatek za každý další kilometr“.

**Žádáme zadavatele o provedení opravy v soupise prací.**

**ODPOVĚĎ ZADAVATELE:****ODPOVĚĎ 20**

Zadavatel sděluje, že položka je stanovena správně, soupis prací nebude upravován.

**Doplňující dotaz:**

S odpovědí zadavatele dodavatel nemůže souhlasit.

**V položce 17 „Příplatek k vodorovnému přemístění“ by měl být uveden výpočet za příplatek za každý další kilometr vzdálenosti přemísťovaného materiálu.**

**V předaném soupise prací je v položce 17 uveden přepočet množství materiálu na tuny: množství z m3 \* koeficient přepočtu 1,6 = je množství v tunách.**

**Uvedená hodnota 118,894 jsou tuny!**

17	K	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	118,894	0,00	0,00
VV			74,309*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		118,894		

Dodavatel žádá o provedení opravy v soupise prací tak, aby v položce 17 „ Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m“ byla uvedena hodnota výpočtu = materiál v m3 \* další kilometry.

**Odpověď zadavatele:**

**Zadavatel provedl opravu výpočtu položky č. 17 a přikládá v příloze upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací.**

**Dotaz č.2: Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady – SO 02.2 Přípojka NN - „Položky přípojka NN ČS 1“.**

**Ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 5.11.2019, v dotazu č.8 je uvedeno:**

V předaných soupisech prací jsou uvedeny položky:

Výstavba kanalizace Hrdlořezy - DPS - uznatelné náklady část 03 Vedlejší a ostatní náklady

5	K	01.5	Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

9	K	01.9	Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby	Soub	1,00	0,00	0,00
---	---	------	--	------	------	------	------

VV

viz technické podmínky

V částech SO 02.2. - Přípojka NN (samostatná část PD) / Položky přípojka NN ČS 1 jsou uvedeny položky:

5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	0,00	1,00	ks	0,00
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	0,00	1,00	ks	0,00
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	0,00	1,00	ks	0,00

Z uvedeného vyplývá, že položky v části „Položky přípojka NN ČS 1“ jsou duplicitní k položkám v části „03 Vedlejší a ostatní náklady“. **Žádáme zadavatele o provedení správnosti, žádáme o odstranění duplicitních položek z části „Položky přípojka NN ČS 1“.**

**Odpověď zadavatele:**

**ODPOVĚď 8**

**Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 02.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03. Soupis prací nebude doplňován.**

**Doplňující dotaz:**

Zadavatel na dotaz uvádí:

... **může v části SO 02.2. ocenit tyto položky nulou s uvedením poznámky, že náklady jsou započteny v části 03.....**

Dodavatel se táže, do jaké části soupisu prací má uvést poznámku, že náklady jsou započteny v části SO 03, když předaný soupis prací je zamknutý proti změnám a dopisovat je možné pouze do části jednotková cena.

V případě, že do buňky „jedn.cena“ vypíšeme text, tak se neprovedenou výpočty a v buňce „celkem“ se objeví chybné hlášení a cena za dílčí část se nevypočítá. Do buňky jednotková cena je možné pouze dopisovat číselnou hodnotu.

**Revize a další nezařazené práce**

poř.č.	číslo pol.	popis položky	jedn.cena	množství	jedn.	celkem [Kč]
1	00001	Napojení v pojistkové skříni SR502 v pilíři	0,00	1,00	ks	0,00
2	00002	Připojení uzemnění v elektroměrovém rozvaděči	0,00	1,00	ks	0,00
3	00003	Výchozí revize elektro	0,00	1,00	ks	0,00
4	00004	Koordinace prací s investorem a generálním dodavatelem stavby	0,00	1,00	ks	0,00
5	00005	Projektová dokumentace pro realizaci stavby	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
6	00006	Zajištění podkladů a zakres změn pro dokumentaci skutečného provedení	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
7	00007	Projektová dokumentace skutečného provedení stavby	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
8	00008	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	oceněno v části SO 03	1,00	ks	#HODNOTA!
9	00009	Režijní náklady	0,00	1,00	ks	0,00
10	00010	Náklady na dopravu	0,00	1,00	ks	0,00
Celkem :						#####

Nemožnost dopisování do předaného soupisu prací se týká i dalších dotazů uvedených ve vysvětlení zadávací dokumentace č.1 ze dne 5.11.2019: dotaz 9, dotaz 10, dotaz 11, dotaz 12, dotaz 13, dotaz 14 a dotaz 17.

Pro možnost dopisování vysvětlení nulových položek, které zadavatel uvádí v dodatečných informacích, žádáme o předání otevřeného soupisu prací. V případě, že soupis prací bude i nadále uzamčený žádáme o odstranění duplicitních položek ze soupisu prací.

**Odpověď zadavatele:**

**Pokud dodavatel ocení náklady na zpracování realizační dokumentace stavby a dokumentace skutečného provedení stavby přípojky NN v části 03 Vedlejší a ostatní náklady, může v části SO 02.2. ocenit tyto položky nulou. Obdobně může dodavatele postupovat i v ostatních případech.**

**PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Zadavatel v souvislosti s poskytnutím vysvětlení zadávací dokumentace č. 8, 9, 11, 12, 13 a 14, která k dnešnímu dni zveřejnil na profilu zadavatele. Vysvětlení zadávací dokumentace obsahuje také informaci o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Lhůtu pro podání nabídek zadavatel upravil tak, aby od poskytnutí tohoto vysvětlení zadávací dokumentace činila celou její původní délku. V souvislosti s tím zadavatel upravuje níže uvedený bod Výzvy k podání nabídky následovně:

## **LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Lhůta pro podání nabídek končí dne **16. 12. 2019 v 11.00 hod.**

Přílohy:

Malá Bělá KNL, soupis prací, neuznatelné, doplnění 6112019 [zadání]