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 A. Průvodní zpráva 

A.1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 

A.1.1 ÚDAJE O STAVB Ě 

   a) název stavby: Sovinky, VDJ – rekonstrukce 

   b)  místo  stavby : Sovinky, okres Mladá Boleslav 

   c) předmět projektové dokumentace: Projekt pro sloučené územní a stavební řízení 

A.1.2 ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 

   a) jméno, p říjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo  

   b)  jméno,  p říjmení,  obchodní  firma,  I Č,  bylo-li  p řiděleno, místo 

   podnikání:  Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s,  

   Čechova 1151 

   293 22 Mladá Boleslav 

   IČ: 46 35 69 83 

   DIČ: CZ 46 35 69 83 

A.1.3 ÚDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 

   a)  jméno,  p říjmení,  obchodní  firma,  I Č,  bylo-li  p řiděleno, místo 

   podnikání  (fyzická  osoba podnikající) nebo obc hodní firma nebo název, 

   IČ, bylo-li p řiděleno, adresa sídla (právnická osoba): 

   Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 

   Křížová 47, Praha 5, 150 39 

   IČ: 60 19 36 89 

   DIČ:  CZ 60 19 36 89 

   b)  jméno  a  p říjmení hlavního projektanta v četně čísla, pod kterým je 

   zapsán  v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architekt ů 

   nebo  Českou  komorou  autorizovaných  inženýr ů  a  technik ů činných ve 

   výstavb ě, s vyzna čeným oborem, pop řípadě specializací jeho autorizace: 

Ing. Per Hofmann, e.č. ČKAIT 0010420,  

Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
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   c)   jména   a   p říjmení  projektant ů  jednotlivých  částí  projektové 

   dokumentace   v četně   čísla,   pod  kterým  jsou  zapsáni  v  evidenci 

   autorizovaných  osob  vedené  Českou  komorou  architekt ů  nebo  Českou 

   komorou  autorizovaných  inženýr ů  a  technik ů  činných  ve výstavb ě 

• Václav Klouzal, e.č.ČKAIT 0008570 

   Technologická zařízení staveb 

• Ivan Menhard, e.č.ČKAIT: 0401525 

Technika prostředí staveb, elektrotechnická zařízení 

• Ing. Petr Matyáš, e.č. ČKAIT: 0007737 

Statika a dynamika staveb 

 Ing. Petr Haladej - statik 

    

A.2    SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLAD Ů 

a) Vstupní jednání a průzkum vodojemu na místě dne  23.4. 2015 

b) Provozní řád – Mohelská vodovodní skupina, VDJ Sovinky (04/2008) 

c) Stavebně technický průzkum zemního dvoukomorového VDJ Sovinky – Doc. Ing. J. 

Dohnálek, CSc (07/2014) 

d) Výrobní výbor na VaK MB, a.s. dne 2.10. 2015 

 

A.3    ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) rozsah řešeného území: Řešené území se nachází v rámci oploceného areálu na po-

zemku č. parc. 54 a na pozemku  č. parc. 582/1 v K.Ú. Drahotice 

 

   b) údaje o ochran ě území podle jiných právních p ředpis ů 1) (památková 

   rezervace, památková  zóna, zvlášt ě chrán ěné území, záplavové území 

   apod.): Uvedené území se nenachází v žádném území vyžadující zvláštní ochranu podle ji-

ných právních předpisů 

 

   c) údaje o odtokových pom ěrech, 

 Areál pozemku není odvodněn. Přes pozemek vede pouze odpadní potrubí z vodojemu, 

které se vymění. Odpadní potrubí dále pokračuje podél stávající komunikace. Počítá se 

s obnovou výustního objektu. 

 

   d)  údaje o souladu s územn ě plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno 
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   územní rozhodnutí nebo územní opat ření, pop řípadě nebyl-li vydán územní 

   souhlas . Nejedná se o stavbu vyžadující územní souhlas 

 

   e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo ve řejnoprávní smlouvou 

   územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souh lasem, pop řípadě s 

   regula čním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní ro zhodnutí, a v 

   případě stavebních úprav podmi ňujících zm ěnu v užívání stavby údaje o 

   jejím souladu s územn ě plánovací dokumentací, Neobsazeno 

 

   f) údaje o dodržení obecných požadavk ů na využití území, Nejsou 

 

   g) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů, 

viz část E. Dokladová část 

 

   h) seznam výjimek a úlevových řešení, Nejsou 

 

   i) seznam souvisejících a podmi ňujících investic. Neobsazeno 

 

   j)  seznam pozemk ů a staveb dot čených provád ěním stavby (podle katastru 

   nemovitostí).  

 54, 582/1 

 v KÚ: Drahotice 

 

A.4    ÚDAJE O STAVB Ě 

 

   a) nová stavba nebo zm ěna dokon čené stavby. Rekonstrukce stávajícího zemního dvou-

komorového vodojemu 2 x 125m3. 

 

   b) účel užívání stavby. Zemní vodojem pro zásobování obyvatel okolních obcí: Drahotice, 

Červenice, Chocnějovice, Mohelnice, Sovenice, Křivolačiny, Sezemice a Jirsko 

 

   c) trvalá nebo do časná stavba, Trvalá stavba 

 

   d)  údaje  o ochran ě stavby podle jiných právních p ředpis ů^1) (kulturní 

   památka apod.), Nevztahuje se 
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   e)  údaje  o  dodržení  technických  požadavk ů  na  stavby  a  obecných 

   technických požadavk ů zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, Nevztahuje se 

 

   f) údaje o spln ění požadavk ů dot čených orgán ů a požadavk ů vyplývajících 

   z jiných právních p ředpis ů^2), Viz část E. Dokladová část 

 

   g) seznam výjimek a úlevových řešení, Neobsazeno 

 

   h) navrhované  kapacity  stavby (zastav ěná plocha, obestav ěný prostor, 

   užitná  plocha,  po čet  funk čních  jednotek  a  jejich velikosti, po čet 

   uživatel ů / pracovník ů apod.), Kapacity se nemění 

 

   i)   základní   bilance  stavby  (pot řeby  a  spot řeby  médií  a  hmot, 

   hospoda ření  s  deš ťovou  vodou,  celkové  produkované množství a druhy  

   odpad ů a emisí, t řída energetické náro čnosti budov apod.), Nemění se 

 

   j)  základní  p ředpoklady  výstavby  ( časové  údaje o realizaci stavby, 

   členění na etapy), Stavba bude prováděna dle jednotlivých stavebních objektů v časovém 

horizontu 4 měsíců. 

 

   k) orienta ční náklady stavby. 

Budou známy po výběru dodavatele 

 

A.5    ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZA -

ŘÍZENÍ 

SO 01 – Bourací a demontážní práce 

SO 02 – Stavební část - vodojem 

 SO 02.1 – Statická část 

SO 03 – Oplocení a odpadní potrubí 

SO 04 – Elektrostavební část 

PS 01 – Strojn ě technologická část 

PS 02 – Elektrotechnologická část, MaR 

 

Březen 2016                   Ing. Petr Hofmann 


