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1. SO 01, SO 02 – TECHNICKÁ ZPRÁVA 

1.1. POPIS INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU, JEHO FUNK ČNÍHO A 

TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

1.2. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 

 Zemní vodojem Sovinky je situován u silnice mezi obcemi Chocnějovice a Buda na kopci 

s nadmořskou výškou 355m n.m. Skládá se ze dvou kruhových akumulačních nádrží s obje-

mem 2 x125m³ a z armaturní komory, která tvoří nadzemní objekt. Pozemek se nachází 

v katastru obce Drahotice. 

 Akumula ční nádrže  jsou kruhové s průměrem 7,25m a výšku 4,6m. Vstup do akumulač-

ních nádrží je zajištěn pomocí vstupních otvorů ve stropní konstrukci. Obvodové stěny a dno 

jsou z armovaného betonu. Stropní konstrukci tvoří železobetonové skořepinové kupole s tl. 

100 – 180mm. 

 Armaturní komoru  tvoří nadzemní objekt ve tvaru kvádru se dvěma apsidami nad vstupy 

do akumulačních komor. Jedná se o dvoupodlažní stavbu tvořenou suterénem a přízemím. 

Z podlahy přízemí se vstupuje do akumulačních komor pomocí zvýšené podesty. Objekt je za-

střešen stropní žel. betonovou deskou, nad kterou je položena provizorní dřevěná střešní kon-

strukce s asfaltovou krytinou. Před vstupem jsou dva schody, z nichž jeden má v sobě okno 

vyplněné skleněnými tvárnicemi (LUXFER). Na fasádě je připevněn stožár pro anténu dálkové-

ho přenosu dat. Celý areál vodojemu je oplocen, v oplocení je umístěn elektropilíř a vstupní 

branka 

1.3. NÁVRH ŘEŠENÍ 

Při rekonstrukci zemního vodojemu se vychází z požadavku objednatele sanovat stávající 

betonové povrchy uvnitř akumulačních komor, zateplit vnější stropní konstrukce akumulačních 

komor a přestavět nadzemní část armaturní komory.  

 Při rekonstrukci armaturní komory dojde zároveň k rekonstrukci trubních prostupů na 

vnější stěně. Nadzemní část armaturní komory bude ubourána a dozděna novým cihelným zdi-

vem. Armaturní komora bude nově zastropena žel. betonovou deskou a zastřešena. Stěny bu-
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dou tepelně zaizolovány a obezděny provětrávanou kotvenou fasádou z lícových cihel 

(KLINKER). Obestav ěný prostor armaturní komory bude 39m 3. 

Vnější násypy akumulačních komor budou odtěženy a nově dosypány, vedle vstupu do 

objektu budou zbudovány opěrné palisády. Technologická potrubí mezi armaturní komorou a 

oplocením budou vyměněna. Stávající oplocení se vymění a osadí se nová vstupní branka. Me-

zi brankou a vstupem do objektu se zbuduje přístupový chodník ze zámkové dlažby. 

  

1.4. SO 01 - BOURACÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE 

1.4.1. AKUMULAČNÍ KOMORY  

 Zemní násypy nad stropy akumulačních komor se odtěží až do hloubky 0,9m pod hranu 

kupolí kruhových nádrží. Stávající hydroizolace se opatrně mechanicky odstraní ze stropů i 

z obnažených válcových stěn nádrží. 

 Uvnitř komor se demontují technologická potrubí přítoku, odběru a bezp. přelivu. Zároveň 

se odstraní oba vstupní žebříky. 

 Kvůli novému potrubí bezp. přelivu bude proveden jádrový vývrt ze suterénu armaturní 

komory pro nový trubní prostup („F“) 

1.4.2. ARMATURNÍ KOMORA 

 Stávající boční obvodové zdi armaturní komory se stupňovitě ubourají. Zdi sousedící 

s akum. komorami se zachovají. Stropní konstrukce tvořená žel. betonovou deskou se vybourá, 

včetně větrací nástavby. Hydroizolace, oplechování atik se odstraní. Žel. betonová podesta 

tvořící podlahu přízemí se vybourá až k obvodovým stěnám. Oba žebříky do akumulačních. 

komor se odstraní. Stávající vstupní poklopy z PP do akumulací se demontují, vstupní dveře do 

objektu se odstraní, zárubeň se vybourá. Betonové schody před vstupem se ubourají včetně 

betonových zídek. 

 V suterénu dojde k demontáži a vybourání stávajících trubních prostupů na vnější stěně 

arm. komory. Počítá se s odstraněním veškeré elektroinstalace a osvětlení. Stávající elektro-

technologický rozvaděč umístěný na vnitřní stěně armaturní komory se demontuje a po skon-

čení rekonstrukce znovu osadí. Venkovní pojistkový rozvaděč se zruší. 
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1.4.3. JÁDROVÉ VÝVRTY VE STĚNĚ ARMATURNÍ KOMORY 

 Stávající trubní prostupy ve stěně armaturní komory budou vybourány a na jejich místě se 

jádrově odvrtají nové otvory pro osazení nového potrubí. Ze suterénu armaturní komory se pak 

budou jádrově vrtat prostupy označené „A, B, C,  a D“.  

 Postup vrtání a sanace prostupů bude následovný: 

• nejprve se z obou stran odřízne stávající potrubí 

• ze strany arm. komory se jádrově vyvrtá otvor příslušné dimenze 

• odstraní se jádro vrtu včetně zbytku potrubí 

• do válcové stěny vrtu se vyvrtají šikmo otvory ¯14mm, 2ks z jedné strany vrtu 

• osadí se nové nerezové technologické potrubí s navařeným mezikružím (o něco menším 

než je ¯ vrtu) 

• nové potrubí se oboustranně obalí 2 x bobtnajícími pásky (např. VANDEX EXPASEAL B-

PLUS) 

• do předvrtaných otvorů se vloží tyče pro výztuž do betonu ¯12mm (do cementové kaše) 

• celá dutina mezikruží se vyplní hydroizolační rozpínavou maltou (např. VANDEX GROUT  

• vnitřní povrch otvorů armaturní komory se bude sanovat v rámci sanace stěn (sanace V) 

včetně nového obkladu. 

1.4.4. JÁDROVÉ VÝVRTY DO STĚNY AKUMULAČNÍ KOMORY – SANACE + NOVÝ 

Nejprve se musí zasanovat stávající trubní prostup („F“) pro stávající bezp. přeliv, který se už 

nevyužije. 

• nejprve se z obou stran odřízne stávající potrubí DN150 

• ze strany akumulační komory se jádrově vyvrtá otvor ¯250mm 

• odstraní se jádro vrtu včetně zbytku potrubí 

• do válcové stěny vrtu se vyvrtají šikmo otvory ¯14mm, 2ks  

• vnitřní povrch otvoru obalit 2 x bobtnajícím páskem (VANDEX EXPASEAL B-PLUS) 

• do předvrtaných otvorů se vloží tyče pro výztuž do betonu ¯12mm (do cementové kaše) 

• celá dutina mezikruží se vyplní hydroizolační rozpínavou maltou (např. VANDEX GROUT  

• vnitřní povrch otvorů akumulační komory se bude sanovat jako strop komor (VANDEX BB 

75 – ŠEDÝ) 

 

Nový prostup („E“) pro nové potrubí bezpečnostního přelivu. 

• ze strany arm. komory se jádrově vyvrtá otvor ¯250 mm 
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• do válcové stěny vrtu se vyvrtají šikmo otvory ¯14mm, 2ks z jedné strany vrtu 

• osadí se nové nerezové technologické potrubí s navařeným mezikružím (o něco menším 

než je ¯ vrtu) 

• nové potrubí se oboustranně obalí 2 x bobtnajícími pásky (např. VANDEX EXPASEAL B-

PLUS) 

• do předvrtaných otvorů se vloží tyče pro výztuž do betonu ¯12mm (do cementové kaše) 

• celá dutina mezikruží se vyplní hydroizolační rozpínavou maltou (např. VANDEX GROUT  

• vnitřní povrch otvorů akumulační komory se bude sanovat jako strop komor (VANDEX BB 

75 – ŠEDÝ) 

1.4.5. ZEMNÍ PRÁCE, OPLOCENÍ 

 Stávající násypy nad akumulačními komorami budou odtěženy do úrovně 0,9m pod horní 

hranu stropních kupolí. Stávající hydroizolace bude mechanicky odstraněna vždy tak aby vyční-

vala min. 30cm nad dno výkopu a umožnila tak překrytí a natavení nové hydroizolace tvořené 

asfaltovými pásy. Zemina podél obvodových zdí armaturní komory bude odtěžena do hloubky 

cca 0,85 – 1m.  Před čelní zdí bude odtěžena jáma do hloubky 3,3m pro výměnu technologic-

kých potrubí. Stávající hydroizolace bude odstraněna tak, aby vyčnívala min. 20cm nad dno 

výkopu a bude po dokončení prostupů obnovena v celé výši. Stávající oplocení se odstraní, 

poškozené sloupky se vymění (cca 15%). Vstupní branka se demontuje. 

 

1.5. SO 02 STAVEBNÍ ČÁST - VODOJEM 

1.5.1. POPIS SANAČNÍCH PRACÍ 

 

1.5.1.1. Strop v akumula čních  komorách – sanace I 

• Příprava celého povrchu tzv.preparace pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o 

tlaku max.800 barů s abrazivem tak, aby byla kompletně odstraněna povrchová zdegrado-

vaná vrstva betonu a jiných povrchových vrstev do hloubky 3-5 mm (minimální pevnost 

v odtrhu povrchových vrstev viz Kvalita prací a technické parametry jejich kontroly) 

Přesný tlak bude ur čen podle referen ční plochy! V žádném p řípadě nesmí dojít 

k bourání stropní sko řepiny! 
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• Udbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak, 

aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasa-

žené výztuže; odsekání tvarových a jiných anomálií z povrchu tak, aby mohlo být násled-

nými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náh-

lých a ostrých výstupků, přetoků a pod.  

• Odrezení obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 před aplika-

cí antikorozní ochrany výztuže (RUČNÍMI KARTÁČI) 

• Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže (např. VANDEX KOROSIONSCHUTZ) 

• Reprofilace povrchu, vysekaných částí a povrchů do původního líce s opravami původních 

anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné plochy bez náhlých změn 

či zlomů, ostrých výdutí a výstupků v tl . min. 5 - 10mm (např. VANDEX CRS 05)  

• Zhotovení požlábku  R=50 mm ve styku stěny /strop. 

• Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3-5 mm provedená 

strojně (nátěr není akceptovatelný) vodotěsnou stěrkou - Konečný povrch bude uzavřený, 

homogenní, hladký a bude zajišťovat funkčnost a jiné především hygienické požadavky 

(minimální pevnost v odtrhu povrchových vrstev viz Kvalita prací a technické podmínky) – 

např. VANDEX BB75 – ŠEDÝ 

 

1.5.1.2. Stěny akumula ční komory – sanace I-a 

• Nevyžadují sana ční zásah 

• Do těsnění nového prostup „E“ pro nový bezpečnostní přeliv. 

 Konečná celoplošná povrchová sekundární úprava minimální tloušťky 3 - 5 mm provedená 

strojně (nátěr není akceptovatelný) vodotěsnou stěrkou - Konečný povrch bude uzavřený, ho-

mogenní, hladký a bude zajišťovat funkčnost a jiné především hygienické požadavky (minimální 

pevnost v odtrhu povrchových vrstev viz Kvalita prací a technické podmínky) – např. VANDEX 

BB75 – ŠEDÝ 

1.5.1.3. Stěny v suterénu armaturní komory – sanace II 

• Příprava povrchu – oplach tlakovou vodou 

• Reprofilace nerovností stěn – ruční stěrka max. 5% plochy (např. VANDEX CRS 05) 

• Celoplošná aplikace dotěsńujícího přípravku na bázi rekrystalizace (nástřik VANDEX 

SUPER) 



Sovinky, VDJ - rekonstrukce  č. zak.: VIS3/15 - 028   
SO 01, SO 02 – Technická zpráva, požární zpráva 

Vodohospodářské inženýrské služby, a.s. 7 03/2016 

1.5.1.4. Stěny kolem žeb říku do suterénu arm. komory – sanace II – a 

• Příprava celého povrchu tzv.preparace pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o 

tlaku max.800 barů s abrazivem tak, aby byla kompletně odstraněna povrchová zdegrado-

vaná vrstva betonu a jiných povrchových vrstev do hloubky 3-5 mm (minimální pevnost 

v odtrhu povrchových vrstev viz Kvalita prací a technické parametry jejich kontroly) 

• Celoplošné vystěrkování povrchu vodotěsnou maltou na bázi rekrystalizace / viz Požadavky 

na materiály pro reprofilaci do původního líce konstrukce, zvýšení krytí / o celkové minimální 

tloušťce 8 mm (minimální pevnost v odtrhu povrchových vrstev viz Kvalita prací a technic-

ké podmínky) – např. VANDEX UNOMOERTEL. 

• Vyrovnávací omítka pod obklad, tl. 5 - 10mm (vápenocementová) 

• Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti do vhlkého prostředí  (např. KNAUF FLEX 

KLEBER WEISS) 

• Keramický oblklad + spárovací tmel (RAKODUR –bazénový program, bílá, sv. modrá, tm. 

modrá) 

1.5.1.5. Spodní líc p ůvodního stropu v suterénu arm. komory – Sanace III 

• Příprava celého povrchu tzv.preparace pomocí vysokotlakého vodního paprsku (VVP) o 

tlaku max.800 barů s abrazivem tak, aby byla kompletně odstraněna povrchová zdegrado-

vaná vrstva betonu a jiných povrchových vrstev do hloubky 3-5 mm (minimální pevnost 

v odtrhu povrchových vrstev viz Kvalita prací a technické parametry jejich kontroly) 

• Udbourání krycích vrstev betonů kolem zkorodované výztuže, obnažení této výztuže tak, 

aby bylo možné provést následné kvalitní očištění a pasivaci celého povrchu korozí zasa-

žené výztuže; odsekání tvarových a jiných anomálií z povrchu tak, aby mohlo být násled-

nými kroky (reprofilací) dosaženo hladkých, lehce zvlněných povrchových ploch bez náh-

lých a ostrých výstupků, přetoků a pod.  

• Odrezení obnažené a osekané výztuže na stupeň čistoty DR1 dle ČSN 038221 před aplika-

cí antikorozní ochrany výztuže (RUČNÍMI KARTÁČI) 

• Antikorozní ochrana obnažené a očištěné výztuže (např. VANDEX KOROSIONSCHUTZ) 

• Reprofilace povrchu, vysekaných částí a povrchů do původního líce s opravami původních 

anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné plochy bez náhlých změn 

či zlomů, ostrých výdutí a výstupků v tl . min. 5 - 10mm (např. VANDEX CRS 05)  

• Reprofilace povrchu, vysekaných částí a povrchů do původního líce s opravami původních 

anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné plochy bez náhlých změn 

či zlomů, ostrých výdutí a výstupků v tl . min. 5 - 10mm (např. VANDEX CRS 05)  
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• Celoplošná aplikace dotěsńujícího přípravku na bázi rekrystalizace (nástřik VANDEX 

SUPER) 

 

1.5.1.6. Dno v suterénu armaturní komory – sanace I V 

• Příprava povrchu – oplach tlakovou vodou 

• Reprofilace povrchu, vysekaných částí a povrchů do původního líce s opravami původních 

anomálií tak, aby vznikly buď rovinné plochy nebo volně zvlněné plochy bez náhlých změn 

či zlomů, ostrých výdutí a výstupků v tl . min. 5 - 10mm (např. VANDEX CRS 05)  

• Celoplošná aplikace dotěsńujícího přípravku na bázi rekrystalizace (nástřik VANDEX 

SUPER) 

• Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti 

• Keramická dlažba – neglazované dlaždice 300 x 300/ 8mm (RAKO TAURUS) 

 

1.5.2. POPIS KONSTRUKČNÍCH SKLADEB 

1.5.2.1. KONSTRUKCE 1 – nové zdivo armaturní komory  + prov ětrávaná fasáda 

• Vnější fasádní zdivo z lícových cihel děrovaných – německý formát (240 x 115 x 71mm), 

barevný odstín ( FELDHAUS – VARIO K915NF  a SINTRA K685NF). 

• Kotevní systém s kombinovanými příchytkami izolace (LUTZ, HALFEN) 

• Vzduchová mezera tl. 40mm 

• Tepelná izolace – minerálně vláknité desky, tl.100mm  (ISOVER-ORSIK) 

• Cihelné tvárnice lehčené 300 x 247 x 238mm na vápenocementovou maltu 

(POROTHERM 30 P+D) 

• Vyrovnávací omítka pod obklad, tl. 10 – 20mm 

• Lepící tmel s vysokým modulem pružnosti (KNAUF FLEX KLEBER WEISS) 

• Keramický obklad (RAKODUR – BAZÉNOVÝ PROGRAM, bílá, sv. modrá, tm. modrá) 

tmavě modrá:  GAA1K755           první 2 řady nad podlahou 

světle modrá: GAA1K703         další 3 řady a  náhodně rozmístěné jednotlivé 

dlaždice v ploše bílého obkladu v počtu asi 1,6  dlaždice na 1 m2 

bílá mat :          GAA1K723          vrchní část ploch nad světle modrými dlaždicemi. 

Spárování celé plochy bílou flexibilní spárovačkou 
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1.5.2.2. KONSTRUKCE 2 – strop nad armaturní komorou  

• Dřevěný krov – viz skladba krovu 

• Ochranná difúzní fólie – (DEKTEN PRO) 

• Tepelná izolace – extrudovaný polystyren 2x 100mm (XPS 100) 

• Parotěsná zábrana – modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny (GLASTEK 40 MINERAL) 

• Železobetonová stropní deska tl. 140mm – viz statická část 

• vnitřní výmalba bílá, silikon akrylátová ( 3 x BISIL PROFI) 

1.5.2.3. KONSTRUKCE 3- zateplení stropu akumula ční komory 

• Ohumusování, osetí - hydroosev, tl.100mm 

• Kokosová rohož pro zpevnění šikmých svahů (BON TERRA K) 

• Zásyp vytěženou zeminou, tl.150 - 250mm 

• Štěrkopísková vrstva,  dmax  = 16mm, tl. 100mm  

• Separační geotextilie (300 g/ m2) – FILTEK 300                                                                                               

• drenáž - nopová fólie s perforací v horní části, tl..20mm (DEKTEN T20 GARDEN) 

• Separační geotextilie (300g/m2)  - FILTEK 300                      

• Modifikovaný asf. pás s aditivy proti prorůstání, tl.5,2mm (ELASTEK 50 GARDEN)                                                                 

• Modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny (60g/ m2), tl.4mm (ELASTEK 40 MINERAL) 

• Zátěr horkým asfaltem včetně vylití spár (AOSI 85/25), cca 2kg /m2 

• Tepelná izolace – desky z pěnového skla, tl. 140mm (FOAMGLAS T3+) 

• Lože z horkého asfaltu (AOSI 85/ 25), cca 7kg/m2 

• Penetrační emulze asfaltová, netoxická bez rozpouštědel (DEKPRIMER)                        

• Očištěný povrch stávající stropní kupole, osekané výčnělky, prohlubně vyplněny sanační 

stěrkou (VANDEX CRS 05)                              

1.5.2.4. KONSTRUKCE 4 – zateplení bok ů akumula ční komory 

• Dtto  - konstrukce 3 

• Tepelná izolace, desky z pěnoskla  s nakašírovaným asfaltem, lepené za studena tl. 

140mm  (FOAMGLAS READY BLOCK T3+)                                           

•  Asfaltové lepidlo , 4  - 5 kg /m2 

•  Penetrační emulze asfaltová, 300g /m2 (netoxická, bez rozpouštědel)                                                        

•  Očištěné boky stávající nádrže, osekané výčnělky, prohlubně vyplněny sanační stěrkou 

(VANDEX CRS 05)   

• Výplň niky – desky z pěnoskla holé, lepené za studena (  FOAMGLAS T3+)                         
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1.5.2.5. KONSTRUKCE 5 – vstupní schody do armaturní  komory 

• Cihelná mrazuvzdorná dlažba, 200 x 100 x 45MM (LIPEA KLINKER – RADEBERG) 

• Flexibilní mrazuvzdorné lepidlo (QUICK MIX RKS) 

• Separace – cementotřísková deska, tl.20mm (CETRIS) 

• Tepelná izolace - desky z pěnového skla, kašírované, tl. 150mm (FOAMGLAS 

PERINSUL-S) 

• Lepidlo pro pěnosklo – (PC56) 

• Podkladní betonový blok (beton C25/30 – XC2), kotvený ke stěně arm. komory 

• Hydroizolace svislá, natavená na stěnu armaturní komory. (GLASTEK 40 MINERA) 

 

1.5.2.6. KONSTRUKCE 6 – dobetonávka kruhových otvor ů (v kupolích akumula č-

ních komor) 

• Očištěný stávající otvor větracích luceren 

• Vyvrtat otvory ¯18mm po obvodě válcové plochy – 6ks 

• Chemické kotvy do otvorů – HIT – RE 500 SD (HILTI) 

• Vložené žebírkové tyče ¯14mm, dl.500, přesah 300 

• Po zatvrdnutí kotev navařit na tyče z obou stran ocelové sítě (KARI 100 x 100/8) 

dodržet min. krytí spodní sítě 40mm, distance mezi sítěmi 18mm 

• Vnější povrch otvoru natřít penetračním nátěrem a dále jako konstrukce 3 

• vnitřní povrch sanovat v rámci sanace I  

 

 

 

 

1.5.3. ZASTŘEŠENÍ ARMATURNÍ KOMORY 

Zastřešení nadzemní části armaturní komory bude řešeno dřevěným krovem nezatepleným 

s valbovu střechou se sklonem 30°. 2 vrcholové krokve budou v hřebeni opřeny sami o sebe a 

staženy vodorovnými kleštinami. Pozednice 180/140mm budou kotveny do předem osazených 

závitových tyčí M14. Tesařské spoje budou provedeny tradičním způsobem. Krokve v přesazích 

budou přiznané, nad krokvemi bude natlučen z vrchu prkenný záklop. Tento záklop však bude 

půdorysně pouze nad přesahem střechy přes půdorys obvodového lícového zdiva. Výškový 

rozdíl pod kontralatěmi bude doplněn pomocnými prkny natlučenými ze shora podélně na 
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krokve. Fasádní zdivo KLINKER bude dozděno vždy mezi krokvemi už k záklopu. Spáry mezi 

zdivem a krokvemi, resp. mezi zdivem a záklopem budou zamaskovány spárovacími lištami 20 

x 40mm. Střešní krytinu budou tvořit české pálené tašky (BOBROVKY) s korunovým krytím, 

přitlučené na závěsné latě. Budou použity všechny střešní prvky od výrobce tašek, jako jsou 

hřebenové tašky, koncové tašky, prostupové tašky a odvětrávací nástavce. 

Skladba střešní konstrukce: 

• pálená taška (STODO 12 REŽNÁ)  

• závěsná lať 30  x40mm 

• kontralatě  30 x 50 

• vzduchová mezera 

• pojistná difúzní fólie (DEKTEN PRO) 

• prkenný záklop 100 x 18mm (pouze nad přesahem střechy), vlhkost max 8%!  

• krokve + pomocné prkno (vyrovnání výšky pod kontralatě) 

• tepelná izolace, extrudovaný polystyren, tl. 2 x 100mm (xps 100) 

• parotěsná zábrana - modifikovaný asf. pás se skelnými vlákny -  (60g/ m2), tl.4mm 

• železobetonová stropní deska (viz statická část) - 

 Přečnívající konce krokví musí být ohoblovány! Konce krokví budou opatřeny nárožním 

prknem. Všechny dřevěné konstrukce budou natřeny protiplísňovým nátěrem (např. FUNGI-

STOP SD1031A od fy COLORLAK).  Pohledové části budou natřeny 3 x Lazurovacím lakem 

(např. XYLADECOR OVERSOL). Odstín laku bude určen investorem.  

1.5.4. VÝPLNĚ OTVORŮ  

1.5.4.1. Dveře 

• Vstupní dve ře do objektu armaturní komory : Budou osazeny nové vstupní plastové 

dveře 900/2000, otevírané ven, pravé.  Dveře budou zateplené. Rám dveří bude ukotven 

pomocí rozšiřovacího profilu do vnějšího líce obvodového cihelného zdiva. Rám bude kot-

ven do zdiva pomocí turbošroubů. Vnější svislé ostění bude tvořeno lícovými cihlami, dě-

rovanými (FELDHAUS – MANA 335). Ostění bude ohraničovat světlou šíři 1070mm. Nad 

dveřmi bude vyzděno nadpraží pomocí lícových cihel navlečených na tyče do betonu 

¯12mm . Překlad nad vstupním otvorem obvodové zdi bude složen ze třech keramických 

překladů 70 x 238 x 1250  s vloženou tepelnou izolací z extrudovaného polystyrenu tl. 

80mm (PTH 23,8 – 1250 POROTHERM). Vnitřní ostění bude mít šířku 1000mm a bude 

obloženo keramickým obkladem v rámci konstrukční skladby č. 1. Za vstupními dveřmi 
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bude osazena vstupní mříž (viz výkres mříže).  Zbylé dutiny budou vyplněny montážní pě-

nou PUR, spáry budou vyplněny tvarově pružným mrazuvzdorným tmelem. 

 

1.5.4.2. Pororošt P1, vstupní poklopy 

• Pororošt P1 v p řízemí. Podlaha v přízemí bude tvořena litým pororoštem z kompozitu 30 

x 30/30. Pororošt bude složen ze 4 dílů (výjamatelné pouze v případě demontáže potru-

bí) a bude položen na podpůrném rastru z kompozitních U a I profilů. Stěnový U-profil 

bude kotven do stěny pomocí chemických kotev. V pororoštu bude vynechán otvor pro 

vstup do suterénu armaturní komory. Tento otvor bude chráněn kompozitním zábradlím 

s vyklápěcím madlem. Otvorem bude procházet žebřík Z3. 

• Vstupní poklopy do akumula čních komor. Rámy pokopů. Poklopy budou z nerezového 

plechu tl. 1mm, opatřené ručním madlem a okem pro visací zámek. Poklopy budou mít 

světlý rozměr 600 x 900mm, budou výjimatelné, uzamykatelné. Rám bude s lemováním 

ve tvaru L, které bude kotveno do obvodových stěn apsid nad vstupními otvory pomocí 

chemických kotev (HILTI). Materiál poklopu bude nerezová ocel AISI 316L DIN 14404, 

ČSN 17.349 

POZNÁMKA:  

Veškeré uvedené profily kompozitních nosník ů a návrhy kotvení jsou orienta ční. 

Zhotovitel vypracuje výrobní dokumentaci v četně statického výpo čtu s návrhem a 

posouzení kotvení do st ěn. Pororošty a nosníky musí být dimenzovány na min.  

užitné zatížení 300 kg/ m 2( ČSN EN 1991-1-1). Veškeré rozm ěry je nutno dom ěřit na 

míst ě a nosníky kotvit až po vyhotovení obkladu st ěn armaturní komory.  

Kotevní materiál – nerez, dodávka zhotovitele 

Kompozitní prvky – kompozit organických polymerních  prysky řic se skelnými vlák-

ny. 

 

1.5.5. ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY 

1.5.5.1. Žebříky a zábradlí 

 Žebříky Z1, Z2 do akumula čních komor.  Stávající žebříky se vymění za nové. Do obou 

akumulačních komor budou osazeny nové nerezové žebříky s ochrannými koši. 

Štěříny žebříků budou z kruhových profilů ¯40 x 2mm a příčle z profilů ¯25 x 2mm. Žebříky 

budou opatřeny ochranným košem ¯700mm. Žebříky budou vysoké 3,39m, široké 0,4m a bu-
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dou kotveny do dna a do stěn akumulačních komor. Materiál žeb říků bude nerezová ocel 

ČSN 17.349 DIN 14404, AISI 316L. (Viz výkres žebříků Z1, Z2, Z3). 

Žebřík Z3 do suterénu armaturní komory. Žebřík bude z kompozitních prvků. Žebřík bude 

vytažen 1,2m nad podlahu přízemí a jeho příčle budou sloužit jako úchytná madla pro sestup 

do suterénu. Výška žebříku bude 4,61m, šířka 0,3m. Žebřík bude ukotven do obložené stěny 

armaturní komory pomocí kotevních úhelníků 70 x 200 /4 (dodávka zhotovitele). Vzhledem ke 

stísněným poměrům v suterénu armaturní komory nebude žebřík opatřen ochranným košem. 

Materiálu žeb říku bude z epoxidových prysky řic vyztužených skelnými vlákny 

(PROFIL PREFEN) Kotevní a spojovací prvky budou ner ezové a budou sou částí dodávky 

žebříků a zábradlí. Kotevní patky a úhelníky budou p řichyceny pomocí chemických kotev 

s nerezovými šrouby (SYSTÉM HILTI). 

 

1.5.5.2. Vstupní m říž 

 Tvoří druhotnou ochranu vstupu do objektu vodojemu a bude osazena zevnitř za vstup-

ními dveřmi. Vstupní mříž bude z profilů JACKEL 40 x 40 a 30 x 30mm. Výplně budou z trubek 

¯20/2mm. Mříž bude ukotvena na vnitřní líc obvodového zdiva do keramického obkladu pomocí 

chemických kotev. Všechny prvky vstupní mříže budou ze svařované nerezové oceli ,AISI 

316L, DIN 14404, ČSN 17.240. Svary budou přeleštěny a ošetřeny mořícími pastami (viz vý-

kres – vstupní mříž). 

 

1.5.5.3. Stožár pro anténu 

 Stávající stožár pro anténu bude demontován a znovu přikotven. Stožár bude kotven na 

levou boční zeď do lícového zdiva KLINKER. 

1.5.6. ODVĚTRÁNÍ VODOJEMU 

1.5.6.1. Odvětrání akumula čních komor 

 Akumulační komory budou odvětrány pomocí samostatných ventilačního potrubí DN100 

vedoucích skrz rámy vstupních poklopů do armaturní komory. Z armaturní komory budou vyve-

dena do bočních fasád. Ventilační potrubí budou uchycena pomocí trubních objímek se závito-

vými tyčemi, které budou ukotveny do ocelových hmoždinek ve zdivu. Ventilační potrubí nebu-

dou odvětrávat celý prostor akumulačních komor ale pouze vyrovnávat sání a výdech vzduchu 

při zvyšování nebo poklesu hladiny vody. Proti nasátí prachových a pylových částic bude do 

potrubí vsazen vzduchový filtr z netkané textilie umístěný v PVC přesuvce U-110 . Proti mož-
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nosti vlití závadné látky zvenčí budou potrubí vyspádována ve sklonu 17% směrem k vnějšímu 

vývodu. Vně fasády budou potrubí ukončena  koleny 90° otočenými směrem k zemi.  

 

1.5.6.2. Odvětrání armaturní komory 

 Pro účinnou výměnu vzduchu v celém prostoru armaturní komory je navržen systém při-

rozeného větrání na základě rozdílů teplot vzduchu venkovního a vnitřního prostředí. V zimním 

období se bude nasávat do suterénu studený vzduch potrubím se severozápadní (zadní) fasády 

a ohřátý bude stoupat přízemím do jihozápadní (levé) fasády. V létě pak bude fungovat přiroze-

ná ventilace pouze na základě rozdílu teplot neosluněné a osluněné fasády. Pro přívod stude-

ného vzduchu bude navrženo ventilační potrubí PVC ¯160x3, které povede od ventilační mřížky 

na fasádě v přízemí do suterénu nad podlahu. Ventilační mřížka bude nerezová se síťkou proti 

hmyzu.  Odvod teplého vzduchu bude pomocí odvětrávacího průduchu ¯160 pod stropem pří-

zemí do fasády. Výdechové potrubí bude opatřeno z vnitřní strany PVC větrací mřížkou 

s vloženým filtrem z netkané textilie proti vnikání prachu a pylu do armaturní komory. Z vnější 

strany bude opatřeno nerezovou mřížkou se síťkou proti hmyzu.  

 

2. POŽA DAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRA CÍ 

 Požadavky na postup stavebních a montážních prací respektují nařízení vlády 

 č. 591/2006 Sb., které nabylo účinnosti dne 1. ledna 2007, a které stanoví bližší minimální po-

žadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, příloha č. 3. 

 Stavba nemá žádné speciální nároky na postup stavebních prací. Stavební práce budou 

probíhat dle běžných zvyklostí, tzn. práce HSV, PSV a terénní úpravy. 

Pro provádění montážních prací bude zpracován technologický postup montáže s určením 

podmínek pro nasazení a pohyb mechanizačních prostředků, zabezpečení dotčených pracovišť 

a zajištění pracovníků proti pádu z výšky. 

Před zahájením stavby musí investor zajistit vytý čení všech podzemních investic, aby 

nedošlo k jejich poškození,  zejména energetických a komunikačních vedení, vodovodní sítě, 

v místě jejich střetu se stavbou, popřípadě jiné podzemní a nadzemní překážky nacházející se 

na staveništi. 

Před zahájením zemních prací musí být určeno rozmístění stavebních výkopů a jam a 

jejich rozměry a určeny způsoby těžení zeminy, zajištění stěn výkopů proti sesutí, zejména druh  
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Veškeré výkopové práce v ochranných pásmech stávajících rozvodů se musí provádět 

ručně. Před jejich odkrytím je nutné uvědomit správce, zajistit ochranu proti porušení a jiným 

vnějším účinkům a řídit se jeho podmínkami. 

2.1. POPIS PŘÍPRAVNÝCH, SOUVISEJÍCÍCH A DOKON ČUJÍCÍCH 

PRACÍ  

• Vybudování, provozování a zrušení nutného zařízení stavenišť  

Uchazeč se obeznámí se situací stavby ohledně přísunu materiálu, vzdáleností, odvozu vybou-

raného materiálu atd. 

• Lešení  

montáž a demontáž celoplošného lešení po celou dobu stavby včetně nezbytných doplňků, jeho 

nezbytné přestavby, posuny a úpravy - vše v rozsahu nutném pro provedení díla 

• Odpad 

Odvoz a likvidace odpadu v souladu s platnou legislativou, zhotovitel předloží doklady o likvida-

ci odpadu 

• Uvedení do původního stavu  

Zhotovitel provede obslužné komunikace a přilehlé prostory do původního stavu 

2.2. TECHNICKÉ PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ SANAČNÍCH PRACÍ 

Při výběru materiálů pro vlastní sanaci akumulačních komor je nutné, aby navržená 

technologie sanace a ochrany beze zbytku splňovala mimořádné nároky kladené na prostředí 

vodohospodářského objektu. Je nutné vycházet z ověřených technologií a materiálů.  

2.2.1. NAVRŽENÉ SYSTÉMY MUSÍ BEZE ZBYTKU ODOLÁVAT: 

• tlakové vodě 7 barů z aktivní i negativní strany působení 

• pitné vodě 

• výparům 

• trvalé vlhkosti prostředí 

• možným pohybům konstrukce  
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2.2.2. POŽADAVKY NA POUŽITÉ  MATERIÁLY  

• systémy na cementové bázi 

• systémy aplikované strojním zpracováním 

• testovány na tlak vody z aktivní i negativní strany 7 barů 

• paropropustné 

• aplikace na vlhký podklad 

• certifikovány dle ISO 9001 

• překlenutí trhlin v konstrukci do 0,30 mm 

• systémy schopné opravy během životnosti  

• pevnost v odtrhu min. 1,60 Mpa 

• životnost systému shodnou s životností  základní konstrukce 

• systémy již aplikované  - doložené referencemi v ČR za posledních 10 let 

2.2.3. POŽADAVKY NA MATERIÁLY PRO REPROFILACI DO P ŮVODNÍHO LÍCE 

KONSTRUKCE, ZVÝŠENÍ KRYTÍ 

Parametr        požadovaná hodnota/vlastnost 

Materiál vodotěsná malta /nutno doložit atesty 

Aplikace strojní zpracování 

      Pevnost v tlaku mezi 25 - 50 Mpa 

Pevnost v tahu/ohybu  min 5,50 MPa 

Přídržnost k podkladu min. 1,60 Mpa 

Smršťování méně než 0,50 % 

Koef. teplotní roztaž. méně než 14x10-6 

Stat. modul. pružnosti. méně než 30 Gpa 

Překlenutí trhlin 0,30 mm 

2.2.4. POŽADAVKY NA MATERIÁL  PRO SEKUNDÁRNÍ OCHRAN U-STĚRKU 

Parametr        požadovaná hodnota/vlastnost 

Materiál vodotěsná malta /nutno doložit atesty  

Aplikace strojní zpracování 

vodotěsnost 0 l/m2 – hydrofobní účinek 

pevnost v tlaku min. 45,00 Mpa 
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pevnost v tahu za ohybu min. 9,00 Mpa 

přídržnost k podkladu min1,60 Mpa 

pevnost v tlaku na zlom. trámečků min. 45,00 Mpa 

překlenutí trhlin  0,30 mm 

sekundární ochrana - st ěrka musí spl ňovat podmínky vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. 

v návaznosti na zákon č. 258/2000 Sb. (Zákon o ochran ě veřejného zdraví a o zm ě-

ně některých souvisejících zákon ů § 5 výrobky p řicházející do p římého styku 

s pitnou a surovou vodou, chemické látky, chemické přípravky a vodárenské tech-

nologie) Toto bude sou částí nabídky . 

2.2.5. PROVÁDĚNÍ KONTROLY SANAČNÍCH PRACÍ BĚHEM STAVBY: 

� Zhotovitel si na vlastní náklady bude nezávisle zajišťovat vlastní kontrolu kvality pro-

vádění prací tak, aby nedošlo k vadnému plnění. Výsledky bude předkládat objedna-

teli. 

� V rámci nabízené ceny zhotovitele budou na vyzvání zástupcem objednatele prová-

děna průběžná měření nezávislou akreditovanou zkušebnou v následujícím rozsahu: 

 

Odtrhové zkoušky na plochách st ěn, sloup ů, průvlaků, stěn a dna po ukon čení 

předúpravy povrchu, dopln ěné „kuli čkovou metodou zkoumání kvality povrchu“ v 

rozsahu : 

a) Stěny - 5 míst po 3 terčících do plochy 600 m2 

b) průvlaky - 4 místa po 3 terčících do plochy 300 m2 

c) strop - 4 místa po 3 terčících  do plochy 500 m2 

� Minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivě a u dna 1,0 Mpa) s 

tím, že musí vyhovět 90% měření u průvlaků, sloupů stropu a 80% u stěn a dna. 

� V případě, že výsledky odtrhových pevností betonů budou nevyhovující, bude měře-

ní rozšířeno na náklady objednatele a následně řešen další postup sanace ve spolu-

práci s nezávislou akreditovanou zkušebnou. 

 

Odtrhové zkoušky b ěhem a po provád ění kone čné (sekundární) povrchové úpravy 

(stěrky) sou časně s „kuli čkovou metodou“: 

a) stěny - 5 míst po 3 terčících do plochy 600 m2 

b) průvlaky - 4 místa po 3 terčících do plochy 300 m2 

c) strop - 4 místa po 3 terčících  do plochy 500 m2 
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� V případě nevyhovující kvality konečné povrchové úpravy bude vyžádáno stanovisko 

nezávislé akreditované zkušebny a tato skutečnost bude považována za nekvalitní 

plnění 

� Minimální hodnota pevnosti v odtrhu bude 1,5 Mpa (jednotlivě a u dna 1,0 Mpa) s 

tím, že musí vyhovět 90% měření u průvlaků, sloupů stropu a 80% u stěn a dna  

Výsledný povrch je specifikován jako zborcená, různě zvlněná plocha, kopírující stávající beto-

nový povrch bez náhlých přechodů, hran, ostrých výstupků a 
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