

OSTEM / 2020 / 25

S M L O U V A

o spolupráci při realizaci stavby č. VRI/OST/2019/15/AV

I. Smluvní strany

1. Smluvní strana: **Statutární město Mladá Boleslav**
se sídlem Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené primátorem města MUDr. Raduanem Nwelati,
IČO: 00238295
DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 19-66337722/0800
(dále jen Město)
2. Smluvní strana: **Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.**
Čechova 1151, 293 22 Mladá Boleslav
zastoupená: Ing. Vladimírem Stehlíkem, předsedou představenstva a. s.
Ing. Tomášem Žitným, členem představenstva a. s.
IČO: 463 569 83
DIČ: CZ 463 569 83
Zápis v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 2379
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Mladá Boleslav,
číslo účtu: 1608-181/0100
(dále jen VaK)

II. Úvod

- 1) Město připravilo rekonstrukci komunikací v místní části Bezděčín a vyzvalo správce podzemních sítí k realizaci oprav svých zařízení, aby v následujícím období životnosti komunikace nedocházelo k jejímu poškození při opravách podzemních sítí.
- 2) VaK připravila realizaci obnovy veřejného vodovodu a prostřednictvím svého dodavatele, který byl vybrán ve výběrovém řízení, bude stavbu Bezděčín, obnova vodovodu v místní části Bezděčín, ulici Pražská a Bezděčinská realizovat. Po dohodě s Městem VaK rozdělil Stavbu do dvou etap se zahájením v roce 2019 a dokončením v roce 2020, tak aby bylo možné v roce 2020 dokončit jak realizaci obnovy vodovodu, tak i navazující rekonstrukce komunikací.
Jedná se o vodovodní potrubí z tvárné litiny DN 100 v celkové délce 217,7m a DN 80 v celkové délce 410,9m (dále jen Stavba).
Pro Stavbu VaK zajistil zpracování projektové dokumentace, číslo zakázky 2019-004, datum 2.2019, zpracovatel projekční kancelář CR PROJECT s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČ 270 86 135.
- 3) VaK při realizaci počítá s tím, že povrchy ploch komunikací ve vlastnictví města dotčené Stavbou je povinen uvést do původního stavu v rozsahu uvedeném v rozhodnutí odboru dopravy a silničního hospodářství – oddělení dopravy a správy dopravy Magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav Spisová značka 627015/2019/ODSD/JaNo z 07. 08. 2019 / viz. příloha č. 1 Smlouvy.

III. Předmět smlouvy

- 1) Předmětem smlouvy je dohoda smluvních stran o spolupráci a úhradě nákladů při rekonstrukci komunikací a chodníků v ulici Pražská a Bezděčinská po realizaci Stavby.

Not

- 2) Rozsah prací na rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků po ukončení realizace Stavby (který je v souladu s požadavky Města) je podrobněji specifikován v položkovém výkazu prací a dodávek k projektové dokumentaci VaK zpracované projekční kanceláří CR PROJECT s. r. o., Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav, IČO 270 86 135 / viz Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový výkaz prací a dodávek.

IV. Společná ujednání

Smluvní strany se dohodly, že budou podle níže uvedených ujednání společně postupovat při realizaci Stavby.

- 1) VaK se zavazuje při realizaci Stavby poskytnout Městu veškerou součinnost a technickou pomoc při rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků.
- 2) Město se zavazuje v návaznosti na provádění prací Stavby (vodovod) zajistit rekonstrukci povrchů komunikací a chodníků v ulici Pražská a Bezděčínská v rámci svého stavebního záměru. Město provedlo a provede v souvislosti s ukončováním prací na vodovodu rekonstrukci povrchů ve dvou etapách:
I. etapa byla ukončena v roce 2019 – část ulice Pražská, ulice Bezděčínská a propoj ulice Bezděčínská;
II. etapa bude koordinovaná v roce 2020 – zbytek ulice Pražská.
- 3) Z tohoto důvodu se Město a VaK dohodly na vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání komunikace pro tuto akci (stavbu) bez složení vratné kauce a místních poplatků.
- 4) VaK při realizaci Stavby organizuje pravidelné kontrolní dny, kterých se zástupce Města účastní a při kterých jsou upřesňovány rozsahy prací a termíny.
- 5) VaK se zavazuje uhradit Městu za provedení rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků v rozsahu podle čl. III. cenu, která vychází z nabídkové kalkulace dodavatele Stavby, kterého VaK vybrala v transparentním výběrovém řízení. Položkový výkaz prací a dodávek týkající se prací na komunikacích a chodnících je přílohou č. 2 Smlouvy. Předpokládaná výše nákladů na rekonstrukci komunikací a chodníků, kterou VaK poskytne Městu, činí **848.207,32Kč bez DPH**. Jejich výše bude stanovena na základě skutečně provedených prací na rekonstrukci komunikací, kterou vždy po skončení etapy předloží VaK Městu k odsouhlasení.
- 6) VaK uhradí cenu uvedenou v čl. IV., odst. 5), konkretizovanou podle skutečně provedených prací Městu na základě faktur, které mu Město vystaví, faktury budou vystavovány vždy po ukončení jednotlivé etapy. Faktura za první, již realizovanou etapu, bude vystavena po podpisu této smlouvy. Splatnost faktur byla sjednána na 14 dnů ode dne doručení jednotlivé faktury VaK.
- 7) Předání a převzetí provedení rekonstrukce povrchů komunikací a chodníků budou přítomni odpovědní zástupci obou smluvních stran a o předání a převzetí společně sepiší zápisy.
- 8) Pokud se projeví důsledky nedostatečného zhutnění (pokles povrchu komunikace v místě trasy kanalizace či vodovodu), pak bude k řešení přizván VaK se svým zhotovitelem a podle míry zavinění bude dohodnuta finanční spoluúčast na opravě komunikace.

V. Závěrečná ujednání

- 1) Dojde-li v průběhu trvání smlouvy k přeměně některé smluvní strany v jiný právní subjekt, přecházejí práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na takto nově vzniklý právní subjekt.
- 2) Veškeré změny a doplňky této smlouvy jsou vázány na souhlas obou smluvních stran a mohou být učiněny pouze písemně, formou dodatku ke smlouvě. Dodatky ke smlouvě musí být takto označeny, pořadově číslovány a podepsány zástupci obou smluvních stran.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že vztahy ze smlouvy vyplývající i vztahy smlouvou neupravené se řídí ustanoveními občanského zákoníku anebo jiného obecně závazného předpisu.

- 4) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 5) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 6) Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v registru smluv uveřejní Město.
- 8) Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 9) Právní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí právními předpisy platnými ke dni jejího podpisu.
- 10) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: č. 1 - Rozhodnutí Spisová značka 62705/2019/ODSD/JaNo z 07. 08. 2019
č. 2 - Položkový výkaz prací a dodávek
č. 3 - Katastrální situační výkres Stavby

V Mladé Boleslavi dne 12-03-2020


Statutární město Mladá Boleslav




MUDr. Raduan Nwelati
primátor města

V Mladé Boleslavi dne 09. 03. 2020


Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a. s.



Ing. Vladimír Stehlík
předseda představenstva a. s.



Ing. Tomáš Žitný
člen představenstva a. s.

**VODOVODY A KANALIZACE
MLADÁ BOLESLAV, a.s.**
Čechova 1151
293 22 Mladá Boleslav 

Kot

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 2083 ze dne 2.3.2020.

12 -03- 2020

V Mladé Boleslavi dne



.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí odboru
Odbor stavební a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav