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B.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY 
 
a) CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU 
 
 Stavba se nachází v zastavěném území místní části Bezděčín města Mladá Boleslav v její 
severní části. Všechny navržené kanalizační stoky budou umístěny v místních komunikacích. V okolí 
se nachází zástavba nových rodinných domů, které jsou v současné době odkanalizovány do vlastních 
bezodtokých jímek. Terén je v prostoru stavby rovinatý s nadmořskou výškou 222,00 – 225,00 m n.m. 
 
 
b) ÚDAJE O SOULADU S ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACÍ 

 
V současné době je platný Územní plán sídelního útvaru Mladá Boleslav po změnách č. 6, 7 a 

8, schválený 30.7.2020. Stavba je umístěna v plochách označených jako SM (smíšené využití – 
městského typu) a SM3 (smíšené využití – specifické v blízkosti letiště). 

 
Navržená stavba je v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru Mladá Boleslav. 

 
 
c) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z OBECNÝCH 

POŽADAVKŮ NA VYUŽÍVÁNÍ ÚZEMÍ 
 

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s Vyhl. Č. 501/2006 Sb. O obecných 
požadavcích na využívání území. Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky 
z obecných požadavků na využívání území. 
 
 
d) INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK 
 DOTČENÝCH ORGÁNŮ 
 
 Dosud nebyla vydána žádná rozhodnutí dotčených orgánů.  
 
 
e) VÝČET A ZÁVĚRY PROVEDENÝCH PRŮZKUMŮ A ROZBORŮ 
 
PRŮZKUM V TERÉNU 
 
 V terénu byla provedena pochůzka se zástupci Magistrátu města Mladá Boleslav a Vodovodů 
a kanalizací Mladá Boleslav, a.s. s cílem umístění tras kanalizace a upřesnění místa napojení na 
stávající kanalizaci v místní komunikaci, vedené směrem na Chrást. Umístění kanalizačních stok 
v komunikacích bylo voleno s ohledem na výskyt stávajících i projektovaných inženýrských sítí tak, aby 
nedošlo k jejich vzájemné kolizi při křížení. V souběhu pak je osová vzdálenost kanalizace od 
stávajícího vodovodu a plynovodu min. 1,50 m. 
 
 V rámci průzkumu byli všichni vlastníci nemovitostí osloveni za účelem zájmu o napojení na 
plánovanou kanalizaci. Zájem o napojení projevili kromě č.p. 146 všichni vlastníci. U zájemců o napojení 
byla provedena prohlídka stávajícího stavu odkanalizování jejich nemovitosti a byly dohodnuty trasy a 
polohy budoucích domovních přípojek. Na základě těchto zjištění byla navržena poloha jednotlivých 
kanalizačních stok a hloubka uložení potrubí tak, aby bylo možné napojit všechny nemovitosti 
gravitačně. 
 
 
GEODETICKÉ PODKLADY 
 
 Pro návrh kanalizace bylo použito polohopisné a výškopisné zaměření terénu z projektové 
dokumentace „Komunikace ve vilové čtvrti v Bezděčíně“, doplněné údaji Geovap. Pro kanalizační 
přípojky, kde bylo nutno ověřit možnost jejich gravitačního napojení na navrženou kanalizaci, byla 
v terénu vytyčena trasa přípojky a provedena její nivelace. Naměřené hodnoty byly použity pro návrh 
výškového vedení přípojky. 
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SOUVISEJÍCÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 
 
 Pro zájmovou oblast byla v roce 2020 vyhotovena projektová dokumentace ve stupni DPS 
„Komunikace ve vilové čtvrti v Bezděčíně“ (Ing. J. Surovec – iStruct), která řeší návrh místních 
obslužných komunikací. Součástí dokumentace je veřejné osvětlení. Podklady z této dokumentace byly 
použity pro polohové a výškové řešení kanalizačních stok. V PD je respektováno navržené vedení 
kabelu VO. 
 
 Dále byla zpracována v roce 2020 projektová dokumentace „Optická síť Bezděčín – 
Chrástecká“ (SITEL, spol. s.r.o.). Trasa optické sítě je zakreslena v situacích a křížení v podélných 
profilech kanalizačních stok. 
 
 Pro napojení na stávající kanalizaci byly použity podklady z projektové dokumentace 
skutečného provedení stavby „Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II, Mladá 
Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace“ (Gevos 2014).  
 
 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
 

IG průzkum byl proveden firmou SIHAYA, spol. s r.o. v roce 2020. Průzkum byl proveden 
metodami mělké refrakční seismiky (MRS) a těžké dynamické penetrace (TDP) za účelem zatřídění 
zemin a hornin podle těžitelnosti (podle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133) v celkové délce profilů asi 640 
m. 

 
Metodika geofyzikálního měření 
 

Pro řešení zadaných úkolů, (viz úvod), byla vybrána kombinace těchto metod: 
 

• metoda mělké refrakční seismiky (MRS) umožňuje určení distribuce rychlosti šíření seismické P-vlny 
(podélná vlna) v horninách. Podle zjištěného rozložení rychlostí lze rozčlenit horniny do mechanicky 
kvazihomogenních bloků. V příznivých případech umožňuje zjistit hloubku povrchu skalního podloží a 
jeho stav (navětralost, rozpukanost), nalézt na jeho povrchu tektonicky porušené zóny, stanovit hloubku 
h.p.v. v zeminách. 
 
• metoda těžké dynamické penetrace (TDP) - ověření geotechnických vlastností zemin a hloubky 
povrchu skalního podloží měřením in-situ. 
 
• geologický výklad výsledků gf. měření je opřen o výsledky geologického ohledání okolí lokality a o 
rešerši dat z Geofondu (2 vrty) a o výsledky 3 bodů TDP. 
 
 
Geologická charakteristika 
 
 Lokalita se nachází v oblasti pokryté se slabým kvartérním pokryvem, většinou eluvií 
(hlinité/jílovité písky, slabě hlinité písky, písky až štěrk s pískem), navážek a eventuelně i se sprašemi 
a sprašovými hlínami, pod nimiž dle mapy výše leží vápnité slínovce a prachovce, eventuelně s 
podřadnými vložkami jílovitého vápence. Podle starších vrtů z geofondu by mohly předkvartérní podloží 
tvořit i pískovce vápnité, prokřemenělé, místy slínité, střednězrnné, viz následující výpisy geologických 
profilů vrtů z Geofondu ČR: 
 
Vrt J-1 
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Vrt B-1 

 
 
 V rámci tohoto průzkumu zde byly navíc provedeny 3 vpichy TDP pro ověření a nacejchování 
výsledků MRS, které zachytily povrch skalního podloží v hloubce 1.0 až 1.5 m, viz protokoly v příloze 3. 
 
 
Výsledky průzkumu metodou MRS 
 
 Interpretací použité geofyzikální metody (MRS) a podle výsledků geologického ohledání 
lokality, rešerše archivních dat a výsledků 3 vpichů TDP byly na podkladě výsledků metody MRS 
vytvořeny geologicko-geofyzikální řezy profilů A až D vkreslené do PP stok A až D, viz přílohy 2a až 2e. 
Výšky povrchu terénu byly vzaty ze zaměření zadavatele. Horninové prostředí v dosahu MRS bylo 
rozděleno podle distribuce rychlostí šíření seismické P-vlny na pevnější skalní podloží a pokryv, který 
se vždy skládal ze dvou vrstev: 
 
• Svrchní nejsnadněji těžitelná vrstva pokryvu se vyznačuje nejnižšími rychlostmi šíření seismické P-
vlny Vp (340 až 405 m/s). Vrstva je tvořena snadno těžitelnými nejkypřejšími / nejméně pevnými, nejvíce 
porušenými zeminami jako promrzající vrstva, nedávno přemístěné (navážky), suchá písčitá eluvia. 
Vrstva obtížněji těžitelné vozovky – makadamu je na profilech vynechána (inverze rychlostí šíření 
seismických P-vln). Linie ohraničující zdola tuto vrstvu (tmavě modrou slabou čarou) je povrchem mírně 
pevnějších/ulehlejších zemin. 
 
• Pod ní leží nejhlubší vrstva pokryvu tvořená ještě ulehlejšími / pevnějšími / mokřejšími zeminami než 
v nadloží. Je tvořena písčito štěrkovitými eluvii s úlomky až bloky matečné horniny (úlomky slínovců či 
vápnitých, jílovitých pískovců) až skeletové horniny – velmi silně navětralé až rozvětralé skalní horniny 
až R6-R5) s Vp většinou v intervalu od 500 do 750 m/s pravděpodobně se stále zřetelnějšími texturními 
znaky skalní horniny směrem dolů. Linie ohraničující zdola tuto vrstvu černou nejsilnější čarou je 
nejsilnějším refrakčním rozhraním přibližně v místě povrchu pevnější skalní horniny (R4, R4-R3). Zde 
jde nejčastěji o vápnité slínovce a prachovce, eventuelně s podřadnými vložkami jílovitého vápence, 
nebo i pískovce vápnité, místy prokřemenělé, místy slínité. Na této lokalitě může dle výsledků TDP i 
MRS jít často o pozvolný přechod eluvií do skalní horniny typický pro slínovce. Rychlosti šíření 
seismické P-vlny pod nejhlubším refrakčním rozhraním jsou znázorněny formou isolinií rychlostí šíření 
seismických P-vln – isovel (čím hlouběji je daná isovela, tím porušenější a rozvětralejší je zde hornina). 
Podle zahloubení isovel byly do řezů vkresleny světle modrou přerušovanou čarou i tektonické poruchy 
dle MRS, (pokud byly zachyceny nad dnem výkopu), po kterých lze očekávat přítoky podzemních vod 
do výkopů v deštivém počasí. Do řezů je fialově vepsáno zatřídění podle těžitelnosti hornin a zemin 
dle ČSN 733050 a do legendy příloh 3 i podle ČSN 736133 (červeně). Hladina podzemní vody byla 
TDP v průlinovém prostředí zachycena pouze pozorováním ve studních, a podle vlhkosti tyčí TDP a 
opírá se i o odborný odhad na podkladě rešerší archivních HG dat a rekognoskaci okolí a očekáváme ji 
kolem výškové úrovně 206 m n.m. Hladina podzemní vody je do řezů vkreslena jen orientačně, takto: 
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Výsledky TDP 
 
Výsledkem TDP jsou tabulky naměřených dat kroutícího momentu a počtu úderů na 10 cm průnik N10 
a grafy parametrů: 
 
• Qd (tlak na hrotu v MPa) a 
 
• Fs (plášťové tření v Nm) 
s geotechnickým vyhodnocením sond – průměrnými hodnotami pro vybrané kvazihomogenní bloky 
zemin pro tyto parametry: Ic (index konzistence) a Id (index relativní ulehlosti) a s popisy vrstev, v 
přílohách 3: 
 
Zatřídění R4-R3 ve vyhodnoceních DP výše je nutno chápat jako hodnotu pro spodní část nejnižší 
vrstvy, kde se penetrační hrot zastavil. Výsledky DP jsou vneseny do geologickogeofyzikálních řezů pro 
malé měřítko pouze částečně (s popisy vrstev pouze ve formě průměrného Qd) a sloužily především 
pro nakalibrování výsledků MRS. Geologická interpretace průběhu penetračního odporu proběhla 
pouze na základě interpretačních zkušeností autora podle geologické rešerše, proto je nutné nakládat 
s popisy vrstev s určitou rezervou a nebrat je za dogma. Hodnoty konzistence a ulehlosti zemin jsou 
tudíž orientační (chybí kalibrace na přesný vrtný popis zemin). Zatřídění podle těžitelnosti hornin a 
zemin (dle ČSN 733050) je podle distribuce rychlostí šíření seismických P-vln a výsledků TDP vepsáno 
fialovými arabskými číslicemi do vertikálních řezů v příloze 2 a do legendy těchto příloh i podle ČSN 
736133 (červeně). Vzhledem k častému subhorizontálnímu uložení vrstev pískovce/ 
pískovce/prachovce/slínovce může být těžitelnost ve výkopech o něco málo vyšší než udávaná v 
řezech, kvůli obtížnosti vypáčení i tenčí subhorizontální desky odolnějšího horniny z relativně úzkého 
výkopu. Rovněž nelze vyloučit výskyt tenkých lavic, více zpevněných prokřemenělých pískovců v 
souboru jinak více zvětralých hornin či lokální výskyt kvádrových bloků skalních hornin s vyšší 
těžitelností, které byly menší či tenčí než rozlišovací schopnost P-vln (0,3 až 0,5 m). V jiném případě 
může seismická vlna klouzat pouze po odolnější vrstvě a přehlédnout lépe těžitelnou horninu níže. 
Zatřídění podle těžitelnosti hornin a zemin (dle ČSN 733050) v trase protlaku bylo zpracováno 
podle obou metod (TDP a MRS). 
 

PROTOKOLY TDP BODŮ 
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f) OCHRANA ÚZEMÍ PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Stavba se nenachází v ochranném pásmu památkové rezervace, památkové zóny, ani zvláště 
chráněného území.   
 
 
g) POLOHA VZHLEDEM K ZÁPLAVOVÉMU ÚZEMÍ, PODDOLOVANÉMU ÚZEMÍ 
 
  Stavba se nachází v povodí Dobrovky, která je pravostranným přítokem Vlkavy. Hydrologické 
číslo pořadí zájmové plochy je 1-04-07-017. Prostorem stavby neprotéká žádná pravidelná vodoteč. 
Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území.   
 
 
h) VLIV STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY, OCHRANA OKOLÍ, VLIV STAVBY NA 
 ODTOKOVÉ POMĚRY V ÚZEMÍ 
 
 Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí se nenavrhuje. Stavba nijak 
neovlivní odtokové poměry v území. 
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i) POŽADAVKY NA ASANACE, DEMOLICE, KÁCENÍ DŘEVIN 
 
 Stavba nezahrnuje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin.  
 
 
j) POŽADAVKY NA MAXIMÁLNÍ ZÁBORY ZEMĚDĚLSKÉHO PŮDNÍHO FONDU NEBO 
 POZEMKŮ URČENÝCH K PLNĚNÍ FUNKCE LESA (DOČASNÉ/TRVALÉ) 
 
 Stavba nevyžaduje. 
 
   
k) ÚZEMNĚ TECHNICKÉ PODMÍNKY, NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A 
 TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Nová splašková kanalizace bude napojena do stávající splaškové kanalizace v místní 
komunikaci Bezděčín - Chrást. Veškeré odpadní vody jsou pak odváděny tlakovou stokou do gravitační 
kanalizace v obchodní a obslužné zóně Hejtmánka a touto kanalizací jsou odvedeny na ČOV Mladá 
Boleslav I - Neuberk. 
 
 Příjezd do prostoru stavby bude umožněn po místní komunikaci Bezděčín – Chrást. 
 
 
l) VĚCNÉ A ČASOVÉ VAZBY STAVBY, PODMIŇUJÍCÍ, VYVOLANÉ, SOUVISEJÍCÍ 
 INVESTICE 
 
 Stavba bude realizována v roce 2021. Doba výstavby se předpokládá v délce max. 60 dnů.  

 
Nevyskytují se žádné podmiňující ani vyvolané investice. Po dokončení stavby kanalizace bude 

provedena stavba místních komunikací podle PD „Komunikace ve vilové čtvrti v Bezděčíně“ a uložení 
optického kabelu podle PD „Optická síť Bezděčín – Chrástecká“. 

 
 
m) SEZNAM POZEMKŮ, NA KTERÝCH SE STAVBA UMÍSŤUJE 
 
 Stavba se nachází v katastrálním území Bezděčín u Mladé Boleslavi; 696579, obec Mladá 
Boleslav; 535419. Stavbou budou dotčeny následující parcely: 
 
 

SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ 
 

KÚ Bezděčín u Mladé Boleslavi 
 

parcela využití vlastník 
86 silnice Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
284/55 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
284/56 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
284/66 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
284/65 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
284/62 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
284/29 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
284/50 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 

61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 
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284/93 ostatní komunikace Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 
61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

 
Dojde pouze k dočasnému záboru po dobu stavby. 

 
 
n) METEOROLOGICKÉ A KLIMATICKÉ ÚDAJE 
 

Stavba se nachází v oblasti s nadmořskou výškou kolem 220,00 m n.m. Průměrná roční teplota 
je cca 8,2° C, průměrný roční úhrn srážek 590 mm. 
 
 
B.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY 
 
B.2.1 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ 
 
 
a) NOVÁ STAVBA NEBO ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY 
 

Jedná se o novou stavbu. 
 
 
b) ÚČEL UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 

Odvedení splaškových odpadních vod ze zástavby rodinných domů na severním okraji 
Bezděčína do stávající splaškové kanalizace a následně na ČOV v Mladé Boleslavi. 
 
 
c) TRVALÁ NEBO DOČASNÁ STAVBA 
 
 Jedná se o stavbu trvalou. 
 
 
d) INFORMACE O VYDANÝCH ROZHODNUTÍCH O POVOLENÍ VÝJIMKY Z TECHNICKÝCH 

POŽADAVKŮ NA STAVBY A TECHNICKÝCH POŽADAVKŮ ZABEZPEČUJÍCÍCH 
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
Pro stavbu nebyla vydána žádná rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na 

stavby. Na navrhovanou stavbu není požadavek podle vyhl.č.398/2009 Sb. na řešení provozu pro osoby 
se sníženou schopností pohybu a orientace. 

 
 

e) INFORMACE O ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÝCH STANOVISEK DOTČENÝCH 
ORGÁNŮ 

 
 Viz odst. B.1 d). 
 
 
f) OCHRANA STAVBY PODLE JINÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ 
 

Stavba nespadá pod zvláštní ochranu (kulturní památka, vojenský objekt, ochrana obyvatelstva 
atd.). 

 
 

g) NAVRHOVANÉ PARAMETRY STAVBY 
 

Jedná se o gravitační splaškovou kanalizaci. 
 
Materiál a DN stok: gravitační stoky:  kamenina DN 250  586,40  
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   domovní přípojky kamenina DN 150  142,41 m 
      kamenina DN 200  7,67 m 

 
 
h) ZÁKLADNÍ BILANCE STAVBY 
 
  VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
 
 Výpočet je proveden v souladu s normou ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov a ČSN 
75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“. Potřeba vody je převzata z vyhlášky 120/2011 Sb.  
 
 V současné době se nachází v lokalitě 35 neodkanalizovaných rodinných domů a jedna 
stavební parcela. Ve výpočtu je uvažováno s počtem 3,5 EO pro každý RD, celkem tedy 126 EO. 
 
 
Počet EO 126 EO 
 
Prům. denní potřeba vody na 1 EO 99 l/EO 
 
Průměrný denní průtok Q24,m = 126 x 99 12 474 l/d 
 
Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti  kh,max = 5,7 
 
Max. hodinový průtok Qh,max = (Q24,m/86400) x kh,max 0,823 l/s = 2,96 m3/h 
 
Návrhový průtok Qn = 2 x Qh,max 1,65 l/s = 5,93 m3/h 
 
Roční množství odpadních vod  4 553 m3/rok  
 
Produkce znečištění (orientačně) BSK5  300 mg/l         3 742 g/d 
 
 NL      500 mg/l 6 237 g/d 
 
 CHSK-Cr 500 mg/l 6 237 g/d 
 
 N-NH4  30 mg/l 374 g/d 
 
 Pcelk     10 mg/l 124 g/d 
 
 
 

ROZDĚLENÍ NÁVRHOVÝCH PRŮTOKŮ PRO JEDNOTLIVÉ STOKY 
 
 

NÁVRHOVÝ PRŮTOK QN 
 

STOKA 
% z celkového 

průtoku 
návrhový průtok 

[l/s] 
návrhový průtok 

[m3/h] 
A 47% 0,78 l/s 2,79 m3/h 
B 25% 0,41 l/s 1,48 m3/h 
C 8% 0,13 l/s 0,47 m3/h 
D 20% 0,33 l/s 1,19 m3/h 

 
 

 
i) ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY VÝSTAVBY 
 
Stavba bude realizována v roce 2021. Stavba není členěna na etapy. 
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Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
 

SO 01 Kanalizační stoky 
SO 02 Kanalizační přípojky 

 
 
j) ORIENTAČNÍ NÁKLADY STAVBY  
 
 8 900 000,- Kč bez DPH 
 
 
B.2.2 BEZPEČNOST PŘI UŽÍVÁNÍ STAVBY 
 
 Při údržbě nebo opravách vodohospodářského zařízení musí pracovníci dodržovat 
bezpečnostní zásady, uvedené v zákonu č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a zákonu č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích. Dále je 
nutno dodržovat pokyny, uvedené v provozním řádu kanalizace. 
 
 
B.2.3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA OBJEKTŮ 
 
a) STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Zástavba RD na severním okraji Bezděčína bude odkanalizována novou sítí splaškové 
kanalizace, napojenou na stávající splaškovou kanalizaci v místní komunikaci Bezděčín – Chrást. Odtud 
budou splaškové odpadní vody odváděny stávající kanalizační sítí na ČOV I v Mladé Boleslavi. Celá 
kanalizační síť se skládá výhradně z gravitačních stok. Součástí stavby jsou domovní přípojky ve 
veřejných plochách. 
 
 

Přehled stavebních objektů: 
 

Stavební 
objekt Stoka, materiál Délka (m) celkem (m) celkem (ks) 

SO 01 

A, KT DN 250 330,50 
Gravitační 

stoky 
celkem 

586,40 m 

 

B, KT DN 250 117,10  

C, KT DN 250 72,00  

D, KT DN 250 66,80  

SO 02 

Kanalizační přípojky gravitační KT DN 150  142,41 142,41 m 34 

z toho napojeno odbočnou tvarovkou 25 

Kanalizační přípojky gravitační DN 200 7,67 7,67 m 2 

z toho napojeno odbočnou tvarovkou 1 

 
 
SO 01 KANALIZAČNÍ STOKY 
 

Stavební objekt SO 01 zahrnuje všechny nově navržené gravitační splaškové stoky: 
 
stoka A 350,50 m 
stoka B 117,10 m 
stoka C 72,00 m 
stoka D 66,80 m 
______________________ 
 
 celkem 586,40 m  
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 Páteřní stokou celého systému odkanalizování je stoka A, napojená do stávající revizní šachty 
v místní komunikaci Bezděčín – Chrást, umístěné proti vjezdu do areálu zástavby RD. Z místa napojení 
je stoka vedena v místní komunikaci (prozatím nezpevněné) severovýchodním směrem, na konci 
zástavby se lomí vlevo a pokračuje západním směrem opět k silnici Bezděčín – Chrást, kde je cca 25 
m před křižovatkou ukončena revizní šachtou. 
 
 Na stoku A jsou napojeny stoky B, C a D. Všechny jsou umístěny v místních komunikacích. 
Celková délka navržených gravitačních stok je 586,40 m. 
 
 
SO 02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 

 
Součástí stavby je realizace veřejných částí domovních přípojek (SO 02) až po hranici se 

soukromým pozemkem. Projektová dokumentace neobsahuje detailní řešení kanalizačních přípojek 
(projekty se zpracovávají a budou před realizací k dispozici), obsahuje vzorový výkres pro výstavbu 
veřejné části kanalizační přípojky (úsek mezi kanalizačním řadem a hranicí připojované nemovitosti) a 
seznam kanalizačních přípojek s uvedením předpokládaných délek výstavby veřejných částí přípojek. 
Výstavba veřejných částí kanalizačních přípojek je předmětem plnění této stavby a zhotovitel do 
své kalkulace započítá náklady na zřízení těchto částí stavby a bude je budovat souběžně 
s výstavbou jednotlivých kanalizačních stok. Pro napojení kanalizačních přípojek budou vysazeny 
kolmé odbočky, případně budou přípojky napojeny do revizních šachet. Polohu odboček je nutné při 
realizaci upřesnit ve spolupráci s investorem stavby a majitelem připojované nemovitosti. Výměry pro 
ocenění prací na veřejných částech kanalizačních přípojek jsou obsaženy ve výkazu výměr. Celkem se 
jedná o 36 ks gravitačních přípojek v celkové délce 150,08 m. 

 
TABULKA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 

 
č.p., č.ev., p.p.č. stoka staničení 

[km] 
napojení na stoku 
Š = revizní šachta 

O = odbočka 

délka 
[m] 

č.p. 101 A 0,06199 O 3,92 
č.p. 119 A 0,07738 O 5,46 
č.p. 120 A 0,08922 O 5,56 
č.p. 102 A 0,10402 O 3,33 
č.p. 93 A 0,121 Š4 2,49 
č.p. 150 A 0,17248 O 4,32 
č.p. 149 A 0,19508 O 3,98 
č.p. 143 A 0,21395 O 3,60 
č.p. 95 A 0,23013 O 3,73 
č.p. 144 A 0,23714 O 3,13 
č.p. 145 A 0,25009 O 3,02 
č.p. 98 A 0,26758 O 4,07 
č.p. 157 A 0,27736 O 2,88 
č.p. 100 A 0,28747 O 4,17 
č.p. 92 A 0,30843 O 4,09 

novostavba na 
p.p.č. 284/120 

A 0,32108 O 2,96 

č.p. 151 A 0,33050 Š10 2,81 
č.p. 137 B 0,02971 O 3,57 
č.p. 131 B 0,04150 Š12 3,41 DN200 
č.p. 127 B 0,04150 Š12 6,14 
č.p. 148 B 0,05064 O 5,66 
č.p. 117 B 0,06225 O 3,71 
č.p. 121 B 0,074 O 4,32 
č.p. 129 B 0,09724 O 3,63 
č.p. 141 B 0,11710 Š15 3,00 

p.p.č. 284/98 B 0,11710 Š15 3,86 
č.p. 91 C 0,04150 Š17 2,14 
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č.p. 96 C 0,04823 O 4,27 
č.p. 94 C 0,072 Š18 11,15 
č.p. 140 D 0,01739 O 3,65 
č.p. 114 D 0,01823 O 4,35 
č.p. 139 D 0,02413 O 4,35 
č.p. 123 D 0,03570 O 3,66 DN200 
č.p. 146 D 0,043 Š20 3,06 
č.p. 134 D 0,05219 O 3,62 
č.p. 147 D 0,06680 Š21 2,91 

Celková délka trub 142,41 DN150 
7,67 DN200 

 
Upozornění: Majitelé č.p. 146 nereagovali na opakované výzvy ke schůzce ohledně napojení 
na kanalizaci. Přípojka je proto v PD navržena orientačně. Před zahájením stavby je třeba ověřit 
u vlastníků č.p. 146, zda mají napojení na kanalizaci zájem, v záporném případě nebude přípojka 
realizována. 
 
 
b) KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ 
 
SO 01 KANALIZAČNÍ STOKY 
 
 Pro všechny navržené kanalizační stoky budou použity hrdlové kanalizační kameninové trouby 
oboustranně glazované (alt. glazované pouze uvnitř) DN 250, dl. 2500 mm se spojovacím systémem C, 
typ S se zabrušovanými hrdly a těsnícími kroužky na volných koncích (materiál EPDM s ocelovou 
výztuží). Těsnost v hrdlových spojích musí zaručovat minimální hodnotu přetlaku 50 kPa. Použité 
potrubí musí splňovat hodnoty mezní únosnosti ve vrcholovém zatížení Fn = 40 kN/m (tř. 160). 
 
 Potrubí bude uloženo do pažené rýhy š. 1100 mm se svislými stěnami na sedlo 120° z prostého 
monolitického betonu C 12/15 X0. Trouba bude opatřena hutněným obsypem do výšky min. 150 mm 
nad vrchol trouby. Pro obsyp bude použita hornina rozemletá skalní frézou a přetříděná na frakci 0 – 40 
mm, v případě nedostatku bude použit dovezený písek stejné frakce. V rozpočtu a výkazu výměr jsou 
na žádost investora uvedeny obě položky (přetříděná zemina i písek). Zásyp rýhy bude proveden 
vytěženou zeminou. Pokud bude zemina nevhodná pro zásyp, bude odvezena na příslušnou skládku a 
nahrazena štěrkodrtí fr. 32 – 63. Dodavatel bude postupovat tak, že bude veškerý výkopek z hloubení 
rýh odvážet na mezideponii zemin, kde jej bude třídit popř. zlepšovat jeho vlastnosti vápněním, a bude 
jej používat k provádění zásypů. Přebytečný výkopek vhodný ke zpětným zásypům na jedné části 
stavby bude použit pro zásyp na jiné části, kde je výkopek ke zpětným zásypům vhodný méně. Až po 
dokončení všech prací bude nevhodný a přebytečný výkopek odvezen k trvalému uložení na skládce. 
 

V lomových bodech trasy bude na stokách umístěno celkem 21 revizních šachet (v dokumentaci 
označeno Š1 – Š21) pro změnu směru a případné napojení domovních přípojek. Šachty pr. 1000 mm 
budou provedeny z betonových kanalizačních prefabrikátů s prefabrikovanými šachtovými dny. Žlábky 
budou opatřeny čedičovým žlabem, betonové nástupnice budou opatřeny obkladem z čedičových 
dlaždic s protiskluzovou úpravou. Vstup do šachet bude opatřen v komunikaci litinovými 
samonivelačními poklopy pr. 600 mm s únosností D 400. 

 
V silnici Bezděčín – Chrást budou po dokončení obnoveny konstrukční vrstvy vozovky dle 

původního stavu. Finální konstrukce vozovky v místních komunikacích je součástí projektu 
„Komunikace ve vilové čtvrti v Bezděčíně“. V rámci stavby kanalizace budou výkopové rýhy provizorně 
vyspraveny v následujícím složení: 

 
- asfaltový recyklát   100 mm 
 
- štěrkodrť 0-63, ŠD   100 mm 
___________________________________________ 
 
celkem     200 mm 
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SO 02 KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY 
 
 Pro gravitační domovní přípojky (kromě č.p. 131 a 123) budou použity hrdlové kameninové 
trouby DN 150, dl. 1500 mm mezní únosnosti 34 KN/m se spojovacím systémem F. Přípojky budou 
napojeny kanalizační stoku přes kolmou odbočku DN 250/150, nebo do revizní šachty. Potrubí bude 
uloženo do pažené rýhy se svislými stěnami š. 900 mm na lože tl. 147 mm. Trouba bude opatřena 
hutněným obsypem z do výšky min. 150 mm nad vrchol trouby. Pro lože i obsyp bude použita hornina 
rozemletá skalní frézou a přetříděná na frakci 0 – 20 mm, v případě nedostatku bude použit dovezený 
písek stejné frakce. V rozpočtu a výkazu výměr jsou na žádost investora uvedeny obě položky 
(přetříděná zemina i písek). Na obsypu nad troubou bude umístěna hnědá fólie š. 300 mm s nápisem 
Kanalizace. V místních komunikacích bude zásyp proveden vytěženou zeminou, v případě výskytu 
nevyhovující zeminy z výkopu bude zemina odvezena na příslušnou skládku a pro zásyp bude použit 
dovezený vhodný materiál. 
 
 Pro přípojky č.p. 131 a 123 budou z důvodu podélného sklonu ˃ 20‰  použity hrdlové 
kanalizační kameninové trouby DN 200. 
 
 
c) MECHANICKÁ ODOLNOST A STABILITA 
 
 Statický výpočet pro uložení trub nebyl prováděn. Trouby jsou uloženy ve standardních 
hloubkách, určených pro tento materiál. Uložení trub je navrženo podle pokynů výrobců a dodavatelů 
trub. Při ukládání trub do komunikace je bezpodmínečně nutné dodržet navržené materiály v této 
projektové dokumentaci a technologický postup výrobce trub. Totéž platí pro osazení revizních šachet 
a poklopů. 

 
 
B.2.4 ZÁKLADNÍ POPIS TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 
 Stavba neobsahuje žádné technické a technologické zařízení. 
 
 
B.2.5 ZÁSADY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ 
 
 Stavba nezahrnuje žádné pozemní objekty, pro které by bylo nutné zpracování požárně 
bezpečnostního řešení. 
 
 Příjezd do prostoru stavby bude umožněn po místní komunikaci Bezděčín – Chrást. 
 
 
B.2.6 HYGIENICKÉ POŽADAVKY NA STAVBY, POŽADAVKY NA PRACOVNÍ A KOMUNÁLNÍ 
 PROSTŘEDÍ 
 
 Gravitační kanalizační stoky jsou navrženy a musí být provedeny jako vodotěsné. Po provedení 
pokládky potrubí a osazení revizních šachet budou provedeny zkoušky vodotěsnosti, které musí 
splňovat požadavky norem ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek a ČSN 
EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení. 
 
 Stavba nemá negativní vliv na okolí s ohledem na vznik vibrací, hluku, prašnosti apod. 
 
 
B.2.7 ZÁSADY OCHRANY STAVBY PŘED NEGATIVNÍMI ÚČINKY VNĚJŠÍHO PROSTŘEDÍ 
 
a) OCHRANA PŘED PRONIKÁNÍM RADONU Z PODLOŽÍ 
 
 Není pro tento typ stavby řešeno. Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
 
 
 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 15 - 

b) OCHRANA PŘED BLUDNÝMI PROUDY 
 
 Stavba nevyžaduje. 
 
 
c) OCHRANA PŘED TECHNICKOU SEISMICITOU 
 
 Stavba nevyžaduje 
 
 
d) OCHRANA PŘED HLUKEM 
 
 Stavba nevyžaduje 
 
 
e) PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ 
 
 Není pro tento typ stavby řešeno. Stavba se nenachází v záplavovém území. 
 
 
f) OCHRANA PŘED OSTATNÍMI ÚČINKY 
 

Stavba se nenachází v poddolovaném území ani v území s výskytem metanu.  
 
 
B.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
a) NAPOJOVACÍ MÍSTA TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY 
 
 Nová kanalizace bude napojena do stávající revizní šachty na splaškové kanalizaci v místní 
komunikaci Bezděčín – Chrást. 
 
  
b) PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY, VÝKONOVÉ KAPACITY A DÉLKY 
 
 Kanalizace bude provedena v dimenzi DN 250, napojena bude na stávající splaškovou stoku 
rovněž v dimenzi DN 250 v revizní šachtě  Ø 1000 mm. 
 
 Kanalizační přípojky budou provedeny v dimenzi DN 150, ve dvou případech v DN 200. 
 
 
NAVRHOVANÉ KAPACITY A DÉLKY 
 
Celkem bude napojeno 35 RD + 1 stavební parcela v prostoru zástavby v severní části Bezděčína. Ve 
výpočtu je uvažováno s počtem 126 EO. 
 
Počet EO 126 EO 
 
Prům. denní potřeba vody na 1 EO 99 l/EO 
 
Průměrný denní průtok Q24,m = 126 x 99 12 474 l/d 
 
Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti  kh,max = 5,7 
 
Max. hodinový průtok Qh,max = (Q24,m/86400) x kh,max 0,823 l/s = 2,96 m3/h 
 
Návrhový průtok Qn = 2 x Qh,max 1,65 l/s = 5,93 m3/h 
 
Roční množství odpadních vod  4 553 m3/rok  
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Produkce znečištění (orientačně) BSK5  300 mg/l         3 742 g/d 
 
 NL      500 mg/l 6 237 g/d 
 
 CHSK-Cr 500 mg/l 6 237 g/d 
 
 N-NH4  30 mg/l 374 g/d 
 
 Pcelk     10 mg/l 124 g/d 
 
 
Materiál a DN stok: gravitační stoky:  kamenina DN 250   586,40 m 
 
   domovní přípojky kamenina DN 150   142,41 m 
      kamenina DN 200   7,67 m 
 
 
 
 
B.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 
 
 Není pro tento typ stavby řešeno. 
 
 
B.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 
 
 V rámci stavby nebudou prováděny žádné terénní úpravy. Povrchy dotčené stavbou v úsecích 
nezpevněných komunikací budou provizorně zpevněny asfaltovým recyklátem.  
 
 
B.6 POPIS VLIVŮ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 
 
a) VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Po dobu výstavby bude v prostoru stavby zvýšena hlučnost (stavební stroje, kompresory, 
doprava). Podle NV č. 241/2018 Sb., kterým se NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění NV 217/2016 Sb. nesmí hluk ve dne přestoupit hladinu 50 dB. Pro 
provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB v době od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu 
je nutné vyloučit stavební činnost v nočním období. 
 
 Dále bude po dobu výstavby negativně ovlivněno životní prostředí z hlediska prašnosti a 
exhalací. 
 
 Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, kterým byl 
udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo využívání 
nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle vyhlášky č. 
387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 
 Zařízení staveniště bude vybaveno buňkou chemického WC. Šatna bude řešena mobilní 
buňkou. Ostatní sanitární zařízení pro pracovníky bude zajištěno v prostorách dodavatelské firmy. 
Vybavení zařízení staveniště a dalších sanitárních zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 246/2018 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 
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b) VLIV STAVBY NA PŘÍRODU A KRAJINU 
 

Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. Po dokončení stavby a napojení nemovitostí 
na splaškovou kanalizaci bude zajištěno odvedení veškerých splaškových odpadních vod z napojených 
objektů na ČOV I v Mladé Boleslavi. 
 
 
c) VLIV STAVBY NA SOUSTAVU CHRÁNĚNÝCH ÚZEMÍ NATURA 2000 
 
 Stavba nezasahuje do chráněných území Natura 2000. 
 
 
d) ZPŮSOB ZOHLEDNĚNÍ PODMÍNEK ZÁVAZNÉHO STANOVISKA POSOUZENÍ VLIVU NA 

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, JE-LI PODKLADEM  
 
 Není vyžadováno. 
 
 
e) ÚDAJE O VYDÁNÍ INTEGROVANÉHO POVOLENÍ 
 
 Stavba nevyžaduje integrované povolení. 
 
 
f) NAVRHOVANÁ OCHRANNÁ A BEZPEČNOSTNÍ PÁSMA 
 

Ochranné pásmo kanalizace je dáno pruhem šířky 1,5 m na obě strany od vnějšího líce stěny 
potrubí. Toto území nesmí být zastavěno ani osázeno stromy. Pozemní komunikace z tohoto hlediska 
nepředstavují překážku. 
 
  
B.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 
 
 Stavba neřeší civilní ochranu obyvatelstva. 
 
 
B.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 
 
a) POTŘEBY A SPOTŘEBY ROZHODUJÍCÍCH MÉDIÍ A HMOT 
 
Kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované  
DN 250, dl. 2500 mm, mezní únosnost 40 KN/m,  
se spojovacím systémem C, typ S se zabrušovanými hrdly 
 a těsnícími kroužky na volných koncích 586,40 m 
 
Zkrácená trouba na přítoku (GZ), dl. 0,60 m 21 ks 
 
Zkrácená trouba na odtoku (GA), dl. 0,60 m 21 ks 
 
Kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované DN 150,  
dl. 1500 mm mezní únosnosti 34 KN/m se spojovacím systémem F 142,41 m 
 
Kanalizační hrdlové trouby kameninové glazované DN 200,  
dl. 1500 mm mezní únosnosti 32 KN/m se spojovacím systémem F 7,67 m 
 
Typové revizní šachty z betonových prefabrikátů vč. prefabrikovaných 
den Ø 1000 mm 21 ks 
 
Výkopy 1 900 m3 
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Přebytečná zemina 414 m3 
 
Podkladní vrstvy (beton C12/15) 75 m3  
 
Podkladní vrstvy (přetříděná vyfrézovaná hornina, nebo písek) 22 m3 
 
Obsyp (přetříděná vyfrézovaná hornina, nebo písek) 429 m3  
 
Zásyp rýh vytěženou zeminou 1 416 m3 
  
  
b) ODVODNĚNÍ STAVENIŠTĚ 
 
 Na základě provedeného IG průzkumu v zájmové lokalitě nepředpokládáme výskyt podzemní 
vody v úrovni dna výkopové rýhy. Pokud dojde k nátoku dešťové vody do výkopové rýhy (např. při 
přívalovém dešti), bude voda z rýhy přečerpána na severovýchodním okraji území do volného terénu, 
na jihozápadním okraji podél silnice Bezděčín – Chrást do silničního příkopu. 
 
c) NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ A TECHNICKOU 
 INFRASTRUKTURU 
 
 Příjezd do prostoru stavby bude umožněn po silnici Bezděčín – Chrást. Vjezd do prostoru stavby 
z této silnice je možný ze dvou míst. Auta a stavební stroje se budou v prostoru stavby pohybovat po 
stávajících nezpevněných komunikacích. 
 
 Stavba nevyžaduje napojení na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potřebná pro 
zkoušky vodotěsnosti a proplach potrubí bude dovezena v cisterně, nebo bude použita voda 
z veřejného vodovodu (po dohodě zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu). 
 
 
d) VLIV PROVÁDĚNÍ STAVBY NA OKOLNÍ STAVBY A POZEMKY 
 
 Stavba nemá vliv na okolní pozemky a stavby.  
 
 
e) OCHRANA OKOLÍ STAVENIŠTĚ A POŽADAVKY NA SOUVISEJÍCÍ ASANACE, 
 DEMOLICE A KÁCENÍ DŘEVIN 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zabezpečeny pevnými 
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny 
kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách, 
osvětleny, případně tam, kde se předpokládá pohyb osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny lávky v 
šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu na 100 m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k 
nemovitostem s dostatečnou únosností. Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší 
a existující přístupová cesta nebude mít zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 
200g/m2 a vrstvy štěrku fr. 0 – 32 v tl. 150 mm na dobu stavby a poté její demontáž a likvidaci. –viz. 
Technické podmínky VAK.  
 

U objektů, které se budou nacházet blíže jak 7,0 m od osy výkopové rýhy, provede dodavatel v 
předstihu podrobnou pasportizaci stavu objektu a v jednom vyhotovení předá objednateli. Pasportizaci 
bude provádět znalec v oboru pozemních staveb. 
 
 Stavba nezahrnuje žádné asanace, demolice ani kácení dřevin. 
 
 
f) MAXIMÁLNÍ ZÁBORY PRO STAVENIŠTĚ (DOČASNÉ/TRVALÉ) 

 
 Stavba nevyžaduje trvalý zábor. Dočasný zábor ploch pro stavbu je nutný po dobu výstavby a 
je dán manipulačním pruhem v šířce cesty podél osy potrubí. Celkem se jedná o 5549 m2. 
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DOČASNÝ ZÁBOR POZEMKŮ 
k.ú. Bezděčín u Mladé Boleslavi 

 
 

Pol. 
č. 

Parcela 
č. 

Výměra 
m2 

Způsob 
využití 

LV vlastník Dočas
ný 

zábor 
m2 

1 86 6968 silnice 10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

200 

2 284/55 384 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

384 

3 284/56 798 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

798 

4 284/66 10 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

10 

5 284/65 496 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

496 

6 284/62 1304 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

1191 

7 284/29 1016 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

1016 

8 284/50 896 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

896 

9 284/93 636 ostatní 
komunikace 

10001 Statutární město Mladá Boleslav, 
Komenského náměstí 61, Mladá 
Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav 

558 

 
Dočasný zábor celkem:         5549 m2 
 
 
g) POŽADAVKY MA BEZBARIÉROVÉ OBCHOZÍ TRASY 
 

Viz odst. B.8.e. 
 

  
h) MAXIMÁLNÍ PRODUKOVANÉ MNOŽSTVÍ A DRUHY ODPADŮ PŘI VÝSTAVBĚ A JEJICH 
 LIKVIDACE 

 
 Odpady vzniklé na stavbě jsou rozděleny podle katalogu odpadů Vyhlášky MŽP č. 93/2016 Sb. 
V rámci stavby budou vyprodukovány odpady následujících druhů a kubatur: 

 
číslo druh odpadu max. množství 

m3 
17 05 04 Zemina a kamení 414 
17 03 02 Asfaltové směsi 0,40 

 
 
 Uvedené odpady budou použity pro úpravu terénu nebo budou odvezeny na příslušnou skládku. 
 Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 223/2015 
Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, kterým byl 
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udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo využívání 
nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle vyhlášky č. 
387/2016 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu. 
 
 
i) BILANCE ZEMNÍCH PRACÍ, POŽADAVKY NA PŘÍSUN NEBO DEPONIE ZEMIN 

 
 Při stavbě vznikne přebytek výkopové zeminy v objemu 414 m3. Ta bude odvezena na 
příslušnou skládku.   
 
 Stavba nevyžaduje přísun zemin ani zřízení dalších deponií zemin. 
 
 
j) OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ PŘI VÝSTAVBĚ 
 
 Okolní pozemky a stavby nebudou realizací nijak zasaženy, proto není nutné navrhovat ochranu 
okolí před negativními účinky provádění stavby. Terén bude po dokončení uveden do původního stavu. 
Povrch nezpevněných komunikací bude provizorně zpevněn asfaltovým recyklátem. 
 
k) ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI 
 
 Během stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, týkající se stavebních 
prací. Jedná se o předpisy, uvedené v zákoně č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákoně č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích.  
 
 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět ručně podle 
požadavků jednotlivých správců. 
 

Při realizaci stavby je nutno počítat se zatížením dopravou a stavební technikou podél výkopové 
rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V PD předpokládáme 
pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 1,5 – 4,0 m. Typ pažení upřesní zhotovitel 
stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny podmínky dané NV 
č. 136/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 
 
 Pro navrženou stavbu byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) který 
je součástí projektové dokumentace a je uveden v příloze I. 
 
 
 
l) ÚPRAVY PRO BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ VÝSTAVBOU DOTČENÝCH STAVEB 
 
 Zhotovitel stavby zajistí během stavby možnost příjezdu k objektům a stavbám v okolí. 
 
 
m) ZÁSADY PRO DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ 
 

Předmětná stavba bude realizována převážně v místních obslužných komunikacích. Vzhledem 
k šířkovým poměrům místních komunikací a rozsahu prováděných prací bude stavba probíhat za plné 
uzavírky prováděného úseku. Dodavatel musí vždy po skončení pracovní směny zachovat přístup k 
objektům majitelům domů a vozidlům integrovaného záchranného systému. Vjezdy k přilehlým 
nemovitostem budou upravovány po dohodě s jejich majiteli operativně. V případě, že technologie 
výstavby tento přístup umožňovat nebude, budou o tomto dotčení majitelé přilehlých nemovitostí včas 
informováni dodavatelem stavby. Dopravní značení po dobu stavby bude navrženo v souladu s TP 66 
– Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Pro dopravní značení bude 
užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle ČSN 01 8020. Osazení DZ musí 
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odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a 
„Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66). 
 
 Pro prováděný úsek v místní komunikaci bude provedena uzavírka pracovního místa s použitím 
dopravního značení v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích (schéma B/15). Schéma je uvedeno v příloze Souhrnné technické zprávy. V rámci řešení 
provizorního dopravního značení budou osazeny následující svislé dopravní značky a dopravní 
zařízení: 

 
- Z02 + min. 5 výstražných světel typu 1 
- Z04a 
- B01 
- C02b 
- C02c 
- IP10a 
- IP10b 

 
 V silnici Bezděčín – Chrást dojde v místě napojení na stávající kanalizaci během stavby 
k zúžení vozovky na 1 jízdní pruh. Pro tento úsek bude provedeno označení pracovního místa 
s použitím dopravního značení v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na 
pozemních komunikacích (schéma B/2). Schéma je uvedeno v příloze Souhrnné technické zprávy. 
V rámci řešení provizorního dopravního značení budou osazeny následující svislé dopravní značky a 
dopravní zařízení: 
 

- A15 (z obou stran) 
- Z02 + min. 3 výstražná světla typu 1 (z obou stran) 
- C4b 
 

 Pro dopravní značení bude užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle 
ČSN 01 8020. Osazení DZ musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních 
komunikacích“ (TP 66). 
 

Dodavatel v dostatečném předstihu zajistí zpracování plánu dopravně inženýrských opatření, 
která projedná s objednatelem a předloží příslušným orgánům k vydání povolení zvláštního užívání 
komunikací, podrobněji popsáno v technických podmínkách. 
 

Zhotovitel stavby musí zajistit vyhotovení DIO a jeho odsouhlasení na DI Policie ČR. 
 

 
n) STANOVENÍ SPECIÁLNÍCH PODMÍNEK PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY 
 
 Nevyskytují se žádné speciální podmínky. 
 
o) POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY 
 
 Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 
SO 01 Kanalizační stoky 
SO 02 Kanalizační přípojky 
 

Stavba bude realizována v roce 2021. Stavba není členěna na etapy. 
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B.9 CELKOVÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ ŘEŠENÍ 
 
 Stavba je vodohospodářskou liniovou stavbou, zajišťující splaškových odpadních vod na ČOV 
v Mladé Boleslavi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jablonci nad Nisou        Ing. Milan Ulbrych 
     leden 2021 


