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1. uvoD

Projektova dokumentace feSi dostavba splaskové kanalizace v mistni ¢asti Bezdécin mésta
Mlada Boleslav. Kanalizace je navrzena pro odvedeni splaskovych odpadnich vod ze zastavby
rodinnych domu na severnim okraji Bezdécina. Nova kanalizace bude napojena do stavajici kanaliza¢ni
sité, odvadsjici odpadni vody na COV v Mladé Boleslavi. Stavba zahrnuje gravitaéni splagkové
kanalizace DN 250 v celkové délce 586,40 m, 34 ks domovnich pfipojek DN 150 + 2 ks DN 200 na
vefejnych pozemcich v celkové délce 150,08 m.

Stavebni objekt SO 01 FeSi navrh gravitacnich stok.

N

PODKLADY
- snimek katastralni mapy — Cesky Gfad katastralni a zeméméficky
- informace o parcelach — Cesky Gfad katastraini a zeméméficky

- geodetické zaméfeni - pouzito zaméreni z PD ,Komunikace ve vilové Ctvrti v Bezdécing” a
podklady Geovap

- projektova dokumentace ,Komunikace ve vilové &tvrti v Bezdéciné” — Ing. J. Surovec —
iStruct 2020

- projektova dokumentace ,Opticka sit Bezdécin — Chrastecka® — SITEL, spol. s.r.0. 2020

- projektova dokumentace skute€ného provedeni stavby ,Mladoboleslavsko, ¢isténi a
odkanalizovani odpadnich vod Il, Mlad4 Boleslav, Bezdécin — dostavba kanalizace” — Gevos
2014

- inzenyrskogeologicky prazkum — SIHAYA, spol. s r.o. Brno 2020
- prazkum v terénu — Gevos 2020
- pasport vodovodu a kanalizace — Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

- vyskyt inzenyrskych siti — viz pfiloha E. Doklady

INZENYRSKOGEOLOGICKY PRUZKUM

IG prizkum byl proveden firmou SIHAYA, spol. sr.o. vroce 2020. Prazkum byl proveden
metodami mélké refrakéni seismiky (MRS) a tézké dynamické penetrace (TDP) za Ucelem zatfidéni
zemin a hornin podle t&Zitelnosti (podle CSN 73 3050 a CSN 73 6133) v celkové délce profilt asi 640
m. Podrobny popis IG prazkumu je uveden v odst. B.1.e Souhrnné technické zpravy.

Hloubka povrchu pevnéjsiho (polo)skalniho podlozi se podle vysledkt TDP a MRS pohybuje v
Uzkém intervalu od 0.35 m (brod) po 2.4 m pod povrchem terénu. Prabéh rozhrani skalniho podlozi tF.
5 — 6 (CSN 73 3050). Linie ohranidujici zdola tuto vrstvu éernou nejsilnéjsi éarou je nejsilngjsim
refrakénim rozhranim pfiblizné v misté povrchu pevnéjsi skalni horniny (R4, R4-R3). Zde jde nejCastgji
0 vapnité slinovce a prachovce, eventuelné s podfadnymi viozkami jilovitého vapence, nebo i piskovce
vapnité, misty prokfemenélé, misty slinité. Na této lokalit¢ maze dle vysledka TDP i MRS jit €asto o
pozvolny pfechod eluvii do skalni horniny typicky pro slinovce.
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GEOLOGICKE PROFILY V MISTECH PROVEDENI TDP

TDP-1A
0-0,1
0,1-0,4
0,4-0,8
08-14
1,4-15
1,5-1,8
TDP-1B
0-0,1
0,1-0,8
0,8-1,0
1,0-1,2
1,2-1,4
TDP-2
0-0,3
0,3-0,8
08-1.2
1,2-13
1,3-1,5
1,6-2,0

pouzité normy:

hlina s piskem

pisek, jemnozrnny Stérk
jemnozrnny Stérk s pfimeési hliny
Stérk

skalni hornina (slinovec)

hlina s piskem

pisek s jilem (hlinou) s Ulomky podlozni horniny
Stérk s piskem a ulomky opuky

eluvium — skeletova hornina (slinovce)

slinovec slabé navétraly

Stérk s piskem a hlinou (hutnén& navazka)
hrubozrnnéjsi pisek s pfimésemi

eluvium (Stérk)

skeletova hornina, ulomky slinovce

silné az slabé navétraly slinovec

CSN 73 3050 Zemni prace

C:)SN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci
CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pfipojky
CSN EN 752 Odvodrovaci systémy vné budov

@SN EN 1610 Provadéni stok a kanalizacnich pfipojek a jejich zkouSeni
CSN 75 6230 Podchody stok a kanaliza€nich pfipojek pod drahou a pozemni

komunikaci

CSN EN 476 Vseobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizagnich

pFipojek gravitacnich systémi

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a

Zelezobetonu
CSN EN 124 Poklopy a viokové mfize pro dopravni plochy

C:)SN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pfipojek
CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy kanalizace

Navrh respektuje pfedpisy a pozadavky:

Vyhl. €. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhl. &, 268/2009 Sb. o technickych poZadavcich na

stavby, ve znéni vyhl. &. 20/2012 Sb.
Zak. ¢. 183/2006Sb. Stavebni zakon

Vyhl. €. 503/2006 Sb. o podrobnéjsi Upravé uzemniho fizeni
Vyhl. €. 405/2017 Sb. kterou se méni vyhl. &. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. €.
62/2013 Sb

Vv,
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Navrhovana stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vystavbu a se zavaznymi
stanovisky dotéenych organd.

3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Zastavba RD na severnim okraji Bezdécina bude odkanalizovana novou siti splaskové
kanalizace, napojenou na stavajici splaskovou kanalizaci v mistni komunikaci Bezdé¢&in — Chrast. Odtud
budou splaskové odpadni vody odvadény stavajici kanalizaéni siti na COV | v Mladé Boleslavi. Cela
kanaliza¢ni sit se sklada vyhradné z gravitacnich stok. Soucasti stavby jsou domovni pfipojky ve
vefejnych plochach.

Stavebni objekt SO 01 zahrnuje vedkeré gravitacni splasdkové stoky, navrzené v rdmci této
stavby:

DELKY GRAVITACNICH STOK

Stavebni . )
objekt Stoka, material Délka (m) | celkem (m)
A, KT DN 250 330,50 . )
B. KT DN 250 11710 Gravitacni
soo0l ’ stoky
C, KT DN 250 72,00 celkem
586,40 m
D, KT DN 250 66,80
SOUPIS DLE MATERIALU
Délka Pocet Pocet Pocet Délka
Popis (m) reviznich zkracenych_ zkracenych potrubi
Sachet (ks) kusu pred RS kusu za RS (m)
Gravitacni stoky
DN 250 586,40 21 21 21 561,20

Pozn.: Délka potrubi je dana rozdilem délky stoky, poctu reviznich Sachet priméru 1,0 m a poctu
zkracenych kusUl pred a za revizni Sachtou délky 0,60 m.

Do kanaliza¢ni sité budou napojeny pouze domovni pripojky splaskové odpadni vody. DeStové
a drenazni vody nesmi byt do stoky napojeny.

Soucasti stavby je provedeni verfejnych ¢asti domovnich pFipojek od stavajici zastavby. Pripojky
jsou feSeny samostatnym stavebnim objektem SO 02 Kanalizaéni pfipojky.

3.1 TRASA A PODELNY PROFIL
STOKA A

Paterni stokou celého systému odkanalizovani je stoka A, napojena do stavajici revizni Sachty
v mistni komunikaci Bezdé¢in — Chrast, umisténé proti viezdu do arealu zastavby RD. Z mista napojeni
je stoka vedena v mistni komunikaci (prozatim nezpevnéné) severovychodnim smérem, na konci
zastavby se lomi vlevo a pokracuje zapadnim smérem opét k silnici Bezdécin — Chrast, kde je cca 25
m pfed kfizovatkou ukoncéena revizni Sachtou. Celkova délka stoky A je 330,50 m.

Podélny sklon potrubi v celé trase se pohybuje v rozmezi 8,04 — 12,00 %.. Niveleta dna se
nachazi v hloubkach 1,95 — 4,08 m od nivelety vozovky.
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STOKA B

Stoka B se napojuje na stoku A v revizni $achté S2 v kiizovatce obsluznych komunikaci u &.p.
128. Zmista napojeni je trasa vedena nezpevnénou komunikaci jihovychodnim a nasledné
severovychodnim smérem k €.p. 141, kde je ukon&ena revizni Sachtou S15. Celkova délka stoky B je
117,10 m.

Podélny sklon potrubi v celé trase se pohybuje v rozmezi 9,61 — 13,77 %.. Niveleta dna se
nachazi v hloubkach 1,89 — 3,88 m od nivelety vozovky.

Upozornéni: Pfi provadéni stavby je nutné bezpodmine¢né dodrzet navrzenou hloubku dna
Vv revizni Sachté S12 na koté 219,86 m n.m., aby bylo mozné napojit gravitacni pripojkou €.p. 131.

STOKA C

Stoka C se napojuje na stoku A v revizni $achté S3 v kfizovatce obsluznych komunikaci proti
¢.p. 119. Z mista napojeni je trasa vedena nezpevnénou komunikaci severozapadnim smérem do
prostoru obratisté kde je ukonéena revizni §achtou S18. Celkova délka stoky C je 72,00 m.

Podélny sklon potrubi je v celé délce stoky jednotny a ma hodnotu 20,00 %.. Niveleta dna se
nachazi v hloubkach 2,02 — 2,66 m od nivelety vozovky.

STOKA D

Stoka D se napojuje na stoku A v revizni $achté S5 v kfizovatce obsluznych komunikaci proti
¢.p. 150. Zmista napojeni je trasa vedena nezpevnénou komunikaci jihovychodnim a nasledné
jihozapadnim smérem k &.p. 147, kde je ukoncena revizni Sachtou S21. Celkova délka stoky D je 66,80
m.

Podélny sklon potrubi je v celé délce stoky jednotny a ma hodnotu 8,08 %.. Niveleta dna se
nachazi v hloubkach 1,62 — 2,79 m od nivelety vozovky.

Upozornéni: PFi provadéni stavby je nutné bezpodminecné dodrzet navrzenou hloubku dna
potrubi ve staniéeni 0,0357° na kété 220,72 m n.m., aby bylo mozné napojit gravitaéni pFipojkou
¢.p. 123.

3.2 MATERIAL A ULOZENi POTRUBI

Pro vSechny navrzené kanaliza¢ni stoky budou pouzity hrdlové kanalizaéni kameninové trouby
oboustranné glazované (alt. glazované pouze uvnitf) DN 250, dl. 2500 mm se spojovacim systémem C,
typ S se zabruSovanymi hrdly a tésnicimi krouzky na volnych koncich (material EPDM s ocelovou
vyztuzi). Tésnost v hrdlovych spojich musi zaru€ovat minimalni hodnotu pfetlaku 50 kPa. Pouzité
potrubi musi splfiovat hodnoty mezni inosnosti ve vrcholovém zatizeni Fn = 40 kN/m (if. 160).

Potrubi bude ulozeno do pazené ryhy se svislymi sténami §. 1100 mm na sedlo 120° z prostého
monolitického betonu C 12/15 X0. Trouba bude opatfena hutnénym obsypem do vysky min. 150 mm
nad vrchol trouby. Pro obsyp bude pouzita hornina rozemleta skalni frézou a pretfidéné na frakci 0 — 40
mm, v pfipadé nedostatku bude pouzit dovezeny pisek stejné frakce. V rozpoctu a vykazu vymeér jsou
na zadost investora uvedeny obé polozky (pretfidéna zemina i pisek). Na obsypu nad troubou bude
umisténa hnéda félie §. 300 mm s napisem Kanalizace. Zasyp bude proveden vytézenou zeminou,
v pfripadé vyskytu nevyhovujici zeminy z vykopu bude zemina odvezena na pfislusnou skladku a pro
zasyp bude pouzit dovezeny vhodny material. Obsyp potrubi po stranach trouby bude zhutnén na 45
MPa. Hutnéni celé Sitky ryhy je mozno provést od vySky nasypu min. 300 mm nad vrcholem trouby.
Zasyp ryhy bude zhutnén v celé Sifce po vrstvach tl. 150 mm rovnéz na 45 MPa.

VZzdy pred a za revizni Sachtou bude vlozen zkraceny kus kameninové trouby dl. 0,60 m a az
za zkracenym kusem bude pokladana trouba se standardni délkou 2,5 m. Zkracené kusy GZ na

-5-
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pritoku a GA na odtoku vytvareji kloubové spojeni pro pfipadny pokles (sedani) Sachty nebo
potrubi. Tento pokles mize byt zpisobeny opakovanym dopravnim zatizenim pusobicim na
Sachtu ve vozovce, zatimco toto dopravni zatizeni plsobici na troubu v zemi se uz prakticky
nevyskytuje. Zkracené kusy musi byt proto ulozeny do loze z rozemleté horniny skalni frézou a
pretfidéné na frakci 0 — 40 mm, nebo do piskového loze stejné frakce bez betonového sedla.
Zhotovitel bude vzdy respektovat zasadu, Zze nezahaji obsyp a zasyp polozeného potrubi pokud
nepolozZil cely usek mezi dvéma reviznimi Sachtami a pokud objednatel neproved! kontrolu kvality
pokladky a spadu, o provedené kontrole objednatel pofidi zapis do stavebniho deniku a vyda zhotoviteli
pokyn k provedeni obsypu a zasypu potrubi.

Domovni pfipojky na vefejnych pozemcich jsou feSeny ve stavebnim objektu SO 02 Kanaliza¢ni
pfipojky. Na kanalizaci budou napojeny bud do reviznich Sachet, nebo na potrubi pfes kolmou odbocku
z kameniny DN 250/150 (v pfipadé ¢.p. 131 a 123 DN 250/200). Osazeni odbocek je soucasti
stavebniho objektu SO 01 Kanaliza¢ni stoky.

TABULKA DOMOVNICH PRIPOJEK

¢.p., ¢.ev., p.p.C. stoka stani¢eni napojeni na stoku délka
[km] S = revizni $achta [m]
O = odbocka
¢.p. 101 A 0,061% 0 3,92
¢.p. 119 A 0,07738 0 5,46
¢.p. 120 A 0,08922 @) 5,56
¢.p. 102 A 0,10402 @) 3,33
¢.p- 93 A 0,121 S4 2,49
¢.p. 150 A 0,17248 0 4,32
¢.p. 149 A 0,19508 @) 3,98
¢.p. 143 A 0,213% @) 3,60
¢.p- 95 A 0,23013 0 3,73
¢.p. 144 A 0,237 0 3,13
¢.p. 145 A 0,250% 0 3,02
¢.p- 98 A 0,267%8 0 4,07
¢.p. 157 A 0,2773 0 2,88
¢.p. 100 A 0,287+ 0 4,17
¢.p- 92 A 0,30843 @) 4,09
novostavba na A 0,32108 0 2,96
p-p-¢. 284/120
¢.p. 151 A 0,330% S10 2,81
¢.p. 137 B 0,0297 0 3,57
¢.p. 131 B 0,041%0 S12 3,41 DN200
¢.p. 127 B 0,041%0 S12 6,14
¢.p. 148 B 0,05084 @) 5,66
¢.p. 117 B 0,062 0 3,71
¢.p. 121 B 0,074 0 4,32
¢.p. 129 B 0,097% @) 3,63
¢.p. 141 B 0,11710 S15 3,00
p-p.C. 284/98 B 0,11710 S15 3,86
¢.p. 91 C 0,041%0 S17 2,14
¢.p. 96 C 0,048% 0 4,27
¢.p. 94 C 0,072 S18 11,15
¢.p. 140 D 0,017% @) 3,65
¢.p. 114 D 0,018% 0 4,35
¢.p. 139 D 0,02413 0 4,35
¢.p. 123 D 0,0357° 0 3,66 DN200
¢.p. 146 D 0,043 S20 3,06
¢.p. 134 D 0,052 0 3,62
¢.p. 147 D 0,066% S21 2,91
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Celkova délka trub 142,41 DN150
7,67 DN200

Pro pokladku kanalizaénich trub z kameniny a manipulaci s nimi budou pouzity pokyny
vyrobce a budou vyuzivany tvarovky pouze od vyrobce, tj. zkracené trouby, kolena, odbocky,
tésnici krouzky pro spojovani zkracenych trub, apod.

POZNAMKA:

Veskeré casti stavby budou geodeticky zaméreny a provedena podrobna
fotodokumentace jesté pred zahrnutim vykopt dle smérnic objednatele! Pfed predanim bude na
vSech Usecich provedena zkouska kanalizace dle CSN 75 69 09. VSechny useky budou pired
uvedenim do provozu a s dokoncéenymi verejnymi c¢astmi kanalizacnich pfripojek vycistény
tlakosacim vozem a prohlédnuty kamerou dle smérnice ATV M143 a A149 za ucasti objednatele!
Kamera bude osazena oto¢nou a vyskové polohovatelnou hlavou. VeSkeré prace budou
provadény v souladu s technickymi podminkami VaK Mlada Boleslav, a.s.

OPRAVA KOMUNIKACI

V km 0,000 — 0,002 v silnici Bezdé¢in - Chrast s asfaltovym povrchem bude pfed zahajenim
vykopovych praci provedeno odfrézovani zivicného krytu s pfesahem 500 mm na obé strany od hrany
vykopu (2 100 mm) v tl. 50mm. Styéné spary zhotovitel vyfrézuje a zapravi za horka zalivkovou hmotou.
Do provedeni finalni vrstvy vozovky budou konstrukéni vrstvy a aktivni zéna ryhy chranéna pred
natokem vody a tim zabranéno zvodnéni zhutnéného vykopku. Horni vrstva asfaltového betonu v tl. 50
mm bude polozena finiSerem vcelku na Sitku odfrézovani. Pfedpokladané slozeni konstrukénich vrstev
vozovky v ryze je nasledujici:

asfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70 40 mm
spojovaci postfik z emulze PSE 0,30 kg/m?
asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 22+ 50/70 50 mm
spojovaci postfik z emulze PSE 0,30 kg/m?
asfaltovy beton pro lozni vrstvy ACL 22+ 50/70 50 mm
§térkodrt SD, fr. 0 — 63 300 mm
celkem 440 mm

V mistnich nezpevnénych obsluznych komunikacich v prostoru zdstavby bude proveden zasyp
ryhy vytézenou zeminou se zhutnénim do drovné terénu, v pfipadé vyskytu nevyhovujici zeminy
z vykopu bude zemina odvezena na pfisluSnou skladku a pro zasyp bude pouzit dovezeny vhodny
materiél. Finalni dlazdéna konstrukce vozovky je souc€ésti projektu ,Komunikace ve vilové C&tvrti
v Bezdéc&iné" a bude realizovéna ihned po dokon&eni stavby kanalizace.

V komunikacich je nutno pfi realizaci stavby pocitat se zatizenim dopravou a stavebni technikou
podél vykopové ryhy. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. V PD
predpokladame pazeni ryhy pomoci pazicich boxt s vySkou pazici stény 1,60 — 4,00 m. Typ pazeni
upfesni zhotovitel stavby podle svych moznosti a podFidi tomu zplsob realizace tak, aby byly splnény
podminky dané NV ¢. 591/2006.

P¥i provadéni zemnich praci v komunikacich, bude zhotovitel zajistovat na plani pfed polozenim
podkladnich a finalnich vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatézovaci zkousky k prokazani
stupné& zhutnéni zasypl vykopt a to v Setnosti kazdych 50,0m dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin. Mira zhutnéni je dana projektovou dokumentaci ¢i pozadavkem spravce komunikace.
Mista zatézovacich zkous$ek urci objednatel ve spolupraci se spravcem stavby.
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3.3  REVIZNIi SACHTY (podrobné v technickych podminkach)
Na gravitacnich stokach budou ve smérovych a vyskovych lomovych bodech trasy osazeny

revizni 8achty (celkem 21 ks). Revizni a spojné Sachty jsou v PD oznaceny jako Sx. Oznaceni Sachet
na jednotlivych stokéch je nasledujici:

stoka A S1-510 (10 ks)
stoka B S11-515 (5 ks)
stoka C S16 — S18 (3 ks)
stoka D S19 — S21 (3 ks)

Revizni Sachty jsou navrzeny jako vodotésné podle normy CSN EN 1917 ,Vstupni a revizni
Sachty z prostého betonu, dratkobetonu a Zelezobetonu.* Sachty budou provedeny jako typové DN 1000
mm z kanalizaCnich betonovych prefabrikatl vcetné prefabrikovanych den min. tl. stény 120mm.
Revizni Sachty budou opatfené prechodovou skruzi 1000/600 mm. V pfechodovych skruzich bude
zabudovano 1 kapsové stupadlo a 1 stupadlo kramlové, obé s PE potahem. V rovnych skruzich budou
pouZita stupadla kramlova s PE potahem. Spary mezi skruZzemi budou opatfeny pryZovym tésnénim.
Dna Sachet jsou navrzena jako prefabrikovand kompaktni jednolita. Zlabky v prefabrikovanych dnech
budou opatfeny cediCovym Zlabem, nastupnice oblozena &edi¢ovymi dlazdicemi s protiskluzovou
Upravou, nebudou osazovany plastové vlozky do vtokovych otvorl, spara ve vtokovém otvoru mezi
zlabkem a kameninovym potrubim bude také vylozena kameninou. Sachtova dna budou osazena na
podkladni desku tl. 100 mm z prostého betonu C 12/15.

Sachta 53 bude na vtoku stoky C provedena jako spadiétova s vyskou spadiété 1,44 m. Trubni
obtok, zaustény do dna Sachty bude proveden z kameninového potrubi DN 200.

Sachty v komunikacich budou opatieny kruhovymi poklopy s rAmem DN 600 mm z tvarné litiny
pro zatizeni D 400 (CSN EN 124). V rdmu bude osazeno pryzové tésnéni. Poklop bude s tfibodovym
rychlouzamykanim, osazeni ,po sméru jizdy" a bude opatfena logem investora. Poklopy budou osazeny
bez ventilace, pouze na konci kazdé vétve bude osazen poklop s odvétranim.

Rozméry Sachet, jejich provedeni a pocty jednotlivych prefabrikatl jsou uvedeny v pfiloze D.1.9.

Dno revizni $achty $20 na stoce D objednat az po odsouhlaseni zptisobu napojeni domu
¢.p. 146!

3.4 ZAJISTENI A OSVETLENi VYKOPU A PREKOPU

Zhotovitel stavby zajisti, Zze v8echny vykopy a prekopy budou fadné zajistény pevnymi
zabranami v souladu s pozadavky vyhlaSek a nafizeni — v zastavéném Gzemi budou vykopy ohrazeny
kovovym oplocenim v pevnych ramech min. vysky 2,0 m v prefabrikovanych mobilnich patkach a
osvétleny, mimo zastavené Uzemi ohrazeny vystraznou paskou, pfipadné tam kde se predpoklada
pohyb osob budou pfes vykopovou ryhu zfizeny mistky v Sifce min. 1,3 m a to v poctu jednu lavku na
100m vykopové ryhy a pfejezdy pro pfijezd osobnich vozidel k nemovitostem s dostate¢nou Unosnosti.
Pokud nebude mozno zajistit jinou pFistupovou trasu pro pési a existujici pFistupova cesta nebude mit
zpevnény povrch, zajisti zhotovitel pokladku geotextilie min. 200g/m2a vrstvy §térku fr. 0 — 32 v tl. 150
mm na dobu stavby a poté jeji demontaz a likvidaci. —viz. Technické podminky VAK.

3.5 ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI, ZAMERENIi A KAMEROVA PROHLIDKA

Veskeré casti stavby budou geodeticky zaméfeny a provedena podrobna fotodokumentace
jesté pred zahrnutim vykop( dle smérnic objednatele! Pfed pfedanim bude na vSech Usecich provedena
zkou$ka vodotésnosti kanalizace dle CSN 75 6909. Véechny Gseky budou pfed uvedenim do provozu
a s dokoncenymi prepojenymi kanalizacnimi pfipojkami vycistény tlakosacim vozem a prohlédnuty
kamerou dle smérnice ATV M143 a A149 za (casti objednatele! Kamera bude osazena oto¢nou a
vySkoveé polohovatelnou hlavou
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4. VYTYCENIi STAVBY

Projektova dokumentace je zpracovdna v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém
systému Bpv.

Pro vyty€eni trasy jsou uvedeny v nasledujici tabulce soufadnice stfedl reviznich Sachet:

SEZNAM SOURADNIC

STOKA A
SACHTA Y X
ZU — stévajici Sachta 704 759,800 1014 393,340
St 704 749,548 1014 388,613
S2 704 727,591 1014 362,653
S3 704 710,888 1014 342,728
S4 704 678,118 1014 304,964
S5 704 648,897 1014 271,402
S6 704 645,371 1014 259,932
S7 704 653,959 1014 251,551
S8 704 703,938 1014 250,127
S9 704 753,934 1014 249,459
S10 704 794,934 1014 249,300
STOKA B
SACHTA Y X
ZU-S82 704 727,591 1014 362,653
S11 704 723,391 1014 366,205
S12 704 698,202 1014 391,925
S13 704 687,766 1014 388,450
S14 704 664,603 1014 359,597
S15 704 647,383 1014 338,072
STOKA C
SACHTA Y X
ZU -S3 704 710,888 1014 342,728
S16 704 726,215 1014 329,880
S17 704 743,542 1014 317,151
S18 704 761,758 1014 292,688
STOKA D
SACHTA Y X
ZU-S5 704 648,897 1014 271,402
S19 704 646,634 1014 273,372
S20 704 618,654 1014 301,957
S21 704 633,372 1014 320,660

5.

NAPOJENI STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Pfijezd do prostoru stavby bude umoznén po silnici Bezdécin — Chrast. Vjezd do prostoru stavby
z této silnice je mozny ze dvou mist. Auta a stavebni stroje se budou v prostoru stavby pohybovat po
stavajicich nezpevnénych komunikacich.
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Stavba nevyzaduje napojeni na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potfebna pro
zkousky vodotésnosti a proplach potrubi bude dovezena v cisterné, nebo bude pouZita voda
z vefejného vodovodu (po dohodé zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu).

6. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNi VODY

Podzemni ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivnény.

7. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
VYPOCET MNOZSTVI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD

Vypoéet je proveden v souladu s normou CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov a CSN
75 6101 ,Stokové sité a kanaliza¢ni pfipojky*“. Potfeba vody je pfevzata z vyhlaSky 120/2011 Sb.

V sou€asné dobé& se nachazi v lokalité¢ 35 neodkanalizovanych rodinnych domd a jedna
stavebni parcela. Ve vypoctu je uvazovano s poctem 3,5 EO pro kazdy RD, celkem tedy 126 EO.

Pocet EO 126 EO
Prdm. denni potfeba vody na 1 EO 99 I’/EO
Pramérny denni pratok Q24m = 126 x 99 12474 1/d
Soucinitel max. hodinové nerovnomérnosti Khmax = 5,7

Max. hodinovy prutok Qh.max = (Q24,m/86400) X khmax 0,823 I/s = 2,96 m%/h

Navrhovy pruatok Qn = 2 x Qn,max 1,65 I/s = 5,93 m%h

Roéni mnozstvi odpadnich vod 4 553 m3/rok

Produkce znecidténi (orientacné) BSKs 300 mg/l 3742 g/d
NL 500 mg/I 6 237 g/d
CHSK-Cr 500 mg/l 6 237 g/d
N-NH4 30 mg/I 374 g/d
Pecek 10 mg/I 124 g/d

ROZDELENI NAVRHOVYCH PRUTOKU PRO JEDNOTLIVE STOKY

NAVRHOVY PRUTOK Qyu

% z celkového navrhovy pritok navrhovy pritok
STOKA pratoku [s] [m?/h]
A 47% 0,78 /s 2,79 m¥h
B 25% 0,411/s 1,48 m3/h
C 8% 0,13 1/s 0,47 m¥h
D 20% 0,33 /s 1,19 m%h
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Pro navrhovy pratok Qn = 1,65 I/s budou pouzity hrdlové kameninové trouby DN 250.

8. POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI
Stavba je ¢lenéna na nasledujici stavebni objekty:

SO 01 Kanaliza¢ni stoky
SO 02 Kanaliza¢ni pfipojky

Stavba bude realizovana v roce 2021. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Stavba bude provadéna postupné z mista napojeni na kanalizaci v silnici Bezdécin - Chrast ve
sméru staniceni stoky A, a nasledné dalSich napojovanych stok.

Vzhledem k $ifkovym pomérdm mistnich komunikaci a rozsahu provadénych praci bude stavba
probihat za plné uzavirky provadéného Useku. Pokud aktudlni pribéh konkrétnich stavebnich praci
dovoli pfistup dopravni obsluhy a rezidentim do prostoru stavby, bude jim umoznén. Vjezdy k pfilehlym
nemovitostem budou upravovany po dohodé s jejich majiteli operativné. V pfipadé, Ze technologie
vystavby tento pfistup umoznovat nebude, budou o tomto dotéeni majitelé pfilehlych nemovitosti véas
informovani dodavatelem stavby. Dopravni znaceni po dobu stavby bude navrzeno v souladu s TP 66
— Zasady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Pro dopravni znaéeni bude
uZito svislych dopravnich znagek zakladni velikosti, provedeni dle CSN 01 8020. Osazeni DZ musi
odpovidat platnym ,Zasadadm pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich* (TP 65 a TP 133) a
»Zasadam pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich® (TP 66).

Zhotovitel stavby musi zajistit vyhotoveni DIO a jeho odsouhlaseni na DI Policie CR.

9. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENi

Provoz splaskové kanalizace se Fidi provoznim fadem, vydanym majitelem a provozovatelem
kanaliza¢niho zafizeni (Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.).

10. RESENI PRISTUPU A UZiVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU

Vzhledem k charakteru stavby neni v PD feSeno.

11. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Po dobu vystavby bude v prostoru stavby zvySena hlu¢nost (stavebni stroje, kompresory,
doprava). Podle NV €. 241/2018 Sb., kterym se NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
acinky hluku a vibraci ve znéni NV 217/2016 Sb. nesmi hluk ve dne pfestoupit hladinu 50 dB. Pro
provadéni povolenych staveb je pfipustna korekce + 10 dB v dobé od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu
je nutné vyloucit stavebni ¢innost v no€nim obdobi.

Dale bude po dobu vystavby negativné ovlivnéno zivotni prostfedi z hlediska prasnosti a
exhalaci.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich musi byt likvidovany v souladu se zakonem €. 185/2001
Sb. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti musi byt pfedany pouze opravnénym osobam, tj. tém, kterym byl
udélen souhlas pfislusnym krajskym Ufadem k provozovani zafizeni, k odstrafiovani nebo vyuzivani
nebo ke sbéru nebo k vykupu pfislusného druhu odpadu. Odvoz musi byt proveden podle vyhlasky €.
387/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhlaska &. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpisi
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Zafizeni staveni§té bude vybaveno burikou chemického WC. Satna bude fe$ena mobilni
bunkou. Ostatni sanitarni zafizeni pro pracovniky bude zajisténo v prostordch dodavatelské firmy.
Vybaveni zafizeni stavenisté a dalSich sanitarnich zafizeni musi splfiovat nafizeni vlady €. 246/2018
Sb., kterym se meéni nafizeni vlddy ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

12. BEZPECNOST PRACE

Béhem stavby musi byt dodrzovany veskeré bezpecénostni predpisy, tykajici se stavebnich
praci. Jedna se o predpisy, uvedené v zakoneé ¢. 205/2015 Sb., kterym se méni zakon ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist a zakoné &. 88/2016 Sb., kterym se méni zakon ¢.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci v

pracovnépravnich vztazich.

Veskeré zemni prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutno provadét ru¢né podle
pozadavku jednotlivych spravcu.

P¥i realizaci stavby je nutno pocitat se zatizenim dopravou a stavebni technikou podél vykopové
ryhy. Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. V PD pfedpokladame
pazeni ryhy pomoci pazicich boxu s vySkou pazici stény 1,5 — 4,0 m. Typ pazeni upfesni zhotovitel
stavby podle svych moznosti a podfidi tomu zpusob realizace tak, aby byly spinény podminky dané NV
¢. 136/2016, kterym se méni nafizeni vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI (BOZP)

Pro navrzenou stavbu byl zpracovan Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) ktery
je soucasti projektové dokumentace a je uveden v pfiloze I.

objednatel uréi koordinatory bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen KOO
BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavazan poskytnout potfebné podklady bez zbyteéného
odkladu KOO BOZP, napf. podklady pro provadéné prace jako technologické postupy, profesni
opravneéni pro jednotlivé pracovni profese, dokumentaci o prosSkoleni zaméstnancl a osob, doklady od
vozidel, stroja, technologickych celkd, revizni zpravy ad. a tyto mu musi byt pfedlozeny v
pozadovaném rozsahu a terminech,

zhotovitel obdrzi stejnopis oznameni o zahajeni praci doru¢eny oblastnimu inspektoratu prace, ktery
musi byt vyvéSen na viditelIném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a predani stavby objednateli k uzivani,

zhotovitel zfidi a bude pe€ovat o informacni nasténku pro umisténi planu BOZP v prostorach
chranénych pred poveétrnosti a pfistupnych pro zaméstnance zhotovitele a podzhotovitell, zhotovitel
bude své zaméstnance a zaméstnance podzhotovitelt pribézné seznamovat s Udaji v planu
BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé pfedaji KOO BOZP jména osob odpovédnych za kontrolu a
naplfiovani pozadavk(d BOZP, ktefi budou zaroven Ucinné spolupracovat s KOO BOZP,

koordinator ma v pfipadé zjisténych zavad ohrozujicich zdravi nebo Zivoty osob, pfipadné hrozicich
vznikem havarii pravo s okamzitou platnosti pferusit prace az do UpIného odstranéni téchto zavad
nebo hrozicich nebezpeéi (toto zastaveni praci nema vliv na terminy dokonéeni praci a naklady
stavby),

KOO BOZP ma pravo provadét nebo nafidit orientacni kontroly na alkohol, nebo psychotropni latky
atd,

zhotovitel dila je povinen pfi zhotoveni dila fidit se pfisluSnou platnou legislativou platnou pro oblast
BOZP, tuto bez vyjimky dodrzovat, soustavné a prokazatelné kontrolovat jejich dodrzovani u svych
zaméstnancu i ostatnich osob podilejicich se na zhotoveni dila.
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13.  INZENYRSKE SIiTE A OCHRANNA PASMA
V celé trase navrhované stavby byl zjiStovan u jednotlivych spravct vyskyt a pribéh
podzemnich inZenyrskych siti. Sité jsou zakresleny orientaéné v situaci podle dostupnych podkladd.
Stavba vodovodu zasahuje do ochrannych pdsem nasledujicich inZenyrskych siti:
podzemni vedeni NN - CEZ Distribuce, a.s.
poddzemni vedeni VN - CEZ Distribuce, a.s.
podzemni sdé&lovaci vedeni — Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
podzemni sdélovaci vedeni— Fibernet, a.s. - projekt
podzemni vedeni VO — projekt
vodovod — Vodovody a kanalizace Mlad4 Boleslav, a.s.

kanalizace - Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

plynovod STL — GasNet Sluzby, s.r.o.

OCHRANNA PASMA

IS ochranné pasmo
podzemni kabel NN a VN 1im
sdélovaci kabel 1im
vodovod 1,5m
kanalizace 1,5m
plynovod 1im

Mista kfizeni a soubéhy s inzenyrskymi sitémi jsou vyprojektovany a musi byt provedeny v
souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové usporadani siti technického vybaveni“. Zemni prace musi byt
provadény v souladu s CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci“ a
musi byt dodrzovana nafizeni vlady 591/2006 Sb. Vykopové prace do vzdalenosti 1,50 m od
podzemniho vedeni musi byt provadény ruéné. Zasyp ryhy v mistech kfizeni s ostatnimi sitémi nesmi
byt proveden dfive, nez bude zkontrolovano provedeni povéfenymi pracovniky spravce. Pfi provadéni
stavby musi byt respektovany vSechny pozadavky spravcu siti, uvedené v jejich vyjadreni.

Zakres siti je proveden orientaéné podle podkladl jednotlivych spravcu. Pfed zahajenim
zemnich praci je tfeba zajistit vytyCeni uvedenych siti vterénu a dodrzet podminky spravcu pro
provadéni zemnich praci v ochranném pasmu jednotlivych podzemnich zafizeni.

Ochranné pasmo nové kanalizace je dano pruhem Sitky 1,5 m na obé strany od vnéjSiho lice
potrubi. Toto Uzemi nesmi byt zastavéno ani osdzeno stromy. Pozemni komunikace z tohoto hlediska
nepfredstavuji prekazku.

V Jablonci nad Nisou Ing. Milan Ulbrych
leden 2021
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