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1. uvoD

Projektova dokumentace feSi dostavba splaskové kanalizace v mistni ¢asti Bezdécin mésta
Mlada Boleslav. Kanalizace je navrzena pro odvedeni splaskovych odpadnich vod ze zastavby
rodinnych domu na severnim okraji Bezdécina. Nova kanalizace bude napojena do stavajici kanaliza¢ni
sité, odvadsjici odpadni vody na COV v Mladé Boleslavi. Stavba zahrnuje gravitaéni splagkové
kanalizace DN 250 v celkové délce 586,40 m, 34 ks domovnich pfipojek DN 150 + 2 ks DN 200 na
vefejnych pozemcich v celkové délce 150,08 m.

Stavebni objekt SO 02 FeSi navrh domovnich kanaliza¢nich pfipojek na vefejnych parcelach.

N

PODKLADY
- snimek katastralni mapy — Cesky Gfad katastralni a zeméméficky
- informace o parcelach — Cesky Gfad katastraini a zeméméficky

- geodetické zaméfeni - pouzito zaméreni z PD ,Komunikace ve vilové Ctvrti v Bezdécing” a
podklady Geovap

- projektova dokumentace ,Komunikace ve vilové &tvrti v Bezdéciné” — Ing. J. Surovec —
iStruct 2020

- projektova dokumentace ,Opticka sit Bezdécin — Chrastecka® — SITEL, spol. s.r.0. 2020

- projektova dokumentace skute¢ného provedeni stavby ,Mladoboleslavsko, ¢isténi a
odkanalizovani odpadnich vod I, Mlad4 Boleslav, Bezdécin — dostavba kanalizace” — Gevos
2014

- inzenyrskogeologicky prazkum — SIHAYA, spol. s r.o. Brno 2020

- prazkum v terénu — Gevos 2020

- pasport vodovodu a kanalizace — Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

- vyskyt inzenyrskych siti — viz pfiloha E. Doklady

INZENYRSKOGEOLOGICKY PRUZKUM

IG prizkum byl proveden firmou SIHAYA, spol. sr.o. vroce 2020. Prazkum byl proveden
metodami mélké refrakéni seismiky (MRS) a tézké dynamické penetrace (TDP) za Ucelem zatfidéni
zemin a hornin podle t&Zitelnosti (podle CSN 73 3050 a CSN 73 6133) v celkové délce profilt asi 640
m. Podrobny popis IG prazkumu je uveden v odst. B.1.e Souhrnné technické zpravy.

Hloubka povrchu pevnéjsiho (polo)skalniho podlozi se podle vysledkd TDP a MRS pohybuje v
Uzkém intervalu od 0.35 m (brod) po 2.4 m pod povrchem terénu. Prabéh rozhrani skalniho podlozi tF.
5 — 6 (CSN 73 3050). Linie ohranidujici zdola tuto vrstvu éernou nejsilnéjsi éarou je nejsilngjsim
refrakénim rozhranim pfiblizné v misté povrchu pevnéjsi skalni horniny (R4, R4-R3). Zde jde nejCastgji
0 vapnité slinovce a prachovce, eventuelné s podfadnymi viozkami jilovitého vapence, nebo i piskovce
vapnité, misty prokfemenélé, misty slinité. Na této lokalité¢ muze dle vysledka TDP i MRS jit €asto o
pozvolny pfechod eluvii do skalni horniny typicky pro slinovce.

GEOLOGICKE PROFILY V MISTECH PROVEDENI TDP
TDP-1A

0-0,1 hlina s piskem



Ing. Milan Ulbrych, projektova kancelar, vodni a inzenyrské stavby

0,1-04 piscity Stérk, navazka

0,4-0,8 pisek, jemnozrnny Stérk

0,8-14 jemnozrnny Stérk s pfimési hliny

1,4-15 Stérk

1,5-1,8 skalni hornina (slinovec)

TDP-1B

0-0,1 hlina s piskem

0,1-0,8 pisek s jilem (hlinou) s Ulomky podlozni horniny
0,8-1,0 Stérk s piskem a Ulomky opuky

1,0-1,2 eluvium — skeletova hornina (slinovce)
1,2-1,4 slinovec slabé navétraly

TDP-2

0-0,3 Stérk s piskem a hlinou (hutnén& navazka)
0,3-0,8 hrubozrnné;jsi pisek s pfimésemi

0,8-1,2 jemnozrnnéjsi pisek s pfimésemi

1,2-1,3 eluvium (Stérk)

1,3-15 skeletova hornina, tlomky slinovce
1,5-2,0 silné az slabé navétraly slinovec

pouzité normy: CSN 73 3050 Zemni prace

CSN 73 6133 Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci

CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického vybaveni

CSN 75 6101 Stokové sité a kanalizaéni pFipojky

CSN EN 752 Odvodnovaci systémy vné budov

CSN EN 1610 Provadéni stok a kanaliza&nich pFipojek a jejich zkougeni

CSN 75 6230 Podchody stok a kanalizagnich pFipojek pod drahou a pozemni
komunikaci

CSN EN 476 Vseobecné pozadavky na stavebni dilce stok a kanalizaénich
pripojek gravitacnich systémi

CSN EN 1917 Vstupni a revizni $achty z prostého betonu, dratkobetonu a
Zelezobetonu

CSN EN 124 Poklopy a vtokové mfize pro dopravni plochy

CSN 75 6909 Zkousky vodotésnosti stok a kanalizaénich pripojek

CSN 01 3463 Vykresy inzenyrskych staveb. Vykresy kanalizace

Navrh respektuje pfedpisy a pozadavky:
- Vyhl. €. 323/2017 Sb., kterou se méni vyhl. &, 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na

stavby, ve znéni vyhl. &. 20/2012 Sb.
- Zak. ¢. 183/2006Sb. Stavebni zékon

- Vyhl. €. 405/2017 Sb. kterou se méni vyhl. €. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znéni vyhl. &.
62/2013 Sb

Navrhovana stavba neni v rozporu s obecnymi pozadavky na vystavbu a se zavaznymi
stanovisky dotcenych organu.



GEVOS

Ing. Milan Ulbrych, projektova kancelar, vodni a inzenyrské stavby
3. POPIS TECHNICKEHO RESENI

Stavebni objekt SO 02 Fesi ndvrh vefejnych ¢asti domovnich pfipojek v Useku od napojeni na
kanaliza¢ni stoku az po hranici se soukromym pozemkem. Celkem se jedna o 36 ks gravitacnich
pripojek v celkové délce 150,08 m.

Projektova dokumentace neobsahuje detailni FeSeni kanalizaCnich pfipojek (projekty se
zpracovavaji a budou pred realizaci k dispozici), obsahuje vzorovy vykres pro vystavbu vefejné ¢asti
kanaliza¢ni pfipojky (Usek mezi kanalizacnim Ffadem a hranici pfipojované nemovitosti) a seznam
kanaliza¢nich pfipojek s uvedenim pfedpokladanych délek vystavby vefejnych ¢asti pfipojek. Vystavba
verejnych ¢asti kanalizacnich pripojek je predmétem plnéni této stavby a zhotovitel do své
kalkulace zapocita naklady na zrizeni téchto casti stavby a bude je budovat soubézné
s vystavbou jednotlivych kanalizaénich stok. Pro napojeni kanaliza¢nich pFipojek budou vysazeny
kolmé odbocky, pfipadné budou pfipojky napojeny do reviznich Sachet. Na hranici vefejného
prostranstvi bude potrubi vodotésné zaslepeno aby bylo mozné provést fadné zkousku tésnosti
kanalizace. Pfed realizaci vefejné Céasti kanalizacni pfipojky bude stavbyvedouci dodavatele
kontaktovat majitele nemovitosti a definitivné si s nim odsouhlasi pfesnou polohu pfipojky. Dodavatel
bude dodrZovat zdsadu, Ze pfipojka musi byt vedena kolmo na linii kanaliza¢ni stoky (obvykle kolmo na
uliéni ¢aru), vlastni odboc¢ka z kanaliza¢ni stoky (napf. 250/150) bude primarné vysazovana mezi po
sobé jdouci trouby KT 250mm a nebude z divodu pfesnosti vysazeni odbo¢ky zkracovana kameninova
trouba — objednatel souhlasi s posunutim odbocky jednim ¢i druhym smérem vzdy na konec trouby a
preferuje nezkracovani trub. Trouba KT 250mm bude zkracovana pouze ve vyjimecnych pfipadech.
Trasa pFipojky na vefejné pFistupném prostranstvi musi byt vzdy vedena pod vodovodem.

V rdmci projektu budou pfipojky vybudované pouze na vefejném prostranstvi a zpravidla kratky
Usek za hranici pfipojované nemovitosti (max 2,0 m za hranici nemovitosti), nejlépe do revizni Sachty
na kanaliza¢ni pfipojce, kterou bude budovat na vliastnim pozemku blizko u hranice majitel nemovitosti.
Na hranici vefejného prostranstvi (resp. max 2,0 m za hranici) bude potrubi zaslepeno originalni
zaslepkou od vyrobce potrubi, pokud nebude mit vlastnik nemovitosti pfipravenou revizni $achtu. Pokud
ji pfipravenou mit bude, bude pfipojka zakoncena v této revizni Sachté.

Pravidla pro pokladku, kontrolu, zkouSeni a geodetické zaméreni pfipojek plati stejné jako na

pokladku kanaliza¢nich stok. Vyméry pro ocenéni praci na vefejnych ¢astech kanalizacnich pfipojek
jsou obsazeny ve vykazu vymer.

DOMOVNI PRIPOJKY — CELKOVE DELKY

Kanalizaéni pfipojky gravitacni KT DN 150 142,41 | 142,41 m 34

z toho napojeno odboé&nou tvarovkou 25
S0 02 Kanaliza¢ni pfipojky gravitacni DN 200 7,67 7,67 m 2

z toho napojeno odboénou tvarovkou 1

3.1 SEZNAM DOMOVNICH PRIPOJEK

PODROBNA TABULKA DOMOVNICH PRIPOJEK

¢.p., C.ev,, p.p.C. stoka stani¢eni napojeni na stoku délka
[km] $ = revizni §achta [m]
O = odbocka
¢.p. 101 A 0,061°° 0 3,92
¢.p. 119 A 0,07738 0 5,46
¢.p. 120 A 0,089 0 5,56
¢.p. 102 A 0,104 0 3,33
¢.p. 93 A 0,121 S4 2,49
¢.p. 150 A 0,17248 0 4,32
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¢.p. 149 A 0,19508 0 3,98
¢.p. 143 A 0,213% 0 3,60
é.p. 95 A 0,23013 0 3,73
C.p. 144 A 0,23714 O] 3,13
¢.p. 145 A 0,25009 0 3,02
¢.p. 98 A 0,267%8 @) 4,07
&.p. 157 A 0,277% 0 2,88
¢.p. 100 A 0,28747 @) 417
é.p. 92 A 0,308 0 4,09
novostavba na A 0,32108 0] 2,96
p.p.6. 284/120
¢.p. 151 A 0,33050 S10 2,81
¢.p. 137 B 0,029 0] 3,57
¢.p. 131 B 0,04150 S12 3,41 DN200
¢.p. 127 B 0,04150 S12 6,14
¢.p. 148 B 0,05084 0 5,66
¢.p. 117 B 0,06225 0 3,71
¢.p. 121 B 0,074 0] 4,32
¢.p. 129 B 0,0972 0] 3,63
¢.p. 141 B 0,11710 S15 3,00
p.p.¢. 284/98 B 0,11710 S15 3,86
¢.p. 91 C 0,04150 S17 2,14
¢.p. 96 C 0,04823 0] 4,27
¢.p. 94 C 0,072 S18 11,15
¢.p. 140 D 0,0173° o] 3,65
¢.p. 114 D 0,018%3 0] 4,35
¢.p. 139 D 0,02413 0] 4,35
¢.p. 123 D 0,0357° 0] 3,66 DN200
¢.p. 146 D 0,043 S20 3,06
¢.p. 134 D 0,05219 0] 3,62
¢.p. 147 D 0,0668° S21 2,91
Celkova délka trub 142,41 DN150
7,67 DN200

Upozornéni: Maijitelé ¢.p. 146 nereagovali na opakované vyzvy ke schizce ohledné napojeni
na kanalizaci. Pfipojka je proto v PD navrzena orientac¢né. Pfed zahajenim stavby je tfeba ovérit
u vlastnikt ¢.p. 146, zda maji napojeni na kanalizaci zajem, v zaporném pripadé nebude pfipojka
realizovana.

3.2 MATERIAL A ULOZENi POTRUBI

Pro vSechny gravitani domovni pfipojky (kromé& €.p. 131 a 123) budou pouzity hrdlové
kanaliza¢ni kameninové trouby oboustranné glazované DN 150, dl. 1 500 mm se spojovacim systémem
F, typ spoje L s mezni Unosnosti ve vrcholovém zatizeni Fn = 34 kN/m (tf. pevnosti 34). Tésnost
v hrdlovych spojich musi zaru€ovat minimalni hodnotu pfetlaku 50 kPa. Pouzité potrubi musi odpovidat
normam CSN EN 295.

Pro pfipojky €.p. 131 a 123 budou z divodu podélného sklonu > 20%. pouzity hrdlové
kanaliza¢ni kameninové trouby oboustranné glazované DN 200, dI. 1 500 mm se spojovacim systémem
F, typ spoje L s mezni Unosnosti ve vrcholovém zatizeni Fn = 32 kN/m (if. pevnosti 160). Tésnost
v hrdlovych spojich musi zaru€ovat minimalni hodnotu pfetlaku 50 kPa. Pouzité potrubi musi odpovidat
normam CSN EN 295.

Potrubi bude uloZeno do pazené ryhy se svislymi st&nami §. 900 mm na loZe tl. 147 mm. Trouba
bude opatfena hutnénym obsypem z do vysky min. 150 mm nad vrchol trouby. Pro loze i obsyp bude
pouzita hornina rozemletd skalni frézou a pretfidéna na frakci 0 — 20 mm, v pfipadé nedostatku bude
pouzit dovezeny pisek stejné frakce. V rozpocCtu a vykazu vymér jsou na Zadost investora uvedeny obé
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polozky (pfetfidénéd zemina i pisek). Na obsypu nad troubou bude umisténa hnéda folie §. 300 mm
s napisem Kanalizace. V mistnich komunikacich bude zasyp proveden vytézenou zeminou, v pfipadé
vyskytu nevyhovujici zeminy z vykopu bude zemina odvezena na pfislusnou skladku a pro zasyp bude
pouzit dovezeny vhodny material. Obsyp potrubi po stranach trouby bude zhutnén na 45 MPa. Hutnéni
celé Sitky ryhy je mozno provést od vySky nasypu min. 300 mm nad vrcholem trouby. Zasyp ryhy bude
zhutnén v celé Sifce po vrstvach tl. 150 mm rovnéz na 45 MPa.

V mistnich nezpevnénych obsluznych komunikacich v prostoru zastavby bude provedena
provizorni oprava vozovky v Sifce ryhy v nasledujicim slozeni:

asfaltovy recyklat 100 mm
$térkodrt SD, fr. 0 — 63 150 mm
celkem 250 mm

Finalni konstrukce vozovky v mistnich komunikacich je soucasti projektu ,Komunikace ve
vilové Ctvrti v Bezdéciné*.

V komunikacich je nutno pfi realizaci stavby pocitat se zatizenim dopravou a stavebni technikou
podél vykopové ryhy. Okraje vykopu nesmi byt zatéZovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. V PD
predpokladame pazeni ryhy pomoci pazicich box( s vySkou pazici stény 1,60 — 4,00 m. Typ pazeni
upfesni zhotovitel stavby podle svych moznosti a podFidi tomu zplsob realizace tak, aby byly splnény
podminky dané NV ¢. 591/2006.

P¥i provadéni zemnich praci v komunikacich, bude zhotovitel zajistovat na plani pfed polozenim
podkladnich a finalnich vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatézovaci zkousky k prokazani
stupné zhutnéni zasypt vykopl a to v &etnosti kazdych 50,0m dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni
zemin a sypanin. Mira zhutnéni je dana projektovou dokumentaci ¢i pozadavkem spravce komunikace.
Mista zatézovacich zkous$ek urci objednatel ve spolupraci se spravcem stavby.

3.3 ZAJISTENIi A OSVETLENi VYKOPU A PREKOPU

Zhotovitel stavby zajisti, ze v8echny vykopy a prekopy budou fadné zajiStény pevnymi
zabranami v souladu s pozadavky vyhlaSek a nafizeni — v zastavéném Gzemi budou vykopy ohrazeny
kovovym oplocenim v pevnych ramech min. vysky 2,0 m v prefabrikovanych mobilnich patkach a
osveétleny, mimo zastavené Uzemi ohrazeny vystraznou paskou, pfipadné tam kde se predpoklada
pohyb osob budou pfes vykopovou ryhu zfizeny mustky v Sifce min. 1,3 m a to v poctu jednu lavku na
100m vykopové ryhy a pfejezdy pro pfijezd osobnich vozidel k nemovitostem s dostate¢nou Unosnosti.
Pokud nebude mozno zajistit jinou pristupovou trasu pro pési a existujici pfistupové cesta nebude mit
zpevnény povrch, zajisti zhotovitel pokladku geotextilie min. 200g/m?a vrstvy Stérku fr. 0 — 32 v tl. 150
mm na dobu stavby a poté jeji demontaz a likvidaci. —viz. Technické podminky VAK.

3.4  ZKOUSKA VODOTESNOSTI POTRUBI, TLAKOVE ZKOUSKY, ZAMERENi A KAMEROVA
PROHLIDKA

Veskeré Casti stavby budou geodeticky zaméfeny a provedena podrobna fotodokumentace
jesté pred zahrnutim vykopl dle smérnic objednatele! Pfed predadnim bude na vSech Usecich
gravitaénich pfipojek provedena zkouska vodotésnosti kanalizace dle CSN 75 6909. V&echny Useky
budou pfed uvedenim do provozu a s dokon€enymi pfepojenymi kanalizacnimi pfipojkami vycistény
tlakosacim vozem a prohlédnuty kamerou dle smérnice ATV M143 a A149 za ucasti objednatele!
Kamera bude osazena oto¢nou a vyskové polohovatelnou hlavou.
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4. VYTYCENI STAVBY

V tabulce domovnich pfipojek v odst. 3.1 je pro kazdou pfipojku uvedeno staniceni pfislusné
stoky, kde bude osazena kolma odbocka pro danou pfipojku (v pfipadé napojeni na revizni Sachtu je
uvedeno ¢islo Sachty).
5. NAPOJENi STAVBY NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

PFijezd do prostoru stavby bude umoznén po silnici Bezdé&in — Chrast. Vjezd do prostoru stavby
z této silnice je mozny ze dvou mist. Auta a stavebni stroje se budou v prostoru stavby pohybovat po
stavajicich nezpevnénych komunikacich.

Stavba nevyZaduje napojeni na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potfebna pro
zkouSky vodotésnosti a proplach potrubi bude dovezena v cisterné, nebo bude pouzita voda
z vefejného vodovodu (po dohodé zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu).

6. VLIV NA POVRCHOVE A PODZEMNIi VODY

Podzemni ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivnény.

7. HYDROTECHNICKE VYPOCTY
VYPOCET MNOZSTVI SPLASKOVYCH ODPADNICH VOD

Vypoéet je proveden v souladu s normou CSN EN 752 Odvodriovaci systémy vné budov a CSN
75 6101 ,Stokové sité a kanalizacni pfipojky“. Potfeba vody je prevzata z vyhlasky 120/2011 Sb.

V sou€asné dobé se nachazi v lokalité 35 neodkanalizovanych rodinnych domud a jedna
stavebni parcela. Ve vypoctu je uvazovano s poctem 3,5 EO pro kazdy RD, celkem tedy 126 EO.

Pocet EO 126 EO
Pram. denni potfeba vody na 1 EO 99 I/EO
Pramérny denni pratok Qz4m = 126 x 99 12474 1/d
Soucinitel max. hodinové nerovnomeérnosti Khmax = 5,7
Max. hodinovy prutok Qh,max = (Q24,m/86400) X khmax 0,823 I/s = 2,96 m%/h
Navrhovy pratok Qn = 2 X Qnh,max 1,65 I/s = 5,93 m%h
Ro¢&ni mnozstvi odpadnich vod 4 553 m3/rok
Produkce znecisténi (orientacné) BSKs 300 mg/l 3742 g/d
NL 500 mg/l 6 237 g/d
CHSK-Cr 500 mg/I 6 237 g/d
N-NH4 30 mg/I 374 g/d
Pecek 10 mg/Il 124 g/d
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ROZDELENI NAVRHOVYCH PRUTOKU PRO JEDNOTLIVE STOKY

NAVRHOVY PRUTOK Qy

% z celkového navrhovy pritok navrhovy pritok
STOKA pratoku [/s] [m¥/h]
A 47% 0,78 /s 2,79 m¥h
B 25% 0,411/s 1,48 m%/h
C 8% 0,13 1/s 0,47 m¥h
D 20% 0,33 /s 1,19 m%h

Pro navrhovy pritok Qn = 1,65 I/s budou pouzity hrdlové kameninové trouby DN 250.

POZADAVKY NA POSTUP STAVEBNICH A MONTAZNICH PRACI

©

Stavba je ¢lenéna na nésledujici stavebni objekty:

SO 01 Kanaliza¢ni stoky
SO 02 Kanaliza¢ni pfipojky

Stavba bude realizovana v roce 2021. Stavba neni ¢lenéna na etapy.

Stavba bude provadéna postupné z mista napojeni na kanalizaci v silnici Bezdéc¢in - Chrast ve
sméru staniceni stoky A, a nasledné dalSich napojovanych stok.

Vzhledem k Sifkovym pomérim mistnich komunikaci a rozsahu provadénych praci bude stavba
probihat za plné uzavirky provadéného Useku. Pokud aktudlni pribéh konkrétnich stavebnich praci
dovoli pfistup dopravni obsluhy a rezidentim do prostoru stavby, bude jim umoznén. Vjezdy k pfilehlym
nemovitostem budou upravovany po dohodé s jejich majiteli operativné. V pfipadé, ze technologie
vystavby tento pfistup umozfovat nebude, budou o tomto dotéeni majitelé pfilehlych nemovitosti v€as
informovéani dodavatelem stavby. Dopravni znageni po dobu stavby bude navrzeno v souladu s TP 66
— Z&sady pro oznacovani pracovnich mist na pozemnich komunikacich. Pro dopravni znaceni bude
uzito svislych dopravnich znagek zakladni velikosti, provedeni dle CSN 01 8020. Osazeni DZ musi
odpovidat platnym ,Zasadam pro dopravni znaceni na pozemnich komunikacich“ (TP 65 a TP 133) a
wZasadam pro pfechodné dopravni znaceni na pozemnich komunikacich“ (TP 66).

Zhotovitel stavby musi zajistit vyhotoveni DIO a jeho odsouhlaseni na DI Policie CR.

9. POZADAVKY NA PROVOZ ZARIZENI

Provoz splaskové kanalizace se Fidi provoznim fadem, vydanym majitelem a provozovatelem
kanalizagniho zafizeni (Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.).

10. RESENI PRISTUPU A UZiVANi OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTi POHYBU

Vzhledem k charakteru stavby neni v PD feSeno.

11. VLIV STAVBY NA ZIVOTNi PROSTREDI

Po dobu vystavby bude v prostoru stavby zvySena hlu€nost (stavebni stroje, kompresory,
doprava). Podle NV €. 241/2018 Sb., kterym se NV &. 272/2011 Sb. o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi
acinky hluku a vibraci ve znéni NV 217/2016 Sb. nesmi hluk ve dne pfestoupit hladinu 50 dB. Pro
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provadéni povolenych staveb je pfipustné korekce + 10 dB v dobé od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu
je nutné vyloucit stavebni ¢innost v no€nim obdobi.

Dale bude po dobu vystavby negativné ovlivnéno zivotni prostfedi z hlediska prasnosti a
exhalaci.

Odpady vzniklé pfi stavebnich pracich musi byt likvidovany v souladu se zakonem ¢. 185/2001
Sb. Odpady vzniklé stavebni ¢innosti musi byt pfedany pouze opravnénym osobam, tj. tém, kterym byl
udélen souhlas pfislusnym krajskym Ufadem k provozovani zafizeni, k odstrafiovani nebo vyuzivani
nebo ke sbéru nebo k vykupu pfislusného druhu odpadu. Odvoz musi byt proveden podle vyhlasky €.
387/2016 Sb., kterou se méni vyhlaska ¢. 294/2005 Sb., o podminkach ukladani odpadl na skladky a
jejich vyuzivani na povrchu terénu a zméné vyhlasky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpist, a vyhldSka ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s
odpady, ve znéni pozdéjSich predpist

Zafizeni staveni§té bude vybaveno burikou chemického WC. Satna bude fe$ena mobilni
bunkou. Ostatni sanitarni zafizeni pro pracovniky bude zajisténo v prostordch dodavatelské firmy.
Vybaveni zafizeni stavenisté a dalSich sanitarnich zafizeni musi splfiovat nafizeni vlady €. 246/2018
Sb., kterym se méni nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi
praci, ve znéni pozdéjSich predpisu.

12. BEZPECNOST PRACE

Béhem stavby musi byt dodrzovany veskeré bezpecnostni predpisy, tykajici se stavebnich
praci. Jedna se o predpisy, uvedené v zakoné €. 205/2015 Sb., kterym se méni zédkon &. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist a zakoné &. 88/2016 Sb., kterym se méni zakon &.
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préaci v

pracovnépravnich vztazich.

Veskeré zemni prace v ochranném pasmu inzenyrskych siti je nutno provadét ru¢né podle
pozadavku jednotlivych spravcu.

P¥i realizaci stavby je nutno pocitat se zatizenim dopravou a stavebni technikou podél vykopové
ryhy. Okraje vykopu nesmi byt zatézovany do vzdalenosti 0,5 m od hrany vykopu. V PD pfedpokladame
pazeni ryhy pomoci pazicich boxd s vyskou pazici stény 1,5 — 4,0 m. Typ pazeni upfesni zhotovitel
stavby podle svych moznosti a podfidi tomu zplsob realizace tak, aby byly spinény podminky dané NV
¢. 136/2016, kterym se méni nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o bliz&ich miniméalnich pozadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.

PLAN BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI (BOZP)

Pro navrzenou stavbu byl zpracovan Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (BOZP) ktery
je soucasti projektové dokumentace a je uveden v pfiloze I.

objednatel uré¢i koordinatory bezpecnosti prace a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen KOO
BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavazan poskytnout potfebné podklady bez zbyteéného
odkladu KOO BOZP, napf. podklady pro provadéné prace jako technologické postupy, profesni
opravneéni pro jednotlivé pracovni profese, dokumentaci o proskoleni zaméstnancl a osob, doklady od
vozidel, strojl, technologickych celkd, revizni zpravy ad. a tyto mu musi byt pfedlozeny v
pozadovaném rozsahu a terminech,

zhotovitel obdrzi stejnopis ozndmeni o zahajeni praci doru€eny oblastnimu inspektoratu prace, ktery
musi byt vyvéSen na viditelIném misté u vstupu na stavenisté po celou dobu provadéni stavby az do
ukonceni praci a predani stavby objednateli k uzivani,

zhotovitel zfidi a bude pe€ovat o informacni nasténku pro umisténi planu BOZP v prostorach
chranénych pred povétrnosti a pfistupnych pro zaméstnance zhotovitele a podzhotovitell, zhotovitel
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bude své zaméstnance a zameéstnance podzhotovitell prdbézné seznamovat s Udaji v planu

BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé pfedaji KOO BOZP jména osob odpovédnych za kontrolu a
naplfiovani pozadavk(d BOZP, ktefi budou zarover ucinné spolupracovat s KOO BOZP,

koordinator ma v pfipadé zjisténych zavad ohrozujicich zdravi nebo Zivoty osob, pfipadné hrozicich
vznikem havarii pravo s okamzitou platnosti pferusit prace aZz do Uplného odstranéni téchto zavad
nebo hrozicich nebezpedi (toto zastaveni praci nema vliv na terminy dokonéeni praci a naklady
stavby),

KOO BOZP ma pravo provadét nebo nafidit orientacni kontroly na alkohol, nebo psychotropni latky
atd,

zhotovitel dila je povinen pfi zhotoveni dila Fidit se pfisluSnou platnou legislativou platnou pro oblast
BOZP, tuto bez vyjimky dodrzovat, soustavné a prokazatelné kontrolovat jejich dodrzovani u svych
zaméstnancu i ostatnich osob podilejicich se na zhotoveni dila.
13.  INZENYRSKE SITE A OCHRANNA PASMA

V celé trase navrhované stavby byl zjiStovan u jednotlivych spravch vyskyt a pribéh
podzemnich inzenyrskych siti. Sité jsou zakresleny orientaéné v situaci podle dostupnych podkladd.
Stavba vodovodu zasahuje do ochrannych pasem nasledujicich inzenyrskych siti:
podzemni vedeni NN - CEZ Distribuce, a.s.
poddzemni vedeni VN - CEZ Distribuce, a.s.
podzemni sdélovaci vedeni — Ceska telekomunikaéni infrastruktura, a.s.
podzemni sdélovaci vedeni— Fibernet, a.s. - projekt
podzemni vedeni VO — projekt
vodovod — Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

kanalizace - Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

plynovod STL — GasNet Sluzby, s.r.o.

OCHRANNA PASMA

IS ochranné pasmo
podzemni kabel NN a VN 1im
sdélovaci kabel 1im
vodovod 1,5m
kanalizace 1,5m
plynovod 1im

Mista kfizeni a soubéhy s inzenyrskymi sitémi jsou vyprojektovany a musi byt provedeny v
souladu s CSN 73 6005 ,Prostorové uspofadani siti technického vybaveni“. Zemni prace musi byt
provadény v souladu s CSN 73 6133 ,Navrh a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci* a
musi byt dodrzovana nafizeni vlady 591/2006 Sb. Vykopové prace do vzdalenosti 1,50 m od
podzemniho vedeni musi byt provadény ruéné. Zasyp ryhy v mistech kfizeni s ostatnimi sitémi nesmi
byt proveden dfive, nez bude zkontrolovano provedeni povéfenymi pracovniky spravce. Pfi provadéni
stavby musi byt respektovany vSechny pozadavky spravcu siti, uvedené v jejich vyjadreni.
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Zakres siti je proveden orientatné podle podkladl jednotlivych spravcu. Pred zahajenim
zemnich praci je tfeba zajistit vytyCeni uvedenych siti vterénu a dodrzet podminky spravci pro
provadéni zemnich praci v ochranném pasmu jednotlivych podzemnich zafizeni.

Ochranné pasmo nové kanalizace je dano pruhem Sitky 1,5 m na obé strany od vnéjSiho lice
potrubi. Toto Uzemi nesmi byt zastavéno ani osazeno stromy. Pozemni komunikace z tohoto hlediska
nepredstavuji prekazku.

V Jablonci nad Nisou Ing. Milan Ulbrych
leden 2021
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