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1. ÚVOD 
 
 Projektová dokumentace řeší dostavba splaškové kanalizace v místní části Bezděčín města 
Mladá Boleslav. Kanalizace je navržena pro odvedení splaškových odpadních vod ze zástavby 
rodinných domů na severním okraji Bezděčína. Nová kanalizace bude napojena do stávající kanalizační 
sítě, odvádějící odpadní vody na ČOV v Mladé Boleslavi. Stavba zahrnuje gravitační splaškové 
kanalizace DN 250 v celkové délce 586,40 m, 34 ks domovních přípojek DN 150 + 2 ks DN 200 na 
veřejných pozemcích v celkové délce 150,08 m. 
 

Stavební objekt SO 02 řeší návrh domovních kanalizačních přípojek na veřejných parcelách. 
 
 
2. PODKLADY 
 
- snímek katastrální mapy – Český úřad katastrální a zeměměřický 
 
- informace o parcelách – Český úřad katastrální a zeměměřický 

 
- geodetické zaměření  - použito zaměření z PD „Komunikace ve vilové čtvrti v Bezděčíně“ a 
 podklady Geovap 
 
- projektová dokumentace „Komunikace ve vilové čtvrti v Bezděčíně“ – Ing. J. Surovec –  
 iStruct 2020 
 
- projektová dokumentace „Optická síť Bezděčín – Chrástecká“ – SITEL, spol. s.r.o. 2020 
 
- projektová dokumentace skutečného provedení stavby „Mladoboleslavsko, čištění a 
 odkanalizování odpadních vod II, Mladá Boleslav, Bezděčín – dostavba kanalizace“ – Gevos 
 2014 
 
- inženýrskogeologický průzkum – SIHAYA, spol. s r.o. Brno 2020 
 
- průzkum v terénu – Gevos 2020 
 
- pasport vodovodu a kanalizace – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
- výskyt inženýrských sítí – viz příloha E. Doklady 
 
 
INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
 

IG průzkum byl proveden firmou SIHAYA, spol. s r.o. v roce 2020. Průzkum byl proveden 
metodami mělké refrakční seismiky (MRS) a těžké dynamické penetrace (TDP) za účelem zatřídění 
zemin a hornin podle těžitelnosti (podle ČSN 73 3050 a ČSN 73 6133) v celkové délce profilů asi 640 
m. Podrobný popis IG průzkumu je uveden v odst. B.1.e Souhrnné technické zprávy. 

 
 Hloubka povrchu pevnějšího (polo)skalního podloží se podle výsledků TDP a MRS pohybuje v 
úzkém intervalu od 0.35 m (brod) po 2.4 m pod povrchem terénu. Průběh rozhraní skalního podloží tř. 
5 – 6 (ČSN 73 3050). Linie ohraničující zdola tuto vrstvu černou nejsilnější čarou je nejsilnějším 
refrakčním rozhraním přibližně v místě povrchu pevnější skalní horniny (R4, R4-R3). Zde jde nejčastěji 
o vápnité slínovce a prachovce, eventuelně s podřadnými vložkami jílovitého vápence, nebo i pískovce 
vápnité, místy prokřemenělé, místy slínité. Na této lokalitě může dle výsledků TDP i MRS jít často o 
pozvolný přechod eluvií do skalní horniny typický pro slínovce. 
 
 
GEOLOGICKÉ PROFILY V MÍSTECH PROVEDENÍ TDP 
 
TDP-1A  
 
0 – 0,1   hlína s pískem 
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0,1 – 0,4 písčitý štěrk, navážka 
0,4 – 0,8 písek, jemnozrnný štěrk 
0,8 – 1,4 jemnozrnný štěrk s příměsí hlíny 
1,4 – 1,5 štěrk 
1,5 – 1,8 skalní hornina (slínovec) 
 
 
TDP-1B 
 
0 – 0,1   hlína s pískem 
0,1 – 0,8 písek s jílem (hlínou) s úlomky podložní horniny 
0,8 – 1,0 štěrk s pískem a úlomky opuky 
1,0 – 1,2 eluvium – skeletová hornina (slínovce) 
1,2 – 1,4 slínovec slabě navětralý 
 
 
TDP-2 
 
0 – 0,3  štěrk s pískem a hlínou (hutněná navážka) 
0,3 – 0,8 hrubozrnnější písek s příměsemi 
0,8 – 1,2 jemnozrnnější písek s příměsemi 
1,2 – 1,3 eluvium (štěrk) 
1,3 – 1,5 skeletová hornina, úlomky slínovce 
1,5 – 2,0 silně až slabě navětralý slínovec 
 
 
použité normy:  ČSN 73 3050 Zemní práce 
    ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
   ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
   ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
   ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 
   ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací 
ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních 
přípojek gravitačních systémů 
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a 
železobetonu 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 

   ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
    ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace 
     
 
Návrh respektuje předpisy a požadavky: 
 
- Vyhl. č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č, 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb. 
- Zák. č. 183/2006Sb. Stavební zákon 
 
- Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
 
- Vyhl. č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 

62/2013 Sb 
 
 Navrhovaná stavba není v rozporu s obecnými požadavky na výstavbu a se závaznými 
stanovisky dotčených orgánů. 
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3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ  
 

Stavební objekt SO 02 řeší návrh veřejných částí domovních přípojek v úseku od napojení na 
kanalizační stoku až po hranici se soukromým pozemkem. Celkem se jedná o 36 ks gravitačních 
přípojek v celkové délce 150,08 m. 

 
Projektová dokumentace neobsahuje detailní řešení kanalizačních přípojek (projekty se 

zpracovávají a budou před realizací k dispozici), obsahuje vzorový výkres pro výstavbu veřejné části 
kanalizační přípojky (úsek mezi kanalizačním řadem a hranicí připojované nemovitosti) a seznam 
kanalizačních přípojek s uvedením předpokládaných délek výstavby veřejných částí přípojek. Výstavba 
veřejných částí kanalizačních přípojek je předmětem plnění této stavby a zhotovitel do své 
kalkulace započítá náklady na zřízení těchto částí stavby a bude je budovat souběžně 
s výstavbou jednotlivých kanalizačních stok. Pro napojení kanalizačních přípojek budou vysazeny 
kolmé odbočky, případně budou přípojky napojeny do revizních šachet. Na hranici veřejného 
prostranství bude potrubí vodotěsně zaslepeno aby bylo možné provést řádně zkoušku těsnosti 
kanalizace. Před realizací veřejné části kanalizační přípojky bude stavbyvedoucí dodavatele 
kontaktovat majitele nemovitosti a definitivně si s ním odsouhlasí přesnou polohu přípojky. Dodavatel 
bude dodržovat zásadu, že přípojka musí být vedena kolmo na linii kanalizační stoky (obvykle kolmo na 
uliční čáru), vlastní odbočka z kanalizační stoky (např. 250/150) bude primárně vysazována mezi po 
sobě jdoucí trouby KT 250mm a nebude z důvodu přesnosti vysazení odbočky zkracována kameninová 
trouba – objednatel souhlasí s posunutím odbočky jedním či druhým směrem vždy na konec trouby a 
preferuje nezkracování trub. Trouba KT 250mm bude zkracována pouze ve výjimečných případech. 
Trasa přípojky na veřejně přístupném prostranství musí být vždy vedena pod vodovodem. 

 
V rámci projektu budou přípojky vybudované pouze na veřejném prostranství a zpravidla krátký 

úsek za hranicí připojované nemovitosti (max 2,0 m za hranicí nemovitosti), nejlépe do revizní šachty 
na kanalizační přípojce, kterou bude budovat na vlastním pozemku blízko u hranice majitel nemovitosti. 
Na hranici veřejného prostranství (resp. max 2,0 m za hranicí) bude potrubí zaslepeno originální 
záslepkou od výrobce potrubí, pokud nebude mít vlastník nemovitosti připravenou revizní šachtu. Pokud 
ji připravenou mít bude, bude přípojka zakončena v této revizní šachtě.  

 
Pravidla pro pokládku, kontrolu, zkoušení a geodetické zaměření přípojek platí stejně jako na 

pokládku kanalizačních stok. Výměry pro ocenění prací na veřejných částech kanalizačních přípojek 
jsou obsaženy ve výkazu výměr.  

 
 

DOMOVNÍ PŘÍPOJKY – CELKOVÉ DÉLKY 
 

SO 02 

Kanalizační přípojky gravitační KT DN 150  142,41 142,41 m 34 

z toho napojeno odbočnou tvarovkou 25 

Kanalizační přípojky gravitační DN 200 7,67 7,67 m 2 

z toho napojeno odbočnou tvarovkou 1 

 
 

3.1 SEZNAM DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 
 

PODROBNÁ TABULKA DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 
 

č.p., č.ev., p.p.č. stoka staničení 
[km] 

napojení na stoku 
Š = revizní šachta 

O = odbočka 

délka 
[m] 

č.p. 101 A 0,06199 O 3,92 
č.p. 119 A 0,07738 O 5,46 
č.p. 120 A 0,08922 O 5,56 
č.p. 102 A 0,10402 O 3,33 
č.p. 93 A 0,121 Š4 2,49 
č.p. 150 A 0,17248 O 4,32 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 5 - 

č.p. 149 A 0,19508 O 3,98 
č.p. 143 A 0,21395 O 3,60 
č.p. 95 A 0,23013 O 3,73 
č.p. 144 A 0,23714 O 3,13 
č.p. 145 A 0,25009 O 3,02 
č.p. 98 A 0,26758 O 4,07 
č.p. 157 A 0,27736 O 2,88 
č.p. 100 A 0,28747 O 4,17 
č.p. 92 A 0,30843 O 4,09 

novostavba na 
p.p.č. 284/120 

A 0,32108 O 2,96 

č.p. 151 A 0,33050 Š10 2,81 
č.p. 137 B 0,02971 O 3,57 
č.p. 131 B 0,04150 Š12 3,41 DN200 
č.p. 127 B 0,04150 Š12 6,14 
č.p. 148 B 0,05064 O 5,66 
č.p. 117 B 0,06225 O 3,71 
č.p. 121 B 0,074 O 4,32 
č.p. 129 B 0,09724 O 3,63 
č.p. 141 B 0,11710 Š15 3,00 

p.p.č. 284/98 B 0,11710 Š15 3,86 
č.p. 91 C 0,04150 Š17 2,14 
č.p. 96 C 0,04823 O 4,27 
č.p. 94 C 0,072 Š18 11,15 
č.p. 140 D 0,01739 O 3,65 
č.p. 114 D 0,01823 O 4,35 
č.p. 139 D 0,02413 O 4,35 
č.p. 123 D 0,03570 O 3,66 DN200 
č.p. 146 D 0,043 Š20 3,06 
č.p. 134 D 0,05219 O 3,62 
č.p. 147 D 0,06680 Š21 2,91 

Celková délka trub 142,41 DN150 
7,67 DN200 

 
Upozornění: Majitelé č.p. 146 nereagovali na opakované výzvy ke schůzce ohledně napojení 
na kanalizaci. Přípojka je proto v PD navržena orientačně. Před zahájením stavby je třeba ověřit 
u vlastníků č.p. 146, zda mají napojení na kanalizaci zájem, v záporném případě nebude přípojka 
realizována. 
 
 
3.2 MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ 
 

Pro všechny gravitační domovní přípojky (kromě č.p. 131 a 123) budou použity hrdlové 
kanalizační kameninové trouby oboustranně glazované DN 150, dl. 1 500 mm se spojovacím systémem 
F, typ spoje L s mezní únosností ve vrcholovém zatížení Fn = 34 kN/m (tř. pevnosti 34). Těsnost 
v hrdlových spojích musí zaručovat minimální hodnotu přetlaku 50 kPa. Použité potrubí musí odpovídat 
normám ČSN EN 295.  

 
Pro přípojky č.p. 131 a 123 budou z důvodu podélného sklonu ˃ 20‰  použity hrdlové 

kanalizační kameninové trouby oboustranně glazované DN 200, dl. 1 500 mm se spojovacím systémem 
F, typ spoje L s mezní únosností ve vrcholovém zatížení Fn = 32 kN/m (tř. pevnosti 160). Těsnost 
v hrdlových spojích musí zaručovat minimální hodnotu přetlaku 50 kPa. Použité potrubí musí odpovídat 
normám ČSN EN 295.  

  
Potrubí bude uloženo do pažené rýhy se svislými stěnami š. 900 mm na lože tl. 147 mm. Trouba 

bude opatřena hutněným obsypem z do výšky min. 150 mm nad vrchol trouby. Pro lože i obsyp bude 
použita hornina rozemletá skalní frézou a přetříděná na frakci 0 – 20 mm, v případě nedostatku bude 
použit dovezený písek stejné frakce. V rozpočtu a výkazu výměr jsou na žádost investora uvedeny obě 
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položky (přetříděná zemina i písek). Na obsypu nad troubou bude umístěna hnědá fólie š. 300 mm 
s nápisem Kanalizace.  V místních komunikacích bude zásyp proveden vytěženou zeminou, v případě 
výskytu nevyhovující zeminy z výkopu bude zemina odvezena na příslušnou skládku a pro zásyp bude 
použit dovezený vhodný materiál. Obsyp potrubí po stranách trouby bude zhutněn na 45 MPa. Hutnění 
celé šířky rýhy je možno provést od výšky násypu min. 300 mm nad vrcholem trouby. Zásyp rýhy bude 
zhutněn v celé šířce po vrstvách tl. 150 mm rovněž na 45 MPa.  

 
 V místních nezpevněných obslužných komunikacích v prostoru zástavby bude provedena 
provizorní oprava vozovky v šířce rýhy v následujícím složení: 

 

asfaltový recyklát      100 mm  

štěrkodrť ŠD , fr. 0 – 63     150 mm 

____________________________________________________________ 

celkem       250 mm 

  

 Finální konstrukce vozovky v místních komunikacích je součástí projektu „Komunikace ve 
vilové čtvrti v Bezděčíně“. 
 

V komunikacích je nutno při realizaci stavby počítat se zatížením dopravou a stavební technikou 
podél výkopové rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V PD 
předpokládáme pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 1,60 – 4,00 m. Typ pažení 
upřesní zhotovitel stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny 
podmínky dané NV č. 591/2006. 

 
Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před položením 

podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání 
stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 72 1006 Kontrola zhutnění 
zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či požadavkem správce komunikace. 
Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve spolupráci se správcem stavby. 
 
 
3.3 ZAJIŠTĚNÍ A OSVĚTLENÍ VÝKOPŮ A PŘEKOPŮ 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými 
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny 
kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách a 
osvětleny, mimo zastavené území ohrazeny výstražnou páskou, případně tam kde se předpokládá 
pohyb osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku na 
100m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem s dostatečnou únosností. 
Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující přístupová cesta nebude mít 
zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2a vrstvy štěrku fr. 0 – 32 v tl. 150 
mm na dobu stavby a poté její demontáž a likvidaci. –viz. Technické podmínky VAK. 
 
 
3.4 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ, TLAKOVÉ ZKOUŠKY, ZAMĚŘENÍ A KAMEROVÁ 
 PROHLÍDKA 
 
 Veškeré části stavby budou geodeticky zaměřeny a provedena podrobná fotodokumentace 
ještě před zahrnutím výkopů dle směrnic objednatele! Před předáním bude na všech úsecích 
gravitačních přípojek provedena zkouška vodotěsnosti kanalizace dle ČSN 75 6909. Všechny úseky 
budou před uvedením do provozu a s dokončenými přepojenými kanalizačními přípojkami vyčištěny 
tlakosacím vozem a prohlédnuty kamerou dle směrnice ATV M143 a A149 za účasti objednatele! 
Kamera bude osazena otočnou a výškově polohovatelnou hlavou.  
 
 
 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 7 - 

4. VYTYČENÍ STAVBY 
 
 V tabulce domovních přípojek v odst. 3.1 je pro každou přípojku uvedeno staničení příslušné 
stoky, kde bude osazena kolmá odbočka pro danou přípojku (v případě napojení na revizní šachtu je 
uvedeno číslo šachty).  
 
 
5. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Příjezd do prostoru stavby bude umožněn po silnici Bezděčín – Chrást. Vjezd do prostoru stavby 
z této silnice je možný ze dvou míst. Auta a stavební stroje se budou v prostoru stavby pohybovat po 
stávajících nezpevněných komunikacích. 
 
 Stavba nevyžaduje napojení na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potřebná pro 
zkoušky vodotěsnosti a proplach potrubí bude dovezena v cisterně, nebo bude použita voda 
z veřejného vodovodu (po dohodě zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu). 
 
 
6. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
 Podzemní ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivněny.  
 
 
7. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 
 VÝPOČET MNOŽSTVÍ SPLAŠKOVÝCH ODPADNÍCH VOD 
 
 Výpočet je proveden v souladu s normou ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov a ČSN 
75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“. Potřeba vody je převzata z vyhlášky 120/2011 Sb.  
 
 V současné době se nachází v lokalitě 35 neodkanalizovaných rodinných domů a jedna 
stavební parcela. Ve výpočtu je uvažováno s počtem 3,5 EO pro každý RD, celkem tedy 126 EO. 
 
 
Počet EO 126 EO 
 
Prům. denní potřeba vody na 1 EO 99 l/EO 
 
Průměrný denní průtok Q24,m = 126 x 99 12 474 l/d 
 
Součinitel max. hodinové nerovnoměrnosti  kh,max = 5,7 
 
Max. hodinový průtok Qh,max = (Q24,m/86400) x kh,max 0,823 l/s = 2,96 m3/h 
 
Návrhový průtok Qn = 2 x Qh,max 1,65 l/s = 5,93 m3/h 
 
Roční množství odpadních vod  4 553 m3/rok  
 
Produkce znečištění (orientačně) BSK5  300 mg/l         3 742 g/d 
 
 NL      500 mg/l 6 237 g/d 
 
 CHSK-Cr 500 mg/l 6 237 g/d 
 
 N-NH4  30 mg/l 374 g/d 
 
 Pcelk     10 mg/l 124 g/d 
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ROZDĚLENÍ NÁVRHOVÝCH PRŮTOKŮ PRO JEDNOTLIVÉ STOKY 
 
 

NÁVRHOVÝ PRŮTOK QN 
 

STOKA 
% z celkového 

průtoku 
návrhový průtok 

[l/s] 
návrhový průtok 

[m3/h] 
A 47% 0,78 l/s 2,79 m3/h 
B 25% 0,41 l/s 1,48 m3/h 
C 8% 0,13 l/s 0,47 m3/h 
D 20% 0,33 l/s 1,19 m3/h 

 
 
 Pro návrhový průtok Qn = 1,65 l/s budou použity hrdlové kameninové trouby DN 250.  
 
 
8. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 
 Stavba je členěna na následující stavební objekty: 
 
SO 01 Kanalizační stoky 
SO 02 Kanalizační přípojky 
 

Stavba bude realizována v roce 2021. Stavba není členěna na etapy. 
 
 Stavba bude prováděna postupně z místa napojení na kanalizaci v silnici Bezděčín - Chrást ve 
směru staničení stoky A, a následně dalších napojovaných stok.  
 

Vzhledem k šířkovým poměrům místních komunikací a rozsahu prováděných prací bude stavba 
probíhat za plné uzavírky prováděného úseku. Pokud aktuální průběh konkrétních stavebních prací 
dovolí přístup dopravní obsluhy a rezidentům do prostoru stavby, bude jim umožněn. Vjezdy k přilehlým 
nemovitostem budou upravovány po dohodě s jejich majiteli operativně. V případě, že technologie 
výstavby tento přístup umožňovat nebude, budou o tomto dotčení majitelé přilehlých nemovitostí včas 
informováni dodavatelem stavby. Dopravní značení po dobu stavby bude navrženo v souladu s TP 66 
– Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Pro dopravní značení bude 
užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle ČSN 01 8020. Osazení DZ musí 
odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 a TP 133) a 
„Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66). 
  

Zhotovitel stavby musí zajistit vyhotovení DIO a jeho odsouhlasení na DI Policie ČR. 
 
 
9. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
 
 Provoz splaškové kanalizace se řídí provozním řádem, vydaným majitelem a provozovatelem 
kanalizačního zařízení (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.). 
 
 
10. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není v PD řešeno. 
 
 
11. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Po dobu výstavby bude v prostoru stavby zvýšena hlučnost (stavební stroje, kompresory, 
doprava). Podle NV č. 241/2018 Sb., kterým se NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými 
účinky hluku a vibrací ve znění NV 217/2016 Sb. nesmí hluk ve dne přestoupit hladinu 50 dB. Pro 
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provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB v době od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu 
je nutné vyloučit stavební činnost v nočním období. 
 
 Dále bude po dobu výstavby negativně ovlivněno životní prostředí z hlediska prašnosti a 
exhalací. 
 
 Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj. těm, kterým byl 
udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo využívání 
nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle vyhlášky č. 
387/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a 
jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s 
odpady, ve znění pozdějších předpisů 
 
 Zařízení staveniště bude vybaveno buňkou chemického WC. Šatna bude řešena mobilní 
buňkou. Ostatní sanitární zařízení pro pracovníky bude zajištěno v prostorách dodavatelské firmy. 
Vybavení zařízení staveniště a dalších sanitárních zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 246/2018 
Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
 
12. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Během stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, týkající se stavebních 
prací. Jedná se o předpisy, uvedené v zákoně č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákoně č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 
309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v 
pracovněprávních vztazích.  
 
 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět ručně podle 
požadavků jednotlivých správců. 
 

Při realizaci stavby je nutno počítat se zatížením dopravou a stavební technikou podél výkopové 
rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V PD předpokládáme 
pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 1,5 – 4,0 m. Typ pažení upřesní zhotovitel 
stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny podmínky dané NV 
č. 136/2016, kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 
 
 Pro navrženou stavbu byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) který 
je součástí projektové dokumentace a je uveden v příloze I. 
 
objednatel určí koordinátory bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen KOO 
BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavázán poskytnout potřebné podklady bez zbytečného 
odkladu KOO BOZP, např. podklady pro prováděné práce jako technologické postupy, profesní 
oprávnění pro jednotlivé pracovní profese, dokumentaci o proškolení zaměstnanců a osob, doklady od 
vozidel, strojů, technologických celků, revizní zprávy ad. a tyto mu musí být předloženy v 
požadovaném rozsahu a termínech,  
 
 zhotovitel obdrží stejnopis oznámení o zahájení prací doručený oblastnímu inspektorátu práce, který 
musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby až do 
ukončení prací a předání stavby objednateli k užívání,  
 
zhotovitel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách 
chráněných před povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a podzhotovitelů, zhotovitel 
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bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji v plánu 
BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé předají KOO BOZP jména osob odpovědných za kontrolu a 
naplňování požadavků BOZP, kteří budou zároveň účinně spolupracovat s KOO BOZP,  
 
koordinátor má v případě zjištěných závad ohrožujících zdraví nebo životy osob, případně hrozících 
vznikem havárií právo s okamžitou platností přerušit práce až do úplného odstranění těchto závad 
nebo hrozících nebezpečí (toto zastavení prací nemá vliv na termíny dokončení prací a náklady 
stavby), 
  
KOO BOZP má právo provádět nebo nařídit orientační kontroly na alkohol, nebo psychotropní látky 
atd,  
 
zhotovitel díla je povinen při zhotovení díla řídit se příslušnou platnou legislativou platnou pro oblast 
BOZP, tuto bez výjimky dodržovat, soustavně a prokazatelně kontrolovat jejich dodržování u svých 
zaměstnanců i ostatních osob podílejících se na zhotovení díla. 
 
 
13.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA 
 
 V celé trase navrhované stavby byl zjišťován u jednotlivých správců výskyt a průběh 
podzemních inženýrských sítí. Sítě jsou zakresleny orientačně v situaci podle dostupných podkladů. 
Stavba vodovodu zasahuje do ochranných pásem následujících inženýrských sítí: 
 
podzemní vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s. 
 
poddzemní vedení VN - ČEZ Distribuce, a.s. 
 
podzemní sdělovací vedení – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 
podzemní sdělovací vedení– Fibernet, a.s. - projekt 
 
podzemní vedení VO – projekt 
 
vodovod – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
kanalizace - Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
plynovod STL – GasNet Služby, s.r.o. 
 
 

OCHRANNÁ PÁSMA 
 

IS ochranné pásmo 
podzemní kabel NN a VN 1 m 
sdělovací kabel 1 m 
vodovod 1,5 m 
kanalizace 1,5 m 
plynovod 1 m 

 
 
 Místa křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi jsou vyprojektovány a musí být provedeny v 
souladu s  ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Zemní práce musí být 
prováděny v souladu s ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ a 
musí být dodržována nařízení vlády 591/2006 Sb. Výkopové práce do vzdálenosti 1,50 m od 
podzemního vedení musí být prováděny ručně. Zásyp rýhy v místech křížení s ostatními sítěmi nesmí 
být proveden dříve, než bude zkontrolováno provedení pověřenými pracovníky správce. Při provádění 
stavby musí být respektovány všechny požadavky správců sítí, uvedené v jejich vyjádření. 
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 Zákres sítí je proveden orientačně podle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením 
zemních prací je třeba zajistit vytyčení uvedených sítí v terénu a dodržet podmínky správců pro 
provádění zemních prací v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení. 

Ochranné pásmo nové kanalizace je dáno pruhem šířky 1,5 m na obě strany od vnějšího líce 
potrubí. Toto území nesmí být zastavěno ani osázeno stromy. Pozemní komunikace z tohoto hlediska 
nepředstavují překážku. 
 
  
 
V Jablonci nad Nisou                                                           Ing. Milan Ulbrych 
      leden 2021 


