
Horky nad Jizerou

Oprava vodovodu při stavbě KNL





1          V  šeobecné technické podmínky      

V tomto  dokumentu  jsou  uvedeny  specifikace  všeobecných  položek,  které  jsou
vedlejšími a ostatními náklady nezbytnými pro zhotovení stavby jako celku a zpravidla nejsou
zahrnuty v položkových soupisech prací a dodávek. Zhotovitel stavby (dále jen zhotovitel)
zajistí veškeré činnosti popsané v tomto oddíle a veškeré náklady s tím spojené započítá do
ceny položek uváděných v nabídkovém rozpočtu. Pokud je v textu uveden provozovatel nebo
investor, jedná se vždy o objednatele.

1.1        Zařízení staveniště, provozní vlivy

Hlavní zásady pro zřízení zařízení staveniště:
- zhotovitel zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu dočasných objektů zařízení

staveniště,
- zhotovitel  vybuduje  potřebné  zařízení  staveniště  a  deponie  materiálu  tak,  aby  jejich

výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích,
- po provedení stavby zajistí zhotovitel odstranění veškerých stavebních zbytků a kamenů

ze stavební plochy,
- po  dobu  stavby  Zhotovitel  zajišťuje  pojištění,  údržbu  objektů  na  staveništi  a  deponií

materiálu  a  jejich  ostrahu.  Ostraha  bude  zaměřena  na  ochranu  proti  záměrnému
poškození, zcizení a bude kontrolovat pohyb osob na staveniště včetně jejich evidence a
kontroly. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení staveniště nedocházelo k ohrožení
bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a životního prostředí,

- zhotovitel  si  smluvně  zajistí  připojení  odběrných  míst  a  odběr  médií  potřebných  pro
realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedení všech zkoušek požadovaných  k
předání a převzetí. Místo napojení pro odběr elektrické energie bude určeno správcem sítě
NN/VN a opatřeno elektroměrem dle zásad ČEZ Distribuce,

- odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální  odpad. Odvoz bude zajištěn
smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob a
likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní odpady
ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní  odpady (bude zajištěno
smluvně), zhotovitel povede evidenci odpadů viz. kapitola 1.2,

- zhotovitel zabezpečí po skončení pracovní směny na komunikaci průjezdný pruh o šíři
min. 3,0 m pro příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a obyvatel bydlících v
přilehlých  nemovitostech,  podnikatelské  subjekty  musí  mít  zajištěn  trvalý  příjezd  do
provozovny a zároveň bude na dodatkové ceduli pod značkou Zákaz vjezdu uvedeno
jméno firmy a dovětek „provoz nepřerušen“,  dále zajistí  přesun nádob pro komunální
odpad na místo odvozu v blízkosti  ulice v průběhu výstavby a zpět  k nemovitostem,
zabrání  nátoku  vod  (zejména dešťových)  ze  staveniště  a  zařízení  staveniště  na  jiné
pozemky způsobené změnou odtokových poměrů,

- zhotovitel v rámci zařízení staveniště vybuduje oklepovou plochu pro očištění vozidel a
mechanizace  vyjíždějící  na  komunikaci,  pokud  to  situace  na  staveništi  a  klimatické
podmínky budou vyžadovat,

- demontáž  stávajícího  vodovodu  či  technologie  bude  provedena  dvěma  způsoby:  1)
„šetrné demontáže“, které počítají s využitím demontovaného zařízení a 2) demontáže,
které  předpokládají  s  likvidací  demontovaného  zařízení  jako  šrotu.  U  „šetrných
demontáží“ zhotovitel zařízení demontuje, očistí,  odveze a uskladní, objednatel zařízení
jednorázově  odveze.  U  ostatních  demontáží  zhotovitel  zařízení  demontuje,  zajistí
sešrotování  nebo  jinou  odpovídající  likvidaci  u  částí,  které  nelze  sešrotovat  a  doloží
doklad  o  likvidaci  odpadu.  Před  zahájením  stavebních  prací  vždy  vyzve  zhotovitel
objednatele  k  určení  částí,  které  budou  demontovány  „šetrně“  a  které  si  bude  chtít
objednatel ponechat, jedná se mimo jiné o armatury, tvarovky, hydranty, navrtací pasy,
zemní      teleskopické      soupravy,      které      budou      při      zemních      pracích      zastiženy,      tyto
části
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zhotovitel      šetrně      zdemontuje      a      nepoškozené      je      uloží      na      staveništi      a      ochrání
proti zcizení,

- pokud  bude  z  důvodu  místních  podmínek  (úzká  komunikace,  intenzivní  provoz  apod.)
omezena dopravní obslužnost komunikace nebo území, bude stavba prováděna po úsecích
s cílem zajistit dopravní obslužnost území. Před zahájením prací na každém úseku v místní
komunikaci musí být předešlý úsek dokončen tak, aby byl možný alespoň omezený provoz na
komunikaci,  tj.  zásyp  rýhy  do  úrovně  nivelety  komunikace  pro  zajištění  sjízdnosti  a
schůdnosti  vč.  průběžné  údržby  o  stav  dotčených  ploch  do  doby  provedení  finálních
konstrukcí komunikace, tím není dotčeno právo objednatele na kontrolu dokončených částí
díla před zakrytím!

- zhotovitel si smluvně zajistí pronájem a zábor veřejných prostranství, které bude využívat po
dobu realizace stavby /viz. Obecně závazné vyhlášky měst a obcí/ a zahrne je do rozpočtu
stavby,  dále  zhotovitel  do  rozpočtu  zahrne  případné  poplatky  za  zábor  pozemků  ve
vlastnictví nebo správě Ředitelství silnic a dálnic dle platného ceníku,

- zhotovitel  zajistí  a  bude  udržovat  označení  stavby  v  souladu  s  požadavky  stavebního
zákona a dalších předpisů,

- v případě ustavení funkce koordinátora BOZP zhotovitel zřídí a bude pečovat o informační
nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách chráněných před povětrností a přístupných
pro  zaměstnance  zhotovitele  a  podzhotovitelů,  zhotovitel  bude  své  zaměstnance  a
zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji v plánu BOZP,

- po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného stavu
včetně likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude vyklizeno do 14
dnů po předání a převzetí dokončené stavby, pokud není dohodnuto jinak.

1.2 Skládkovné

Zhotovitel  zajistí  likvidaci  veškeré  nevhodné  a  přebytečné  zeminy  a  všech  odpadů
vznikajících  při  výstavbě.  Zhotovitel  si  musí  v  rámci  přípravy  nabídky  prověřit  a  projednat
možnosti skládkování a podle výsledku provést ocenění včetně nákladů na dopravu. Odpady a
přebytečná  zemina  budou  odváženy  na  příslušnou  skládku  dle  volby  zhotovitele,  případně
nebezpečné odpady na skládku Benátky nad Jizerou.

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, kde
bude uvedeno skutečné množství  vzniklých odpadů a způsob jejich využití  či  likvidace. Pro
převzetí  a  uložení  odpadu provozovatelem skládky musí  být  proveden rozbor materiálu dle
zákona 185/2001 Sb. autorizovanou osobou, jehož provedení uhradí zhotovitel v ceně stavby.

1.3 Fotodokumentace

Zhotovitel  bude  průběžně  zhotovovat  podrobnou  barevnou  digitální  fotodokumentaci
postupu výstavby potrubí vodovodu a kanalizace vč. přípojek, jejich přepojení a všech dalších
zakrývaných objektů a konstrukčních částí před zakrytím (např. provedením obsypu, osazením
šachty) přístrojem s min. rozlišením 5 megapixely s vhodným zábleskovým zařízením, velikost
snímku se bude pohybovat v intervalu 1,0 až 1,5 MB. Snímky přípojek vodovodu a kanalizace
budou na terénu označeny příslušným č.p., č.e., případně p.p.č. sprejem vedle rýhy, pokud tyto
informace nebude obsahovat jméno či adresář snímku. Předána bude samostatně pro každou
ucelenou část na datových nosičích DVD. Fotografie budou na nosiči roztříděny a pojmenovány
dle staničení  vodovodních resp.  kanalizačních potrubí  nebo označení  revizních  šachet  resp.
armatur, přepojů nebo čísla popisného, apod.

Vodovodní řady a kanalizační stoky vč. výtlaků budou zachyceny ze stanovišť vzájemně
vzdálených přibližně 25m na obě strany liniové stavby. Fotodokumentace bude pojmenována      a
zatříděna      v adresáři      pojmenovaném      dle      foceného      objektu (přeložka vodovodu A atd.). V
případě osazení  potrubí v chráničce bude zatahované potrubí zachyceno před zatažením s
osazeními kluznými objímkami.
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Armaturní  uzly  vodovodních  řadů  budou  zachyceny  po  podložení  betonovými  bloky,
avšak  před  obandážováním z  několika  různých  úhlů  pohledu,  minimálně  však  3  snímky  a
detailem  na  spojovací  materiál.  Fotodokumentace  bude  pojmenována  systémem
„jménoulicexjménoulice.jpg“  příp.  jiným  vhodným  popisem  a  zatříděna  v  adresáři
pojmenovaném dle foceného objektu (např. Přeložka vodovodu A, atd.).

Ostatní  objekty  budou  zdokumentovány  podobně  jako  armaturní  uzly,  dle  složitosti
objektu bude pořízeno více snímků a zatříděny v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu.

Vodovodní  resp.  kanalizační  přípojky,  jejich  odbočení  z  řadu/stoky  a  spoje  budou
zachyceny po provedení  opěrných bloků,  avšak před obandážováním resp.  obsypem,  poté
zachyceny bandážovány resp. obsypány. Ke každé nemovitosti  budou provedeny přehledné
snímky zhotovené s odstupem se zobrazením napojované nemovitosti (domu, pozemku) vč.
výkopové rýhy. Dále min. 2-4 snímky z různých úhlů pohledu na kompletní přípojku a několik
snímků  s  detailem  na  všechny  výškové  a  směrové  lomy,  případně  spojky  a  manžety.
Fotodokumentace přípojek  bude pojmenována systémem „cislopopisne_cislosnimku.jpg“,  kde
cislosnimku  je  pořadové  číslo  je  od  01  do  celkového  počtu  snímků,  bude  odevzdána  na
nosičích odděleně od fotodokumentace potrubí  vodovodu a kanalizace,  šachet,  armaturních
uzlů, přepojení a dalších objektů na vodovodní a kanalizační síti.

V případě chybějící  nebo neúplné fotodokumentace  je  objednatel  oprávněn trvat  na
odkrytí nevyfotografovaného detailu a uplatnit sankce snížením úhrady položky Dokumentace
skutečného provedení stavby.

1.4 Publicita a propagace stavby

Zhotovitel  je  povinen  na  své  náklady  osadit  a  řádně  pečovat  o  informační  panely
zapůjčené objednatelem. Po dokončení stavby budou informační panely vráceny objednateli do
jeho sídla.

1.5 Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly
na stavbě

Před  zahájením  stavby  zhotovitel  zpracuje  realizační  dokumentaci  stavby  v  těch
částech,  které  svou  podrobností  nebudou  umožňovat  výrobu nebo  dodání  zařízení  či  částí
staveb,  takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení  objednatele.  Dále zhotovitel  před
zahájením  prací  zpracuje  a  v  případě  požadavku  objednatele předloží  objednateli  k
odsouhlasení:
- projekt dopravě inženýrských opatření,
- kontrolní a zkušební plán,
- podrobný  harmonogram  výstavby  pro  jednotlivé  části  projektu  (v  elektronické  podobě

umožňující  provést  změny  a  vložit  komentáře  či  připomínky)  spolu  s  umístěním milníků
stavby,

• projekt zimních opatření.
Realizační dokumentace stavby bude:
- respektovat veškeré podmínky zadávací dokumentace, bude vycházet v maximální možné

míře z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení  v
podrobnostech pro provedení stavby,

- vypracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb,
- zhotovitel  provede  pro  potřeby  realizační  dokumentace  ověření  uložení  podzemních  a

nadzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich správců nebo vlastníků,
- projednána s Povodím Labe s.p., s Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský kraj,

Krajskou  hygienickou  stanicí,  Hasičským  záchranným  sborem  a  příslušným  stavebním
úřadem a vodoprávním úřadem,
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- zhotovitel  předá  3  paré  realizační  dokumentace  stavby  v  českém  jazyce  pro  potřeby
objednatele,

- zhotovitel  zajistí,  že  projektant  realizační  dokumentace  stavby  bude  vykonávat  kontrolu
souladu stavby s realizační dokumentací stavby

- tam, kde lze předpokládat problémy se zakládáním, zajistí zhotovitel geotechnický dozor na
stavbě,

- v případě, že zhotovitel bude potřebovat k vypracování realizační dokumentace stavby další
průzkumy, zajistí si je a budou zahrnuty v ceně položky,

- bez  schválení  realizační  dokumentace  objednatelem,  nesmí  zhotovitel  dílo  podle  ní
realizovat, realizační dokumentace zpracovaná zhotovitelem může pouze
propracovávat a detailizovat řešení ze zadávací dokumentace.

1.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)

- objednatel  může  určit  koordinátory  bezpečnosti  práce  a  ochrany  zdraví  při  práci  na
staveništi  (dále  jen  KOO  BOZP)  pro  realizaci  stavby,  zhotovitel  je  zavázán  poskytnout
potřebné podklady bez zbytečného odkladu KOO BOZP, např. podklady pro prováděné práce
jako  technologické  postupy,  profesní  oprávnění  pro  jednotlivé  pracovní  profese,
dokumentaci o proškolení zaměstnanců a osob, doklady od vozidel, strojů, technologických
celků, revizní zprávy ad. Tyto mu musí být předloženy v požadovaném rozsahu a termínech,

- zhotovitel  obdrží  stejnopis  oznámení  o  zahájení  prací  doručený  oblastnímu  inspektorátu
práce,  který musí být  vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu
provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby objednateli k užívání,

- zhotovitel  zřídí  a  bude  pečovat  o  informační  nástěnku  pro  umístění  plánu  BOZP  v
prostorách  chráněných  před  povětrností  a  přístupných  pro  zaměstnance  zhotovitele  a
podzhotovitelů, zhotovitel bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně
seznamovat  s  údaji  v  plánu BOZP,  zhotovitel  a  jeho podzhotovitelé  předají  KOO BOZP
jména osob odpovědných za kontrolu a naplňování požadavků BOZP, kteří  budou zároveň
účinně spolupracovat s KOO BOZP,

- koordinátor má v případě zjištěných závad ohrožujících zdraví nebo životy osob, případně
hrozících  vznikem  havárií  právo  s  okamžitou  platností  přerušit  práce  až  do  úplného
odstranění  těchto  závad  nebo  hrozících  nebezpečí  (toto  zastavení  prací  nemá  vliv  na
termíny dokončení prací a náklady stavby),

- KOO  BOZP  má  právo  provádět  nebo  nařídit  orientační  kontroly  na  alkohol  nebo
psychotropní látky atd,

- zhotovitel díla je povinen při zhotovení díla řídit se příslušnou platnou legislativou platnou
pro oblast BOZP, tuto bez výjimky dodržovat, soustavně a prokazatelně kontrolovat jejich
dodržování u svých zaměstnanců i ostatních osob podílejících se na zhotovení díla.

1.7 Záchranný archeologický dohled

Objednatel je povinen zajistit záchranný archeologický výzkum, který jím bude hrazen,
zhotovitel tedy              musí            zajistit              přizvání              osoby            pověřené              prováděním              
záchranného
archeologického výzkumu oprávněné organizace (dále jen archeolog) k provedení výzkumu v
předstihu alespoň 1 týdne. Přizvání archeologa na stavbu bude ve fázi po vyhloubení výkopové
rýhy  v  minimální  délce  100m.  Archeolog  bude  při  první  návštěvě  stavby  proškolen  o
bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  při  práci  na  staveništi  uchazečem.  Toto  musí  být  písemně
uvedeno do stavebního deníku s podpisem archeologa a to ještě před zahájením záchranného
archeologického  výzkumu.  Vstup  na  staveniště  musí  být  pouze  za  přítomnosti  pracovníka
zhotovitele. Výsledky výzkumu a skutečnosti zjištěné na stavbě vždy zaznamená archeolog do
stavebního          deníku.          Archeolog          pověřený          prováděním          záchranného          archeologického
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výzkumu je Mgr. Švédová, pracovnice ÚAPPSČ, mobil 702 007 651 (pokud nesdělí objednatel
jinak).

1.8        Doklady požadované k předání a převzetí díla

K předání a převzetí díla (ucelené části stavby) zajistí zhotovitel veškeré níže uvedené
doklady a činnosti spojené s jejich získáním. Požadované doklady budou předány  v listinné
podobě  ve  dvou  vyhotoveních v  českém jazyce  (u  protokolů,  zápisů,  datových  medií  vždy
originál  +  1x  kopie,  výjimku  tvoří  dokumentace  skutečného  provedení  stavby  a  geodetická
zaměření,  které  budou  odevzdána  ve  3  vyhotoveních,  zrovna  tak  doklady,  které  budou
přikládány ke kolaudaci díla) v deskách se seznamem :
- zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její části potvrzený účastníky řízení,
- ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona č. 22/1997 Sb.  (o

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů) v platném
znění a souvisejících vyhlášek,

- atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém jazyce,
- doklady o zkouškách vodotěsnosti stok a revizních sestavených šachet, zkouškách těsnosti

kanalizačních  šachtových  den  ve  výrobě,  tlakových  zkouškách  potrubí,  zkouškách
průchodnosti, zkouškách těsnosti a videozáznam z kamerové prohlídky neprůlezných částí
gravitačních částí kanalizačních stok (včetně protokolu) viz. kapitola 3.1, zkouškách hutnění,
zkouškách  čerstvého  betonu,  zkouškách  tloušťky  krycí  vrstvy  výztuže  u  železobetonu,
zkouškách  zatvrdlého  betonu,  zkouškách  izolačního  stavu  ovládacích  a  sdělovacích
kabelových vedení,  popř.  další  doklady požadované dalšími normami a obecně platnými
předpisy a nařízeními

- doklad o proplachu a dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodních řadů,
- místopřísežné prohlášení zhotovitele o použití materiálu na stavbu či opravu – zhotovitel použil

pouze materiály splňující ustanovení § 5 odst.1 až 3 zákona č. 258/2000 Sb., o  ochraně
veřejného zdraví a § 3 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích  na výrobky
přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody ,

- doklady  prokazující  splnění  požadavků  na  složení,  značení  a  úpravu  povrchů  výrobků
určených k přímému styku s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky ministerstva zdravotnictví  č.
37/2001 Sb.,

- souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím obsahující i doklady o předepsaných
zkouškách,

- souhrnná  dokumentace  k  prováděným  betonářským  pracím,  obsahující  i  doklady  o
předepsaných zkouškách,

- doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou
- doklady o vytýčení podzemních sítí a zařízení jejich správci
- dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů (viz. kapitola

1.9),
- geodetické zaměření stavby oprávněnou osobou (viz odst. 1.9)
- geometrický plán pro oddělení pozemku vypracovaný oprávněnou osobou, odsouhlasený

KÚ  pro  stavby  přečerpacích  stanic,  čerpacích  stanic  a  vodojemu  v  potřebném  počtu
vyhotovení,

- geometrické plány pro zřízení služebnosti  inženýrské sítě pro trasy kanalizačních stok a
přípojek, vodovodních řadů vč. přípojek, přípojek NN, ad. v potřebném počtu vyhotovení,
přílohou bude tabelární  seznam pozemků s uvedením délky služebnosti  inženýrské sítě
příslušné k danému pozemku (délka osy potrubí vedená po pozemku) s razítkem a parafou
oprávněné osoby, geodet zašle návrh geometrického plánu před odevzdáním ke kontrole

- revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů platných v ČR,
tj. především:
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- revizní zprávy    elektro    – souhrnná, všechny    dílčí    včetně    uzemnění a hromosvodů, 
venkovní osvětlení, ASŘTP

- revizní zprávy speciálních zařízení – tlakové nádoby, jeřábové dráhy, ad.,
- seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá strojně-technologická zařízení,
- protokol (osvědčení) o kontrolním proměření neporušenosti identifikačních vodičů,
- doklady  o  likvidaci  všech  odpadů  vzniklých  v  průběhu  realizace  stavby  v  souladu  se

zák.185/2001 Sb. v platném znění
- doklady o měření hluku a prachu, budou-li požadovány,
- k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní předpisy,

pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby, návody pro případ
poruchy  a  signalizace,  seznam  náhradních  dílů,  seznam  předepsaných  ochranných  a
bezpečnostních pomůcek, vždy v českém jazyce

- rentgenové zkoušky svarů,
- kopie dokladů svářečů tj. osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče,
- kopie  dokladů  ke  svářecímu  aparátu  a  kopie  dokladu  o  provedené  kontrole  výrobcem

(potvrzení o atestaci),
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
- protokoly  o  kontrole  podzemních  sítí  a  zařízení  před  zakrytím  od  všech  správců  vč.

doslovného konstatování, že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek,
- doklady o zpětném předání dotčených pozemků vlastníkům se souhlasem s uvedením  do

řádného  stavu,  součástí  bude  také  doslovné  konstatování,  že  souhlasí  s  vydáním
kolaudačního souhlasu bez námitek,

- doklady  o  zpětném  předání  dotčených  komunikací  jejich  správcům  a  vlastníkům  se
souhlasem s uvedením do řádného stavu,  součástí  bude také doslovné konstatování,  že
souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek,

- popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- zpráva o plnění podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotčených správních

úřadů vč. souvisejících dokladů (listin), pokud nebudou obsaženy v dokladech k předání a
převzetí díla,

- zápis o individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, komplexní zkoušky,
- doklady  ke  všem  kompozitním  výrobkům,  tj.  výrobní  (dílenská)  dokumentace  a  statické

posouzení  zpracované  odborně  způsobilou  osobou  (netýká  se  jednoduchých  konstrukcí,
např. zábradlí kotvená do jiné stavební konstrukce),

- seznamy všech provedených vodovodních a kanalizačních přípojek v tabelární podobě:
 

poř. č. č.p./
č.e.*

p.p.č
.*

příjmení a jméno 
odběratele

telefon materiál přípojky délka 
hrazená

technologie 
provádění

nová 
část

původn
í část

VaK 
MB

vlastn
í kem

výkope 
m

bezvýko
pově

1
…

*uvádějte přednostně  č.p., pokud není  tak p.p.č.

a  to  po  jednotlivých  řadech/stokách  v  tištěné  podobě  a  v  elektronické  podobě  ve
formátu .xlsx vč. deníku kanalizačních přípojek a deníku vodovodních přípojek (záznamy
deníků obsahují kladečská schémata s popisy tvarovek, potrubí, směrových a výškových
lomů, ad.),

- originály stavebních deníků (bez průpisových kopií),
- další doklady dle požadavku potřebné k provozu, vydání potřebných vyjádření orgánů státní

správy nebo potřebných správních rozhodnutí, apod.
- realizační list střechy pro poskytnutí záruky, záruční list potvrzený prodejcem krytiny a kopie

faktury za nákup krytiny,
- tabulka  strojnětechnologické  části  a  přenosných  zařízení  s  údaji:  1)  popis  zařízení  (např.
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čerpadlo, dmýchadlo, apod.), 2) výrobce, 3) typové označení, 4) výrobní číslo,
- aktualizaci  kompletního  rozpočtu  stavby  dle  skutečně  provedených  dodávek  a  prací,

rekapitulace méně a víceprací s položkovým rozpočtem,
- plán BOZP (pokud byl ustanoven KOO BOZP),
- seznam podzhotovitelů s plněním větším než 10% z ceny díla,
- zapůjčené informační panely,
- zapůjčené nádoby chlornanu sodného.

1.9        Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace 
geodetického zaměření stavby

Zhotovitel  zajistí  u  projektanta  stavby  zpracování  dokumentace  skutečného  provedení
stavby  (dále  DSPS)  a  dokumentaci  geodetického zaměření  stavby (dále  GZ).  Dokumentace
podléhá odsouhlasení objednatele. Dokumentace skutečného provedení díla bude zhotovitelem
vypracována v následujícím rozsahu:
- zhotovitel  bude  v  průběhu  stavby  systematicky  do  vyhotovení  dokumentace  stavby

zaznamenávat během výstavby změny, po dokončení jednotlivých SO a PS bude tyto změny
předávat  projektantovi  stavby  ke  zpracování  dokumentace  skutečného  provedení  stavby,
dokumentace  skutečného  provedení  stavby  bude  zpracována  ve  třech  vyhotoveních  v
českém jazyce v tištěné formě a v  digitální  formě na nosiči  DVD ve formátu DOCX pro
textové  části,  XLSX pro  tabulky  a  DWG pro  výkresovou  část.  DSPS bude  předána  pro
každou  dokončenou  část  díla  nebo  její  celek  a  to  nejpozději  k  datu  předání  a  převzetí
dokončené části nebo celku. DSPS bude stejně členěna a bude obsahovat základní textové
a  výkresové  části,  minimálně  však  technické  zprávy  všech  objektů,  výkresovou  část
obsahující  situaci,  podélné  profily,  kladečská  schémata  či  vložkové  plány,  vzorové  řezy,
půdorysy a svislé řezy, detaily). Ke zpracování projektant stavby použije geodetické zaměření
a  kamerové  prohlídky  kanalizace,  před  vyhotovením  a  odevzdáním  bude  předloženo
kontrolní paré v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení objednateli,

- všechny  stavební  objekty,  trubní,  kabelová  a  jiná  liniová  vedení  vč.  křížících  tras  bude
zhotovitel systematicky v průběhu stavby geodeticky zaměřovat v souřadnicovém systému S-
JTSK  a  ve  výškovém  systému  Bpv,  k  těmto  činnostem  přizve  odborného  geodeta
(zeměměřičského inženýra), zaměřování a zpracování bude realizováno  v rozsahu a formě
podle  směrnice  objednatele.  Zakrývané části  stavby (liniová vedení,  armatury  ad.)  budou
zaměřovány zásadně před zahrnutím v souřadnicích x, y, z. GZ bude zpracováno ve třech
vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a v jednom vyhotoveních v digitální formě na
nosiči DVD a to nejpozději k datu předání a převzetí. Před vyhotovením a odevzdáním bude
GZ zasláno ke kontrole objednateli v elektronické podobě (oddělení GIS) k odsouhlasení,

- objednatel  nepřipouští,  aby  zaměření  jednotlivých  bodů  liniových  staveb  bylo  prováděno
přístroji GNSS z důvodu nedostatečné přesnosti měření souřadnice „z“,

- zhotovitel  bude  při  zaměřování  liniových  staveb  (vodovody,  kanalizace)  předávat
objednateli  pracovní  verze  zaměření  v  /PDF  jako  podklad  k  vydání  souhlasu
objednatele  se  zásypem  vedení  v  intervalu  max.  1  týdne  nebo  dle  dohody  s
objednatelem, do zaměření budou vloženy tyto hladiny/témata:

- zaměřená        liniová        část,        která        bude        graficky        (barvou,        popisem        data        zaměření) 
odlišena od předchozích již zkontrolovaných úseků stavby,

- trasa z projektové dokumentace,
- katastrální hranice,
- dodavatel    musí počítat    s tím,    že    bez odsouhlasení pracovní verze    zaměření není možné

zahájit zásyp vedení
• zhotovitel  v  průběhu  stavby  bude  objednateli  zasílat  min.  1x  týdně  ke  kontrole

geodetické  zaměření  v  elektronické  podobě  (DWG),  bude  zde  zobrazeno  realizované
dílo  s  patrnými  výškovými  kótami  v  m  n.m.,  katastrálními  hranicemi  pozemků  a
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nemovitostí (získané z existujících geometrických plánů) a projektovaná trasa,
• v rámci zpracování geodetického zaměření stavby je zhotovitel mimo jiné povinen  zajistit

aktualizaci účelové mapy povrchové situace (dále ÚMPS). Aktualizací ÚMPS se rozumí
činnosti zhotovitele stavby provádějící  aktualizační změny, jejichž výsledkem je  uvedení
stavu  části  ÚMPS  SStč  v  jednom  nebo  více  aktualizačních,  popř.  vstupních  DGN
souborech,  do souladu se stavem v terénu.  Nově měřené prvky je  nutno zpracovat  do
nového vstupního DGN výkresu. Aktualizační popř. uživatelské výkresy je nutno používat
jako referenční (vzájemně se doplňují).

1.10 Další doplňující průzkumy

Další  doplňující  inženýrsko-geologický  průzkum  včetně  stanovení  agresivity  podzemní
vody bude dle uvážení zhotovitele proveden v rámci stavby před jejím zahájením. Případné další
průzkumy (zejména průzkum podzemních překážek, zkoušky pro stanovení rozsahů sanací, a.j.)
potřebné pro provedení stavby a zajištění hladkého průběhu stavby budou provedeny dle návrhu
zhotovitele. Popis případných doplňujících průzkumů bude včetně finančního ocenění uveden v
nabídce.

1.11 Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky

Před  zahájením stavebních prací  (pokud  to  charakter  stavby  či  technologie  výstavby
budou vyžadovat) musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů a ploch
dotčených stavbou. Bude provedena jejich pasportizace vč. stavu nízko položených prostor s
dotazem na výskyt podzemních nebo přívalových vod, úrovně hladiny podzemní vody ve zdrojích
(např.  studny).  Dále  se  jedná  zejména  o  technický  stav  komunikací  v  místech  napojení
navrhovaných  obslužných  komunikací,  případné  zámkové  dlažby,  obrubníků  apod.,  které  by
mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné nároky vlastníků
na uhrazení škod způsobených výstavbou.
- celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro  výstavbu

(video,  foto).  Objednatel  doporučuje  zhotoviteli,  aby  stav  komunikací  a  chodníků  před
zahájením prací zdokumentoval videokamerou, záznam předal objednateli, příp. vlastníkovi
pozemku.

- případě  tělesa  komunikace  tvořeného  náspem s  možným výskytem sesuvů,  zhotovitel  v
daném úseku kanalizace zajistí pasportizaci vozovky obrazově a metodou přesné  nivelace
(osa  komunikace  a  krajnice  u  svodidel  v  kroku  5,0m)  odborně  způsobilou  osobou  s
vyhotovením protokolu.  Dále  zhotovitel  v  průběhu zemních prací  a  při  částečné uzávěře
komunikace  bude  kontrolovat  stav  komunikace  s  důrazem na  případné  poklesy  nivelety
vozovky nebo podélné trhliny v obrusné vrstvě. Po dokončení úseku zhotovitel zajistí kontrolu
stavu nivelety vozovky metodou přesné nivelace, na základě kterého vyhotoví posudek vlivu
stavební činnosti na těleso komunikace vůči stavu před zahájením stavebních prací.

Také bude provedena kontrola  technického stavu a  funkce všech existujících  zařízení
objednatele (zemní ovládací soupravy, hydranty, revizní  šachty na stávající  kanalizaci  ad.) při
předání staveniště zhotovitelem za účasti objednatele a vyhotoven písemný zápis s případnými
vadami. Zápis vyhotoví a podepíše zhotovitel a objednatel po kontrole podepíše.

Při předání dokončeného díla bude kromě kontroly nově vybudovaných objektů a zařízení
zkontrolován technický  stav a  funkce zařízení  objednatele  existujících při  předání  staveniště
(zemní  ovládací  soupravy,  hydranty,  revizní  šachty  na  kanalizaci  ad.).  Kontrolu  provede
zhotovitel za účasti objednatele a zhotovitel vyhotoví písemný zápis s uvedením případných vad,
které se vyskytly nad rámec zápisu při předání staveniště, tyto vady budou vedeny jako vady
předávaného díla a budou zhotovitelem v určené lhůtě odstraněny.

Rozsah pasportizace a sledování bude navržen a proveden zhotovitelem v rozsahu dle
jeho odborných znalostí a zkušeností.
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1.12Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření

Zákresy  podzemních  zařízení,  poskytnuté  jejich  správci,  jsou  pouze  orientační,
poskytnuté  orientační  podklady  jsou  uloženy  u  zpracovatele  projektové  dokumentace  a
zaneseny v situaci. Zhotovitel se upozorňuje na možnost výskytu nových podzemních zařízení,
která mohla být umístěna v blízkosti navrhovaného díla v nedávné době a nejsou zanesena do
výkresů zadávací dokumentace, a mohou být požadovány jejich přeložky. Zhotovitel si zajistí
platná vyjádření pro vytyčení podzemních sítí, u kterých uplynula lhůta platnosti.

Všechna podzemní  zařízení  vč.  šachet  a  veškerých přípojek si  musí  zhotovitel  před
zahájením  zemních  prací  nechat  vytyčit  jejich  správci  nebo  vlastníky  a  v  rámci  realizace
zhotoviteli  důrazně  doporučujeme  ověřit  jejich  polohové  a  výškové  vedení  pomocí  ručně
kopaných sond v dostatečném předstihu s ohledem na  možnou kolizi nebo těsného souběhu
budovaného vedení a stávajícího podzemního zařízení. O vytyčení jednotlivých zařízení bude
proveden zápis  do  stavebního deníku popř.  vydán  samostatný  protokol,  podepsaný oběma
stranami (zhotovitelem i  příslušným správcem sítí  a zařízení).  Za jejich případné poškození
nese zhotovitel plnou zodpovědnost.

Zhotovitel  je  před  zahájením  stavebních  prací  povinen  ověřit  nadmořskou  výšku
napojovacího bodu (pomocí sondy) a v případě nesouladu s projektovou dokumentací projedná
další postup s objednatelem, který technické řešení odsouhlasí.  Zhotovitel předloží variantní
návrh směrového a výškového vedení pokládaného potrubí, které objednatel před zahájením
prací odsouhlasí. Před dodávkou spojovacích prvků na stavbu zhotovitel zkontroluje dimenzi na
odkrytém napojovaném potrubí a ověří shodu s projektovou dokumentací. V případě nesouladu
zajistí vhodné spojovací prvky a změnu objednatel před zahájením prací odsouhlasí.

Manipulaci se stávajícím vodohospodářským zařízením (šoupata, hydranty, apod.) bude
provádět výlučně objednatel svými pracovníky na základě objednávky vystavené zhotovitelem.
Náklady na tyto činnosti zahrne zhotovitel do rozpočtu stavby.

1.13Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele

Zhotovitel  stavby  zajistí  před  zahájením  komplexních  zkoušek  vyškolení  určených
pracovníků provozovatele/objednatele k práci na nově instalovaném technologickém zařízení.

1.14 Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením

Zhotovitel  si  zajistí  řádné vytyčení  prostorové polohy stavby a ochrání  vytyčení  před
poškozením nebo odstraněním.

Dále  zhotovitel  zajistí,  že  případné  stávající  geodetické  body  v  obvodu  staveniště
nebudou  stavební  činností  poškozeny  nebo  budou  po  dohodě  s  Katastrálním  úřadem  na
náklady zhotovitele přemístěny. V případě poškození nebo zcizení zhotovitel oznámí skutečnost
výše uvedenému katastrálnímu úřad.

Dočasné geodetické body sloužící pro účely stavby budou označeny pořadovými čísly a
údaje o jejich nadmořské výšce sděleny objednateli pro účely kontroly spádu, viz. kapitola 3.1.

1.15 Zajištění a osvětlení výkopů a překopů

Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy
ohrazeny  kovovým  oplocením  v  pevných  rámech  min.  výšky  2,0  m  v  prefabrikovaných
mobilních  patkách,  osvětleny,  případně  tam  kde  se  předpokládá  pohyb  osob  budou  přes
výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku na 100m výkopové
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rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem s dostatečnou únosností. Pokud
nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující přístupová cesta nebude mít
zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2 pro pěší na dobu stavby a
poté její demontáž a likvidaci.

1.16Havarijní plán

Zhotovitel  zajistí  vypracování  jednoduchého  plánu  pro  případ  havárie  a  pro  případ
povodňové situace na vodním toku (pokud bude stavba realizována v dosahu vzduté vody).

1.17 Zvláštní požadavky na zhotovení

Zhotovitel  zajistí  prokazatelné  informování  obyvatel  dotčených  odstávkami  vody  při
provádění stavby v předstihu 15 dnů.

V případě,  že  trasa  projektované  stavby  se  nachází  blíže  než  3,0  m  od  hranice
pozemku,  musí  zhotovitel  před  prováděním  zemních  prací  ověřit  soulad  mezi  hranicemi
katastru  nemovitostí  v  projektové  dokumentaci  a  platnou  mapou  katastru  nemovitostí
vytyčením pozemkových hranic v terénu.

Zhotovitel  je  povinen  ze  zatravněných  ploch,  které  budou  využívány  pro  zařízení
staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 200 mm a deponovat ji po celou dobu
stavby ve vrstvě  max.  1,5m.  Po ukončení  stavby provede zpětné rozprostření  deponované
ornice a obnovu travnatých ploch dle ČSN DIN 18 915 Sadovnictví  a krajinářství – Práce s
půdou a ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků, tj.  pokrytí vrstvou
substrátu min. 100 mm, osetí parkovou směsí a posečení po vzejití.

Zpevněné plochy dotčené prováděním díla budou obnoveny včetně všech konstrukčních
vrstev vč. vodorovného a svislého dopravního značení.

Zhotovitel zajistí při provádění výkopových pracích ochranu kořenového prostoru stromů
– výkop ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene stromů, kořeny při poškození začistí
hladkým řezem a ošetří vhodným přípravkem fungicidu (např. fermežová barva s 5% Topsinem
nebo Fundazolem), ochranu kmene (bednění a bandážování), ochranu koruny stromů a větví
(např.  vyvázáním  větví)  a  ochranu  kořenového  prostoru  stromů  při  dočasném  zatížení.  V
případě, že větvě stromu resp. celý jedinec neumožní provádění stavby bez jejich  poškození,
projedná zhotovitel jejich prořez resp. odstranění s dotčenými orgány a vlastníkem pozemku a
objednateli doloží rozhodnutí úřadu o odstranění a souhlas vlastníka. Likvidaci stromů (dřevin)
zajistí zhotovitel z rozpočtu stavby. Odstranění musí být provedeno v době vegetačního klidu,
čemuž musí být přizpůsoben harmonogram prací nebo odstranění stromů (dřevin) zajištěno v
dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací.  Těžené dřevo je  nadále v  majetku
vlastníka pozemku, s nímž bude manipulováno dle jeho pokynů.

Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny od
zeminy. Veřejné komunikace bude zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, v případě
vzniku  škod  za  ně  odpovídá  zhotovitel.  Pokud  zhotovitel  svou  činností  způsobí  znečištění
vozovky,  neprodleně  zajistí  úklid  dotčených  komunikací  na  základě  uzavřené  smlouvy  s
příslušnou organizací. V případě, že i na výzvu objednatele nebo zástupce místní samosprávy
neprovede úklid nebo úklid nebude dostatečný, objednatel si vyhrazuje právo zajistit úklid třetí
osobou a náklady tímto spojené přeúčtuje zhotoviteli, který do 14 dnů objednatelem vynaložené
náklady uhradí.

Zhotovitel dále bude udržovat sjízdnost vozovek (opravy výtluků a prohlubní v provizorní
komunikaci) do provedení asfaltových vrstev komunikace nebo do okamžiku předání dotčených
ploch subjektu (nezaměňovat za subdodavatele) zajišťující opravu komunikace, náklady na tuto
údržbu zahrne do rozpočtu stavby. Spolu s předáním staveniště  budou protokolárně předány
součásti vodovodu a kanalizace (poklopy, revizní šachty, atd.).

V případě,  že  při  demolici  pracovníci  narazí  v  demolovaných  objektech  na  stavební
materiály  osahující  azbest,  oznámí  Zhotovitel  tuto  skutečnost  Krajské  hygienické  stanici
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Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi, a budou se při
práci s těmito materiály řídit ustanovením §21 odst. 6 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se
stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Při manipulaci s látkami toxickými a žíravými musí být na pracovištích včetně skladů
zavedena  pitná  voda  se zařízením pro  výplach  oka  v  souladu  s  ustanovením §28  odst.  1
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při
práci, ve znění pozdějších předpisů.

V průběhu  stavebního  řízení  shromáždil  objednatel  veškerá  vyjádření  dotčených
orgánů státní správy a správců podzemních sítí,  které jsou přílohou zadávací dokumentace,
zhotovitel  zajistí  splnění  povinností  a  podmínek  zakotvených  v  těchto  stanoviscích.  Pokud
před zahájením prací pozbyla platnost některá stanoviska správců sítí,  zhotovitel zajistí jejich
aktualizaci v dostatečném předstihu před zahájením prací.

Zejména  se  jedná  o  to,  že  zhotovitel  je  povinen  zajistit  vždy  před  zahájením prací
povolení  výkopových  prací  popř.  povolení  zvláštního  užívání  komunikací  s  umístěním
inženýrských sítí vč. zajištění zpracování plánu dopravního značení a plánu objízdných tras a
následně zajistit  instalaci dopravního značení. V případech, kdy to bude nezbytné z důvodu
koordinace více staveb různých investorů, zhotovitel zajistí výkopové povolení pro částečnou
uzávěru komunikace a zvýšené náklady na zemní a montážní práce zahrne do ceny stavby.
Zhotovitel do svých nákladů musí zahrnout poplatky za vydání takovýchto povolení, poplatky za
pronájem veřejných ploch či komunikací a pronájem za využívání ploch zařízení staveniště.

V případě,  že  na  stavbu  budou  dodávány  stroje  a  technologická  či  elektrotechnická
zařízení,  předloží zhotovitel  objednateli  vždy v dostatečném předstihu podrobnou technickou
specifikaci  strojů  či  zařízení  ke  kontrole  a  odsouhlasení.  Bez  odsouhlasení  specifikace
objednatelem  není  zhotovitel  oprávněn  stroj  a  technologická  či  elektrotechnická  zařízení
objednat  a  dodat  na  stavbu.  Technická  specifikace  stroje  a  technologického  či
elektrotechnického  zařízení  bude  vždy  v  prvé  řadě  vycházet  z  požadavků  zadávací
dokumentace.

Zámečnické a kompozitní výrobky, obklady a dlažby budou zakryty před poškozením
okujemi do doby předání díla.

Zhotovitel zajistí uzavření nájemní smlouvy s vlastníky/správci pozemků dle vyjádření a
stanovisek a nájemné zahrne do rozpočtu stavby (např. SŽDC, ŘSD, apod.).

1.18 Zemní práce

Potrubí  kanalizačních stok bude uloženo v otevřené výkopové rýze.  Nutná min.  šíře
rýhy je uvedena ve výkresové části  a požadavku norem. Předpokládá se, že výkopy budou
otevřeny  se  svislými  stěnami  při  použití  mobilního  pažení  ocelovými  boxy  (nutnost  použití
„těžšího“        druhu        pažení posoudí        zhotovitel        při        provádění        podle        skutečných
stavebně-
geologických  podmínek  na  staveništi  a  podle  zatížení  hrany  výkopové  rýhy).  Podrobnější
informace o geologických podmínkách stavby budou uvedeny v projektové dokumentaci stavby.
- případě situování  trasy vodovodu či  kanalizace do prostoru komunikací  je  nutné  zásypy

zemních  rýh  pro  potrubí  zhotovit  tak,  aby  po  provedení  (zhutnění)  splňovaly  příslušné
parametry únosnosti podloží komunikací (TP78 resp. TP°170 – min. 45 MPa). V případě, že
zeminy výkopu uvedené zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu
(zásypový materiál) vhodnější pro provedení podloží komunikací, bude využívána přebytečná
kubatura vhodných zemin z jiných úseků budované liniové stavby.

- bezprostřední  blízkosti  stavebních  objektů  –  v  místech  jednostranné  a  oboustranné
zástavby (méně jak 15,0m od objektu, nebo při pochybnostech o statickém stavu přilehlého
objektu),  bude  pro  rozpojování  pevných  hornin  skalního  podloží  použita  technologie
frézování za použití příslušného strojního zařízení a do cenové položky bude zahrnuto i svislé
přesunutí rozpojeného materiálu.
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Položka hloubení  rýh v  hornině tř.  5  a vyšší  bude hrazena dle  skutečné geologické
situace  na  staveništi.  Zhotovitel  musí  do  stavebního  deníku  uvádět  podrobné  informace  o
hloubce rozhraní jednotlivých tříd těžitelnosti. V případě pochybností o zatřídění je zhotovitel
povinen  předložit  objednateli  posudek  zpracovaný  odborně  způsobilou  osobou  o  zatřídění
horniny  spolu  se  zákresem  podélného  profilu  s  vyznačením  rozhraní  jednotlivých  tříd
těžitelnosti, jejich plochy a objemu. Pokud bude objednatelem shledáno, že oproti projektové
dokumentaci nebyly zemní práce prováděny v hornině tř. 5, objem zemních prací bude přeřazen
do nižší třídy horniny. Stejně bude postupováno u navazujících položek rozpočtu stavby.

Zhotovitel  před  předáním  staveniště  zajistí  mezideponii  pro  dočasné  uskladnění
výkopové zeminy  a  projedná  podmínky a  pronájem pozemku s  vlastníkem vč.  poplatku  za
pronájem, který zahrne do zemních prací. V případě potřeby zhotovitel vybuduje vjezd a výjezd na
deponii vč. jeho likvidace a uvedení pozemku mezideponie do původního nebo řádného stavu.

Na  mezideponii  stavby  bude  pro  zpětné  zásypy  přednostně  deponován  nesoudržný
výkopek  vhodný  pro  zásyp  a  hutnění,  zhotovitel  výkopek  zakryje  nepromokavou  plachtou.
Postup provádění jednotlivých stok, řadů a objektů bude zohledňovat vhodnost výkopku pro
zpětný  zásyp  (nesoudržný  materiál).  Zhotovitel  přizpůsobí  dopravní  vzdálenost  (vodorovný
přesun) ke zvolené mezideponii v cenové nabídce.

S  ohledem  na  individuální  zdroje  vody  (studny)  na  přilehlých  pozemcích  a  nízko
položené prostory nemovitostí  bude zhotovitel  v  případě výskytu nepropustných zemin (jíly,
hlíny, spraše apod.) a zároveň vodonosných vrstev zřizovat podzemní bariéry proti drenážování
podzemních vod formou jílového těsnění (zátky) do úrovně pláně a v délce 2-3m  v šíři  rýhy
vodovodu,  kanalizace a přípojek.  V těchto  místech bude kameninové potrubí  celoobvodově
obetonováno a těsnění bude na tuto konstrukci a potrubí vodovodu přiléhat. Umístění těsnění
dle návrhu zhotovitele, max. však 100m a při výrazné změně sklonu terénu (hrana svahu, atd.).
Tyto práce budou dokumentovány zápisy do stavebního deníku s uvedením staničení stoky a
fotodokumentovány. Pokud bude přerušeno zásobování nemovitostí vodou z důvodu zaklesnutí
hladiny a ztráty vody ve studni, je zhotovitel povinen zajistit náhradní zásobování vodou do doby
obnovení zásobování nemovitosti vodou.

Do provedení  asfaltové vrstvy budou konstrukční  vrstvy vozovky a aktivní  zóna rýhy
chráněny  před  nátokem  vody  a  tím  zabráněno  zvodnění  zhutněného  výkopku.  Proto  při
používání hutnícího válce s trny (ježek) musí být hutnění horní vrstvy vždy zakončeno několika
pojezdy těžké vibrační desky.

Meliorační potrubí, drenáže, dešťové kanalizace vč. přípojek a propustky odkryté nebo
poškozené při zemních pracích budou při zásypu řádně propojeny a nesmí dojít jejich sesednutí
při hutnění. Zhotovitel přizve ke kontrole opravy před zásypem správce zařízení.

Řezání  asfaltových  vrstev  komunikací  je  určeno  pro  začištění  hrany  vozovky  před
pokládkou  asfaltových  vrstev  nebo  pro  odstranění  kaveren,  nikoliv  k  umožnění  demontáže
asfaltů před zahájením výkopových prací.

Před  zahájením  prací  bude  osa  potrubí  zřetelně  vyznačena  na  komunikaci/terénu
přímkou mezi lomovými body, pro odstranění živičných vrstev frézou se doporučuje vyznačit
obě hranice frézované plochy.

V  případě,  že  se  na  zhotovitele  obrátí  vlastníci  nemovitostní  s  žádostí  o  opravu
vodovodní  nebo  kanalizační  přípojky,  zhotovitel  zpracuje  cenovou  nabídku  s  použitím
jednotkových cen z výběrového řízení a po objednání opravu potrubí provede v termínu dle
smlouvy o dílo.

Níže  uvedené  bezvýkopové  technologie  smí  být  zahrnuty  v  cenové  nabídce  a
prováděny  na  stavbě  pouze  v  případě,  že  je  to  zadávací  dokumentací  (např.  projektem,
výkazem  výměr)  zakázky  výslovně  požadováno!  Pokud  zadávací  dokumentace  připouští
variantní  řešení  pokládky  otevřeným  výkopem  a  zároveň  bezvýkopově,  dodavatel  musí
uvažovat pouze pokládku otevřeným výkopem.

1.18.1      Bezvýkopová pokládka potrubí řízeným vrtáním

Technologie umožňuje pokládku potrubí  bez zásahu do konstrukčních vrstev vozovek
nebo  zpevněných  ploch  pomocí  vstupních  jam  ve  sklonu  požadovaném  projektovou
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dokumentací.  Počet  vstupních jam,  vzájemná vzdálenost  a  jejich  hloubka je  dána použitou
technologií zhotovitele, minimální vzdálenost mezi dvěma vstupními jámami je 50m nebo dle
projektové  dokumentace.  Hloubka  vstupní  jámy  bude  odvozena  od  projektované  nivelety
potrubí a nezbytného zahloubení pro pracovní stroj.

Bezvýkopová technologie musí  využívat  řízené vrtání  požadovaného průměru daného
vnějším  průměrem  potrubí  nebo  pilotním  vrtem  a  rozšiřovací  hlavicí.  Průměr  vývrtu  musí
respektovat vnější průměr elektrospojek (pokud jsou ke spojování používány) na zatahovaném
potrubí a osazeném identifikačním vodiči (odst. 2.42).

Nezbytnou součástí vrtného zařízení bude kalibrovaný trubní laser a zařízení pro detekci
polohy (směrové/výškové), která bude sloužit pro přesné navádění hlavice. Při vrtání bude v
intervalu 4m po délce potrubí vyznačena poloha a hloubka vrtné hlavice (resp. osa vývrtu) na
povrchu terénu s přesností na cm, geodet zaměří tyto body a dopočte nadmořskou výšku vrchu
potrubí.

V  souladu  s  geologií  na  staveništi  musí  v  případě  potřeby  použitá  technologie
disponovat  bentonitovým  nebo  vodním  výplachem.  Případné  užití  chráničky  je  určeno
projektovou dokumentací.

Náklady na provedení vstupních jam (demontáž a oprava konstrukčních vrstev, zemní
práce,  pažení  vč.  jeho  statického  posouzení,  dodávka  a  likvidace  výplachu  a  zemin,  atd.),
vybudování a likvidace dočasných opěrných a podpěrných konstrukcí musí zhotovitel zahrnout do
ceny díla.

1.18.2      Bezvýkopová pokládka potrubí razícím štítem

Technologie  řízené  mikrotuneláže  pomocí  razícího  štítu  s  hydraulickým odtěžováním
zeminy vynášené bentonitovým výplachem bude prováděna výlučně osobou nebo organizací s
platným oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem. Technologie může být užita  v
případě  pokládky  potrubí  s  velkým  zahloubením  nebo  na  staveništi  s  nedostatečným
manipulačním prostorem pro stavební mechanizmy či velkou hustotou inženýrských sítí.  Užití
určuje projektová dokumentace.

Zhotovitel  v  dostatečném  předstihu  zajistí  ohlášení  a  kladné  vyjádření  místně
příslušného báňského úřadu k realizační dokumentaci a zvolenému postupu prací. Dále zajistí
inspekce a prohlídky Báňského úřadu v průběhu provádění díla a neprodleně odstraní případné
zjištěné závady.

Zhotovitel  zajistí  realizační  dokumentaci  s  uvedením  technologického  postupu,
havarijního plánu, provedení inženýrsko-geologického průzkumu v trase trubního vedení a pod
úroveň počvy  (dna potrubí)  vrtnou soupravou doplněnou o geologicko-geofyzikální  průzkum
(např. mělkou refrakční seismikou). Výstupem bude potvrzení vhodnosti navržené technologie a
garance směru a sklonu potrubí.

Pro  dodržení  požadovaného  směru  a  sklonu  bude  zařízení  vybaveno  naváděcím
systémem za pomoci laseru. Paprsek bude před zahájením prací směrově ustaven za použití
kalibrovaného geodetického zařízení (teodolit).

Bezvýkopová  technologie  musí  odpovídat  požadovanému  průměru  dané  rozměry
potrubí.  Délka  trouby,  vnější  průměr,  tloušťka  stěny,  razící  síla  při  automatickém  ražení  je
uvedena v odst. 3.3 resp. 3.4.  Pro provádění tohoto způsobu pokládky musí být do ceny díla
zahrnuty výše uvedené činnosti, dále veškeré náklady na provedení vstupních jam (demontáž a
oprava  konstrukčních  vrstev,  zemní  práce,  pažení  vč.  jeho  statického  posouzení,  zřízení
okopové hrany, dodávka a likvidace výplachu a zemin, atd.), vybudování a likvidace dočasných
opěrných a podpěrných ocelových, betonových a železobetonových konstrukcí. Vstupní jámy
budou řádně oploceny dle odst. 1.15.

1.19 Stavební povolení

Na  stavbu  jsou  vydána  platná  stavební  povolení,  zhotovitel  zajistí  splnění  všech
podmínek, které jsou těmito povoleními uloženy.
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2          Technické podmínky – vodovod

Veškeré  materiály  přicházející  do  styku  s  pitnou  vodou  musí  vyhovovat  příslušným
předpisům, zejména zákonu 258/2000 Sb a vyhlášce MZ č. 37/2001 Sb.

Veškeré  použité  výrobky  musí  být  certifikovány  pro  příslušné  použití  podle  aktuálně
platných legislativních předpisů.
Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel příslušnými 
doklady. Výjimku tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo uvedeno, že 
bude provedeno přemístění nebo repase stávajícího zařízení.

Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zhotovovat náčrtky a kladečská schémata
propojení  budovaného  potrubí  vodovodu  se  stávajícími  domovními  přípojkami  vč.  uvedení
délek, průměrů potrubí a materiálové specifikace a typů spojek.

2.1       Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky

2.1.1              Všeobecně

Zhotovitel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech bude
probíhat i systém individuálních a garančních zkoušek.

Zhotovitel pozve pracovníky objednatele k technickým přejímkám dokončených vodních
děl v předstihu min. 4 pracovních dnů. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny
jednotlivých SO a PS) veškeré zkoušky (tlakové, těsnosti, průchodnosti potrubí, apod) a revize
(elektro, plynových zařízení, hromosvodů, zemnící sítě, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, topení,
vzduchotechniky, ad.) předepsané obecně závaznými právními předpisy a technickými normami
nebo  nad  rámec  těchto  požadovaných  objednatelem.  Popis  zkoušek  a  prohlídek  včetně
finančního ocenění bude uveden v nabídce. Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady
na zkušební media a jejich likvidace.

Výchozí  revize elektrických instalací musí  být  řešena dle ČSN 33 2000-6-61.  Norma
platí  pro  revize  elektrických instalací,  tj.  sestav  vzájemně spojených  elektrických předmětů,
které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.

Revizi  musí  provádět  osoby znalé,  které jsou pro  provádění  revizí  kvalifikované.  Po
dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, aby
během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a instalovaných
zařízení.

 Zhotovitel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí konstrukcí
ke kontrole prací, zajistí provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám vodovodních
řadů  dle  ČSN  75  5911  Tlakové  zkoušky  vodovodního  a  závlahového  potrubí.  Minimální
zkušební  tlak  je  stanoven  na 10  barr  nebo 1,5  násobek provozního tlaku na dolním konci
potrubí, použije se vyšší z těchto zkušebních tlaků. Dovolený pokles tlaku za dobu 20 minut je
0,2 barr, doba tlakové zkoušky nesmí být zkrácena.
Propojení nově budovaného potrubí lze provést po doložení vyhovujícího rozboru vzorku vody z
potrubí, v opačném případě musí být potrubí stavebně a hydraulicky odděleno.

 U pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude kontrolován
objednatelem  vždy  úsek  o  min.  délce  100m,  u  vodovodních  přípojek  jednorázově
minimálně 5 přepojů. Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s
projektovou  dokumentací,  obnažena  budou  pouze  hrdla  a  spoje.  Požadavkům  na
kontrolu  musí  zhotovitel  přizpůsobit  technologii  pokládky,  množství  pažení  (boxů),
dopravní  opatření,  časovou  a  prostorovou  koordinaci  apod.  Objednatel  bude  před
zásypem v součinnosti se zhotovitelem provádět kontrolu spádu vodovodu.

V úsecích těsného souběhu vodovodního řadu a kanalizační stoky (osová vzdálenost do
850mm) zhotovitel dodá a vloží XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi stěnu revizní šachty a
litinové  potrubí.  Po  ukončení  pracovní  směny  budou  vždy  volné  konce  potrubí  vodotěsně
utěsněny.
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 2.1.2 Hutnící zkoušky

Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před
položením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací
zkoušky k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 72
1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či
požadavkem správce komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve spolupráci se
správcem stavby.

2.1.3 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu

Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části potrubí
(armatury,  tvarovky,  trouby)  zhotovitelem  očištěny  a  propláchnuty,  v  případě  potřeby  též
mechanicky vyčištěny a dezinfikovány.

Nejprve budou odstraněny (vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) z
potrubí  zvýšeným  prouděním  pitné  vody  (min.  rychlostí  2  m.s-1),  pokud  není  požadována
zkouška průchodnosti (odst. 2.1.4  )  . Jestliže není takového stavu dosaženo, nelze potrubí uvést
do provozu, ani kdyby byla dezinfikována.

Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v
případě chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit alespoň
24 hodin nebo koncentraci  50 mg/l  a nechat  působit  alespoň 12 hodin.  Tuto fázi  je  možné
kombinovat s tlakovou zkouškou.
 Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem1 tak, aby obsah 
přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze zhotovitel 
odebere vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně 
zvoleném místě v časovém úseku nejdříve za 12 hodin po vypuštění dezinfekčního přípravku a 
méně než 24 hod. Jsou-li vzorky vody vyhovující ve všech ukazatelích, je možné úsek 
zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. Uvedení do provozu nesmí být odkládáno více 
jak 48 hodin, při delší prodlevě musí být proveden znovu odběr vzorku pro ověření kvality vody.

Odběr  vody  pro  tyto  účely  musí  být  předem  telefonicky  ohlášen  na  dispečinku
objednatele (tel. 326 376 130).

2.1.4 Zkouška průchodnosti

Zhotovitel  zajistí  zkoušku  průchodnost  potrubí  volným nástrojem k  prokázání  čistoty
potrubí. Zkouška musí být provedena na potrubí DN80 resp. d90 a větší. Průchodnost bude
prováděna pitnou vodou, zhotovitel musí zajistit veškeré pomocné práce či materiál nutný pro
provedení zkoušky. Součástí volného nástroje bude vysílač pro jeho lokalizaci.

O  dběr vody pro tyto účely musí být vždy předem projednán s objednatelem, zhotovitel  
pro provedení zkoušky průchodnosti zpracuje pracovní postup, který s objednatelem projedná a
objednatel jej odsouhlasí.

2.2        Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN600, dle 
ČSN EN 545:2011, pro obvyklé zakládací podmínky

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn:
DN [mm] Tloušťka 

stěny [mm]
 Mezní odchylka 
[mm]

 Minimální třída 
(Class)

80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
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Zároveň je třeba respektovat předpisy na ochranu životního prostředí, pokud je voda s dezinfekčním přípravkem 
vypouštěna přímo do prostředí, anebo vodu před vypuštěním neutralizovat.

DN [mm] Tloušťka 
stěny [mm]

 Mezní odchylka 
[mm]

 Minimální třída 
(Class)

200 6,3 -1,5 64
250 6,8 -1,6 64
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 40
600 9,9 -1,9 40

Pozn.: tlo ušťky stěn potrubí vyc hází z normy ČSN EN 5 45:2007 a shodují se s tří dou K9

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003)
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak
-  vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn

a 15%Al) vč. krycí vrstvy,
- vnější  ochrana  tvarovek  epoxidace  podle  DIN30677  min.  tl.  250μm,  případně  těžká

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250μm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605),
standardní vrtání podle DIN 2501 - PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v technické
zprávě projektové dokumentace

- spojovací materiál - nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad
matku) , matice a podložky nerez A4, závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační
bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách,

- tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub,
- přírubové těsnění od profilu DN 150 včetně budou dodávány s kovovou vložkou s 

„pupíky“ na spodní straně pro správné vystředění těsnění
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny,
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku,
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto 
zohlednit.
- vrtání přírub bude specifikováno v technické zprávě, obecně budou dodány v DN 80 -250 

mm v PN 16, u DN 300 - 600 mm bude PN uvedeno v technické zprávě příslušného 
stavebního objektu

- minimální délka trubní tyče 6,0m,
- ČSN EN 545:2011
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2.3 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 - DN600, dle
ČSN EN 545:2011, pro agresivní prostředí nebo výskyt bludných
proudů

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn:    ________________
DN [mm] Tloušťka 

stěny [mm]
 Mezní odchylka 
[mm]

 Minimální třída 
(Class)

80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 64
250 6,8 -1,6 64
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 40
600 9,9 -1,9 40

Pozn.: tlo ušťky stěn potrubí vyc hází z normy ČSN EN 5 45:2007 a shodují se s tří dou K9

- pro úseky v blízkosti katodicky chráněných ocelových potrubí nebo agresivní prostředí,
- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003)
vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak
- vnější  ochrana  potrubí  nanášená  elektrometalizací  (Zn  min.  400g/m2),  vrchní  ochranná

vrstva tvořená kompaktní plastovým povlakem odolným průniku elektrického náboje tl. min.
2,0mm,

- v případě potřeby ochrany proti agresivitě půd, do kterých bude potrubí ukládáno je 
možné navrhovat potrubí s vnější ochranou cementovou maltou, jmenovitá tloušťka 
cementové malty je 5mm, malta je strojově nanesena na zinkovaný povrch s min. 
200g/m2 a na penetraci.

- vnější  ochrana  tvarovek  epoxidace  podle  DIN30677  min.  tl.  250μm,  případně  těžká
protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250μm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605),
standardní vrtání podle DIN 2501 - PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v projektové
dokumentaci,

- spojovací materiál - nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad
matku), matice a podložky nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační
bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách,

- tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany,
převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny,
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku,
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto 
zohlednit,
- minimální délka trubní tyče 6,0m,
- ČSN EN 545:2011.

17



2.4 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 -  DN400, dle
ČSN EN 545:2011,  pro  agresivní  prostředí  (měrný půdní  odpor
menší 15Qm) bez výskytu bludných proudů

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn:    ________________
DN [mm] Tloušťka 

stěny [mm]
 Mezní odchylka 
[mm]

 Minimální třída 
(Class)

80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 64
250 6,8 -1,6 64
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40

DN [mm] Tloušťka 
stěny [mm]

 Mezní odchylka 
[mm]

 Minimální třída 
(Class)

Pozn.: tlo ušťky stěn potrubí vyc hází z normy ČSN EN 5 45:2007 a shodují se s tří dou K9

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003)
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak,
-  vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% Zn

a 15%Al) vč. krycí vrstvy, potrubí při pokládce opatřeno polyetylénovým obalem ve formě
návleku na dřík a hrdlo trouby, upevněno a staženo k potrubí lepicími pásky a vázacími
dráty,

- vnější  ochrana  tvarovek  epoxidace  podle  DIN30677  min.  tl.  250μm,  případně  těžká
protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250μm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605),
standardní vrtání podle DIN 2501 - PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v projektové
dokumentaci,

- spojovací materiál - nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad
matku) , matice a podložky nerez A4, závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační 
bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách,

- tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub,
převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny,
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku,
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je nutno toto 
zohlednit,
- minimální délka trubní tyče 6,0m,
- ČSN EN 545:2011.
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2.5 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 - DN600, dle 
ČSN EN 545:2011, pro pokládku bez obsypu nebo do agresivní 
prostředí (měrný půdní odpor menší 15Qm) bez výskytu bludných
proudů

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn:    ________________
DN [mm] Tloušťka 

stěny [mm]
 Mezní odchylka 
[mm]

 Minimální třída 
(Class)

80 6,0 -1,3 100
100 6,0 -1,3 100
125 6,0 -1,3 64
150 6,0 -1,3 64
200 6,3 -1,5 64
250 6,8 -1,6 64
300 7,2 -1,6 50
350 7,7 -1,7 40
400 8,1 -1,7 40
450 8,6 -1,8 40
500 9,0 -1,8 40
600 9,9 -1,9 40

Pozn.: tlo ušťky stěn potrubí vyc hází z normy ČSN EN 5 45:2007 a shodují se s tří dou K9

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003)
-  vnější      ochrana      potrubí      nanášená      elektrometalizací      (Zn      min.      400g/m2),      

vrchní    ochranná vrstva tvořená kompaktní plastovým povlakem odolným průniku 
elektrického náboje tl. Min. 2,0mm,

- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak
- konce seříznutého potrubí a plochy bez vnější cementové ochrany opatřit bitumenovým 

nátěrem INERTOL BS 10 (např. u navrtacích pasů vodovodních přípojek)
- v případě potřeby ochrany proti agresivitě půd, do kterých bude potrubí ukládáno je 

možné navrhovat potrubí s vnější ochranou cementovou maltou, jmenovitá tloušťka 
cementové malty je 5mm, malta je strojově nanesena na zinkovaný povrch s min. 
200g/m2 a na penetraci.

- vnější  ochrana  tvarovek  epoxidace  podle  DIN30677  min.  tl.  250μm,  případně  těžká
protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250μm, příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605),
standardní vrtání podle DIN 2501 - PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v projektové
dokumentaci,

- spojovací materiál - nerezová ocel, šrouby nerez A2 (délka odpovídající max. dva závity nad
matku), matice a podložky nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační
bandáž přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách,

- tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany,
převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny,
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku,
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit,
před zahájením pokládky potrubí zhotovitel zajistí proškolení demontáže povrchové ochranné 
vrstvy pracovníků u dodavatele potrubí,
- minimální délka trubní tyče 6,0m,
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- při návrhu a provádění jsou upřednostňovány úseky mezi lomy v délkách násobků
trubní tyče a jednohrdlová kolena,

- ČSN EN 545:2011.

2.6 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d32, d40, d50, d63 -
modrý proužek

- potrubí HDPE 100 - d32, d40, d50, d63, SDR 11, PN16, dodávané v návinu, před
pokládkou vyrovnáno na rozvíjecím zařízení

- svařování elektrotvarovkami,
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit,
- v případě nutnosti použití mechanického spojení bude potrubí před montáží spojovací 

tvarovky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi,
- ČSN EN 12 201.

2.7 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11, d90 - d225 - modrý
proužek

- potrubí HDPE 100 - d75 až d225, SDR 11, dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle 
možností dopravy,

- svařování elektrotvarovkami,
- ČSN EN 12 201
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno,
v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit.

2.8 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 - d355 RCotrubí
HDPE 100 RC - d90 až d630, SDR 11, dodávané v tyčích po 12-
ti m či delší podle možností dopravy,

- určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření 
trhlin

- vnější povrch potrubí min. v 1/10 tl. stěny proveden v jiné barvě,
svařování elektrotvarovkami,
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno,

- skladování potrubí na stavbě bude na rovném podkladu,
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit.

2.9 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 - d355 RC
s ochranným pláštěm (skořepinou)

- potrubí HDPE 100 RC - d90 až d630, SDR 11, dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle 
možností dopravy,

- potrubí je opatřeno dodatečně kontinuálně naextrudovaným modifikovaným ochranným 
pláštěm ze speciálního PE nebo polypropylenu v modré barvě,

určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření trhlin
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- svařování elektrotvarovkami,
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno,

- skladování potrubí na stavbě bude na rovném podkladu,
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit.

2.10Přírubová šoupata - pitná voda

- Měkce těsnicí šoupě
- Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600
- Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou mosaznou matkou, kompletní vulkanizace EPDM 

pryží vně i uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury
- Vřeteno z nerezové oceli 1.4104 s válcovaným závitem, stop kroužkem
- Těsnění vřetene - pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném pouzdru, 

prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko
Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny těsněním a 
zality tavným lepidlem
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250μm,    případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250μm
- tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o půdorysném rozměru 

min. 300x300mm osazené na rostlé podloží

2.11Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná
s bajonetovým napojením

- chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli,
spodní část vnitřního teleskopu z plného profilu zajištění vřetena závlačkou z 
nerezové oceli

- tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované 
spojení s podkladovou deskou,

horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel osadí HD-
PE nebo PVC trubku d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a zemní 
soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm.

 2.12 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (řad z litiny)

- celolitinové provedení těla pasu z tvárné litiny GGG 50,
- spojovací materiál - nerezová ocel, šrouby nerez A2, matice a podložky nerez A4, závit 

ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž spojů,
- těsnící elementy z EPDM,
- epoxidace těla pasu podle DIN30677 min. tl. 250μm, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250μm,
- závitový spoj šoupátka opatřit výlučně technickým konopím,
- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí),
- ČSN 13 65 03.
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2.13 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (řad z HD-PE) -

2.14 navrtávací pas (odbočka) pro elektrosvařování s mechanickým 
třmenem s odbočením o příslušné DN přípojky,

- bezúnikové a beztřískové navrtání za tlaku do 16 barů,
- integrovaný vrták s horním a spodním dorazem vedený v kovovém pouzdře,
oblast navrtání ve studené zóně, navrtávat po vychladnutí spoje,
uzavírací zátka s těsnicím O-kroužkem,
- součástí dodávky a montáže je bezpečnostní zaslepení navrtávky pomocí příslušné 

elektrozátky (K),
- konstrukce umožňuje provedení tlakové zkoušky domovní přípojky před navrtáním
- k napojení šoupátka domovní přípojky bude použito výlučně elektrosvařování s použitím 

vevařovacího šoupátka s integrovanými HDPE konci
pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 
provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí),
- ČSN 13 65 03.

2.15 Šoupátkový poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko

- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňující úhlovou odchylku +-5°,
- tělo z tvárné litiny s odlitým nápisem VODA,
víčko z tvárné litiny s odlitým logem objednatele stavby (reliéf) v modré barvě,
dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu,
epoxidová povrchová ochrana těla a víčka,
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a v úrovni terénu 

obetonováno v rozměru 400x400mm betonem třídy C25/30 XF2,
- ČSN EN 124

 2.16 Poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko s osazením
na podkladovou desku (pro podzemní hydranty)

- ve vozovce bude tělo a víko z šedé litiny
- víko opatřeno označením HYDRANT
bitumenová povrchová ochrana těla a víčka
včetně podkladové desky pro hydranty,
nutno zohlednit, zda je určeno pro hydrant DN80 nebo DN100
- ČSN EN 124
- v nezpevněném povrchu bude tělo a víko z odolného plastu (HD-PE)
víko opatřeno označením HYDRANT
nutno zohlednit, zda je určeno pro hydrant DN80 nebo DN 100
- DIN 3583

 2.17 Studniční uzamykatelný poklop s/bez větrací hlavice

- určený pro zakrytí šachet bez pojezdu vozidly,
- zatížení B125, minimální vnitřní průlezný rozměr 600x600mm,
aretace v otevřené poloze na dvou pantech,
víko a rám ze šedé litiny, šroub z nerez oceli (imbus),
- ČSN EN 124.
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2.18 Šoupátko domovní přípojky 1 1/4“32mm - 2“763mm, min. PN16

- měkce těsnící přípojkové šoupátko s vnějším závitem a samosvěrným kroužkem s 
těsněním (ISO) na PE potrubí, mezikruží tvořené PE potrubím a tělem šoupátka 
osazeno plastovou závitovou krytkou,

- tělo i víko z tvárné litiny GGG 400,
klín z korozi odolné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletně vulkanizovaný EPDM pryží
- vřeteno z nerez. oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění vřetene - pryžová manžeta, 4 

„O“ kroužky v nylonovém pouzdru, prachovka,
- těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 

těsněním a zality tavným lepidlem
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250μm, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250μm
- tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) viz. kapitola 2.40 o 

půdorysném rozměru min. 200x200mm osazené na rostlé podloží,
- závitový spoj pro našroubování do navrtacího pasu opatřit výlučně technickým konopím,
- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí),
- ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752.

 2.19 Spojky na vodovodní potrubí (přechodové adaptéry), DN80-
DN200, min. PN16

- tělo a víko z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli, 
těsnění z EPDM pryže,

- vyosení spojovaných potrubí min. +-4° na každé hrdlo,
- rozšířená dosedací plocha příruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a 

výše),
- umožňuje propojení potrubí různých dimenzí a materiálů,
- epoxidace      podle      DIN30677      min.      tl.      250μm,      případně    těžká      protikorozní    

ochrana s certifikací GSK min. tl. 250Μm,
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9.

2.20Propojovací příruby na vodovodní potrubí (přechodové příruby),
DN80-DN200, min. PN16

- speciální příruby z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli,
- těsnění z EPDM pryže,
- jištění proti axiálnímu posunu,
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250μm, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací

GSK min. tl. 250μm,
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9.

2.21Spojování potrubí HD-PE 100

- spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 - d225,
- materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16,
vhodné pro spojování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16,
topná spirála v odkrytém provedení zaručující stejnoměrné prohřátí materiálu
kontrolní indikace svaření s ochranou proti vytečení taveniny,
země původu: Evropa,
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- programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce nebo 
přiložené kartě,

- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9.
- upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ 

polyetylénu (původní potrubí vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít 
mechanických spojek, viz. odst. 2.23 opatřené vnitřním podpěrným kroužkem (vsuvkou).

2.22Lemový nákružek s přírubou pro potrubí HDPE

- příruba bude vyztužena ocelovým jádrem zabraňující tečení HD-PE za studena při 
montáži příruby,

- montáž se provádí pomocí elektroohřevu topnou spirálou (odst. 2.21),
- -        spojovací materiál - nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku) nerez A2, 

matice a podložky nerez A4, závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž 
spojů,

- variantně lze užít standardní lemový nákružek a otočnou přírubu z nerezové oceli,
každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9.

 2.23 Mosazné vodovodní fitinky - spojky na PE potrubí, d25, d27,
d32, d34, d40, d50, d63, PN16

- bezzávitové, tělo, matice, svěrný a přítlačný kroužek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As
- těsnící kroužek z NBR pryže,
- vhodné pro spojování plastového potrubí, přednostně musí být použito svařování viz. odst. 

2.21,
- tvar  zubů  umožňující  nasunutí  potrubí  bez  nutnosti  úpravy  hrany,  samotěsnící  kónický

připojovací závit, prodloužený tvar matky,
- potrubí bude před montáží fitinky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi,
po montáži opatřeno dvojitou izolační bandáží,
každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9,
- stávající potrubí, které bude spojováno a není plastové, nesmí být s vodovodním řadem bez

souhlasu  objednatele  propojeno  -  zhotovitel  s  případnou  součinností  objednatele  zahájí
jednání s vlastníkem potrubí (přípojky) o jeho výměně za potrubí z HD-PE,

- ČSN ISO 228-1, ČSN EN 558-1.

 2.24 Nadzemní hydrant DN80, DN100, min. PN16

- spodní i horní díl z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli,
- uzavírací kužel kompletně pogumovaný EPDM pryží
konstrukční řešení jako objezdový hydrant s lámací přírubou
- automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, 

integrované patkové těsnění na připojovací přírubě
- u dvojitě jištěných hydrantů - druhý uzávěr koulí z polypropylenu
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250μm, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250μm
- včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC
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2.25Podzemní hydrant DN80, DN100, min. PN16

- tělo z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové 
oceli, uzavírací měkce těsnící kužel kompletně pogumovaný 
EPDM pryží,

- u dvojitě jištěných hydrantů - druhý uzávěr koulí z 
polypropylenu,

-  automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění 
chráněn proti ulomení, integrované patkové těsnění na 
připojovací přírubě,

 epoxidace podle DIN30677, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK
včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC,
- poklop dodán a osazen dle odst. 1.16 (v nezpevněných 

plochách obetonován),
-  standardní osazení odbočného kusu je svisle dolu s FFK (PP)

90°, v projektové dokumentaci může být uvedeno i natočení o 
45° od vodorovné roviny s osazením FFK (PP) 45°,

délka hydrantu je dána hloubkou vodovodu, v případě nedostatečné délky armatury bude 
vložen TP kus příslušné délky,
- konstrukční uspořádání je patrné ze Schéma 1 - osazení 

kalníku,    platí jen pro DN>80mm pro H 80.

2.26Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro
osazení hydrantů a odvzdušňovacích zemních souprav

- tělo z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693),
- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250μm, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250μm,
- příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605),
standardní vrtání podle DIN 2501 - PN 16.
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2.27 Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava

- opravy lze provádět pod tlakem za provozu díky  
- samočinnému uzavření vstupního kužel soupravy,
- poklop pro poduliční montáž s otvorem 300mm,
- pro provozní tlak PN 0,1 - PN6 nebo PN1 - PN16
(dle požadavku projektu),
- stojan (tělo) z nerezu A4, lze jej zkrátit dle značek
na těle,
- patka z tvárné litiny s povrchovou úpravou
- práškovým epoxidem tl. min. 250nm, DN50 nebo
DN80 (na stavbě bude užito výlučně DN80),
- tvarovka pro vypouštění uniklé vody ISO z tvárné
- litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem
tl. min. 250Vm,
- držák vřetene z tvárné litiny s povrchovou úpravou
práškovým epoxidem tl. min. 250Nm, těsnící kužel POM,
- pružina nerez A2,
- šrouby a matky nerez A2 a A4,
- ovládací trubka nerez A2,

- vlastní zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil:
- tělo z POM,
- ventil a šroub uzávěru CuAl10,
- plovák POM,
- těsnění ventilu EPDM,
- standardní osazení odbočného kusu je svisle vzhůru s
FFK (PP) 90°
- v projektové dokumentaci může být uvedeno i natočení o 45° od vodorovné roviny s osazením FFK
(PP) 45°,
délka soupravy je dána hloubkou vodovodu, konstrukční uspořádání je patrné ze Schéma 2 - osazení
vzdušníku.

2.28Poklopy pro zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravy

- ve vozovce bude tělo a víko z šedé litiny,
- poklop pro poduliční montáž s otvorem 300mm,
víko opatřeno označením HYDRANT,
bitumenová povrchová ochrana těla a víčka,
včetně podkladové desky pro hydranty,
- ČSN EN 124,
- v nezpevněném povrchu bude tělo a víko z odolného plastu (HD-PE),
- poklop pro poduliční montáž s kruhovým nebo čtvercovým otvorem rozměru min. 

300mm,
- víko opatřeno označením HYDRANT,
DIN 3583.

2.29Zpětné klapky – kulové

Tělo armatury z tvárné litiny GGG 50; těsnící vrstva koule z NBR pryže nebo EPDM,
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Spojovací šrouby a matky z nerezové oceli,
Design umožňující umístit klapku do svislé i vodorovné polohy,
Zcela plně průchozí profil, koule nebrání průtoku vody,
Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK,

2.30Orientační tabulky pro značení vodovodní sítě (modrý plast)

- spojovací a kotevní materiál nerez A2 a A4,
- ČSN 755025.

2.31Betonové sloupky pro oplocení

- sloupek plotový řadový 150x150 mm výšky dle projektu (min. 2500mm),
- oplocení bude doplněno o vzpěrové sloupky na lomech hranice pozemku,
armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1,
osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206.

2.32Betonové sloupky pro značení objektů na síti (označníková tyč)

- sloupek plotový řadový 2800x150x150 mm,
- armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1,
- situován v těsné blízkosti poklopu armatury, pokud je k označení užita betonová skruž – 

sloupek situován vně skruže,
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206.

2.33Těsnící cementová zdící a sanační malta

- zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná 
vůči prostředí pH 5-10,

- vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2).

2.34Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu,
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů,
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení,
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky,
pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost),
pohlcování rázů, hluku a vibrací.

2.35Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu,
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů,
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení,
- provedení standardní provedení pro teploty –40 °C až 120 °C,
pryž EPDM kaučuk,
pohlcování rázů, hluku a vibrací.
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2.36Těsnění přírubových spojů

- pryž elastomerů EPDM (etylen-propylen-monomery),
-  pro    příruby    DN150    a    větší    dodat      elastomerové      těsnění    s kovovou      vložkou     

a      „nosy“      pro vystředění těsnění ve spoji s respektováním tlakové třídy spoje.

2.37 Inertní    (zdravotně      nezávadný)      podsypový      a      obsypový   
materiál
pro potrubí z tvárné litiny

- pro potrubí z tvárné litiny, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4
(max. zrno 4mm).

2.38 Inertní    (zdravotně      nezávadný)      podsypový      a    obsypový      
materiál
pro potrubí HD-PE

- pro potrubí z HD-PE, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4
(max. zrno 4mm).

2.39 Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi

- ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR)

2.40 Beton hutný pro bloky vodovodního potrubí a podklad šoupátek

- tř. C 20/25      – pro prostředí X0,
- pro podklad šoupátek lze použít prefabrikáty z vibrolisovaného betonu.

2.41 Výstražná fólie trasová

- šíře 300mm, barva bílá, nápis „VODOVOD„

2.42 Identifikační vodič potrubí

- slouží pro vyhledávání potrubí,
- vodič CYKY-O 2x4 mm2,
- vodič uložen na vrstvu obsypu nad osu potrubí, zakryt 50mm obsypového materiálu a 

výstražnou folií,        vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatažen do plovoucího 
poklopu na ovládací tyči v armaturním uzlu (výjimečně u vodovodní přípojky),

- spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku,
spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou,
- po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním 

proměření neporušenosti identifikačních vodičů, izolační odpor >1 MΩ,
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. vč. popisu ukončení vodičů v poklopu.

2.43 Plošná oprava živičných vozovek

- spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojně finišerem
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- součástí dodávky a montáže pokládky je frézování, zálivková hmota pro ošetření 
styčných spár nové a původní finální asfaltové vrstvy a ošetření horkou zálivkovou 
hmotou viz. Odst.2  .44  

- obnovení vodorovného dopravního značení a nájezdů mimo vozovku,
- nedílnou součástí opravy je dodávka, rozprostření a zhutnění štěrkodrti frakce 0/32mm v 

krajnicích min. šíře 0,5m, pokud není vozovka ukončena obrubou,
podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích 
zkouškách pláně budou předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a 
investorovi, který udělí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy.
zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav živičných 
konstrukcí prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové  úpravě 
vtokových mříží existujících uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev vozovky. (TKP 
pro výstavbu poz. komunikací, ČSN736101, 10)

2.44 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev v 
komunikacích

- spáry budou ošetřeny dle technických podmínek správce komunikace,
- styčná spára (podélná i příčná) bude strojně vyfrézována a vyplněna trvale pružnou 

zálivkovou hmotou, hmota bude zpracována za tepla a s těmito parametry:
- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze).

2.45 Potrubí pro provizorní zásobování vodou

- určeno pro nepřerušené a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou bez vlivu na 
provozní tlak, průtok a jakost dopravované vody ve vodovodní síti a napojených 
nemovitostech,

- zhotovitel použije potrubí příslušné dimenze s ohledem na zásobování obyvatel
v navazujícím úseku, který není dotčen stavebními pracemi, zejména nesmí být ovlivněn
provozní tlak a průtok,

- před propojením nemovitostí s provizorním zásobováním vody zhotovitel zajistí
vyhovující krácený rozbor vody a přeloží objednateli, který písemně odsouhlasí
zprovoznění provizorního zásobování vodou,

- zhotovitel zajistí ochranu potrubí před ohřevem (zásypem zeminou, nenasákavou 
tepelnou izolací, apod.),

- napojení nemovitostí bude za účasti jejího vlastníka vždy před měřidlem pomocí 
šroubení, z tohoto důvodu lze měřidlo odplombovat,

- každá napojená nemovitost bude mít na odbočce osazen uzávěr takový, aby nepovolané 
osoby nemohli uzávěr svévolně ovládat,

potrubí pro provizorní zásobování nesmí být použito při zimních klimatických podmínkách (pod 
bodem mrazu), zhotovitel tomu přizpůsobí harmonogram stavebních prací a jejich postup,
- přerušení dodávky vody obyvatelům bude sdělovat zhotovitel stavby (pokud nebude

s objednatelem dojednáno jinak), oznámení bude v písemné podobě a předáno ve lhůtě
danou zákonem (min. 15 dnů předem) termín přerušení dodávky vody a délka odstávky
bude projednána a odsouhlasena objednatelem,

- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s pokládkou,
manipulací s potrubím, trubním propojením na stávající vodovodní potrubí, trubním
propojením nemovitostí s odbočnými tvarovkami a uzávěry (min. průměr d32mm nebo
dle velikosti napojené nemovitosti), dezinfekcí a proplachem potrubí vč. zajištění
kráceného rozboru vody provedených ve všech etapách při zhotovování díla a řádnou
likvidací potrubí provizorního zásobování.

29



2.46 Konstrukce z korozivzdorné oceli

- veškeré konstrukce z nekorodující oceli, např. potrubí, poklopy, žebříky, zábradlí, dvířka 
rozvaděčů, apod., musí být svařovány metodou TIG (WIG),

- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí bez výskytu chlornanů 
(armaturní šachty apod.):

- korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle ČSN EN 10088-1 (ekvivalentní s AISI 304, 
resp. 17 240 dle ČSN 41 7240)

- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí s výskytem chlornanů 
(prostory s        výskytem chemického prostředí apod.):

- korozivzdorná ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle ČSN EN 10088-2 (ekvivalentní s 
AISI 316Ti, resp. ČSN 1734)

- zhotovitel před zahájením prací předloží kopii platného průkazu svářeče,
sváry budou ošetřeny mořící pastou a opláchnuty vodou,
- pro přírubové spoje potrubí bude použito výlučně plochých přivařovacích přírub příslušné 

tlakové řady v souladu s projektovou dokumentací,
musí být zabráněno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jiným druhem oceli (kovovým 
materiálem), je-li to nezbytné, musí být kontaktní plocha oddělena nevodivou vrstvou,
součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky, práce, (včetně úklidu), 
všechny doplňkové prvky jako kotvení na chemickou maltu, včetně vrtání apod. ze stejného 
materiálu jako hlavní konstrukce.

2.47 Trubní spojka pro kovová potrubí bez jištění v tahu

- Plášť spojky vyrobeny z oceli 1.4571
- Šrouby a čepy vyrobeny z oceli 1.4404 nebo 1.4435
- Nerezová vložka vyrobena z oceli 1.4435
Provozní tlak do PN16
Teplotní rozsah -20 až +80°C
Pro potrubí průměru od 48mm a více
Těsnící manžeta z pryže EPDM
DIN Standard 86128

2.48 Potrubní spojky pro kovová potrubí s jištěním proti tahu

- Plášť spojky vyrobeny z oceli 1.4301
- Šrouby vyrobeny z oceli 1.4401
Čepy vyrobeny z oceli 1.4301
- Nerezová vložka vyrobena z oceli 1.4435
Kotvící kroužek vyroben z oceli 1.4310
Provozní tlak do PN16
Teplotní rozsah -30 až +100°C
Pro potrubí průměru od 33mm a více
Těsnící manžeta z pryže EPDM
DIN Standard 86128

2.49 Vodoměrná šachta pro domovní přípojky

- nejmenší vnitřní půdorysný rozměr u kruhové šachty je ø 1200 mm nebo 900 x 1200mm, 
světlá výška (bez vstupního komínku) musí být min.1200 mm,

- v případě většího počtu vodoměrných sestav budou krajní vzdáleny 200mm od stěn, 
vzájemná rozteč vodoměrů min. 300mm, bude zachován manipulační prostor šíře 600mm
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v místě vstupu a vnitřní půdorysný rozměr šachty příslušně zvětšen,
- vstupní otvor min. 600 mm, poklop dešťojistý (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru 

vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty budou 
použita oplastovaná kramlová stupadla nebo nerezový žebřík,

- prostupy potrubí stěnou budou provedeny vodotěsně,
strop šachty bude navržen pro vnější zatížení (dopravou, zeminou, atd.),
- šachta se umístí max. 1,0 m za hranicí pozemku připojované nemovitosti,
šachta bude provedena jako plastová (vyztužená nebo obetonovaná),nebo betonová
- šachta bude voděodolná a statická stabilita doložená statickým posouzením, bude 

odolná proti vztlaku podzemní vody do úrovně poklopu,
- vodoměrná šachta bude vybavena kompletní vodoměrnou sestavou s 2 uzavíracími ventily 

včetně držáku, zpětnou klapkou a filtrem, vodoměrná sestava a stupadla nesmí v žádném 
případě zasahovat do prostoru vstupu,

- sklon potrubí přípojky je požadován min. 3 ‰, pokud možno ve vzestupném směru k 
vnitřnímu vodovodu.
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