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1. Popis objektu  
Navržená výstavba zahrnuje úplnou výměnu stávajícího přívodního řadu do obce Podlázky. Jedná se o
část potrubí od přechodu Jizery (na pravém břehu – armaturní šachta „A13“) po začátek obce Podlázky
(armaturní šachta „A3“). Nové potrubí nahrazuje v profilu DN200 a v původní trase zrušený přívodní
řad „P“. Při výměně však dochází k položení potrubí z tvárné litiny s výrazně vyššími užitnými
vlastnostmi oproti současnému potrubí z plastu a šedé litiny.

Vodovodní přívodní řad „P“ a „P1“ (pro připojení ČOV) jsou navrženy ve standardním provedení
z tvárné litiny s cementovou výstelkou v profilu DN200 a DN100. Celková délka navržené výměny
vodovodních řadů  je 865,5m a z toho jednotlivé řady:

- přívodní řad P (Podlázky) … TLT DN200 … 816,0m
- přívodní řad P1 (ČOV) … TLT DN100 …   42,0m
- propoj DN100 (Podlázky) … TLT DN100 …    7,5m

Navržené vodovodní řady budou stejně jako řady stávající uloženy v rozhodující délce do nezpevněných
zatravněných ploch. Menší část pak do zpevněných ploch – panelové komunikace.

Vedení tras – nové vodovodní řady zabezpečí přívod vody do spotřebišť a trasy řadů jsou patrné ze
situačních výkresů dokumentace. Trasy navržených nových řadů „P“ a „P1“ jsou v plném rozsahu
totožné se situačním vedením vodovodů původních, které nahrazují. Pro uložení nového potrubí budou v
maximální možné míře využity původní výkopy pro potrubí vodovodu, resp. souběžně vedené stávající
kanalizace.   

Vytýčení tras – vytýčení tras vodovodních řadů je provedeno v souřadném systému JTSK a výškovém
systému B.p.v. (viz. samostatná příloha vytyčovacích bodů) a lomové body sledují trasu původního
vodovodu. Přednostně je nutné respektovat trasu původního vodovodu. 
Výšky navržené v podélném profilu jsou uvedeny v absolutních hodnotách v systému B.p.v. Směrové i
výškové vytýčení s ohledem na křížené vedené ostatních stávajících podzemních inženýrských sítí a
odkalovací a odvzdušňovací body potrubí je nutné dodržet a veškeré odchylky od dokumentace je nutné
projednat s projektantem a investorem.
Před zahájením výstavby je nutné sondami ověřit směrové a výškové uspořádání napojovacích míst na
stávajících vodovodech a křížených podzemních sítích (zejména rozhodujících křížení kanalizací a
plynovodů). V případě, že zhotovitel zjistí nesoulad s touto dokumentací, navrhne technické řešení,
které bude předem schváleno investorem stavby. 

Trubní materiál - pro nové potrubí vodovodních řadů je v souladu s požadavky investora a
provozovatele použito trub z tvárné litiny (min. třídy Class 100 pro profil DN100 a min. třídy C64 pro
potrubí DN200, dle ČSN EN 545 (2011) – viz technické podmínky, rev.1.9) s vnitřní cementací
v profilu DN200 a DN100, vrtání přírub pro PN16 (detailní specifikace viz samostatná příloha - výpis
materiálů).
Pro kompletaci potrubí bude užito příslušných tvarovek téhož typu a výrobce, dále armatur v souladu
s technickými podmínkami přiloženými k projektu. 
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Uložení potrubí – litinové vodovodní trouby budou uloženy na štěrkopískový podsyp a budou stejným
materiálem obsypány tak, aby nedošlo k poškození vnější epoxidové ochrany, resp. potrubí při záhozu
výkopu, resp. při následném sedání nadloží. Podsyp i obsyp potrubí bude proveden z jemnozrnného
štěrkopískového materiálu (max. zrno 4mm). Podrobnosti uložení potrubí jsou uvedeny ve výkresové
části. Pro ochranu potrubí při budoucích zemních pracích v území bude do výkopu uložena výstražná
fólie a vyhledávající vodič, který bude uložen pod folii v obsypu. Spojován bude v souladu
s technickými podmínkami provozovatele.
Ve volném terénu budou objekty na vodovodu (odkalení, odvzdušnění, armaturní uzly, apod.) označeny
betonovými sloupky 150x150x2800mm opatřené identifikačním štítkem daného objektu a osazené
v betonové skruži DN1000mm, v zastavěném území bude značení provedeno na vhodných nadzemních
objektech. Prostor v okolí podzemních armatur (poklopů) v nezpevněném terénu bude zpevněn žulovou
dlažbou do betonového lože. V nezpevněných plochách budou poklopy armatur zabezpečeny betonovou
skruží (průměru 1,2m, výšky 1,0m) osazenou do štěrkového lože, do výšky cca 0,5m nad terén vč.
osazení betonového sloupku s identifikačním štítkem. Poklopy armatur budou obetonovány a
mechanicky zajištěny proti krádeži.

Zemní práce - potrubí vodovodních řadů bude uloženo ve výkopové rýze. Nutná minimální šířka rýhy
je uvedena ve výkresové části. Předpokládá se, že výkopy budou otevřeny v nezpevněném i ve
zpevněném povrchu se svislými stěnami při použití rozpěrných ocelových boxů (nutnost použití
„těžšího“ druhu pažení bude posouzena při provádění podle skutečných stavebně-geologických
podmínek na staveništi). 
S ohledem na poměrně jednotnou geologickou stavbu území a dosud provedené zemní práce jiných
staveb v zájmovém prostoru se dá předpokládat, že zemní práce budou prováděny ve střednězrnných
písčitých až štěrkopískových zeminách údolní nivy a s možným výskytem hornin skalního podloží v
různém stupni navětrání. Případná stálá hladina podzemní vody při výkopu rýhy pro vodovodní potrubí
bude snížena čerpáním do okolního terénu tak, aby nebyly ohroženy zájmy vlastníků pozemků.
Po dohodě s investorem je stanovena těžitelnost zeminy (pro celou stavbu) takto:
3.tř. - 50%, 4.tř. - 40%, 5.tř – 10%.
Pokud bude nutné rozpojovat skalní podloží v blízkosti zástavby (zástavba vzdálena méně než 15 m,
bude k rozpojování vždy použita skalní fréza.
S ohledem na situování vodovodu v části trasy do prostoru stávající komunikace je nutné zásypy
zemních rýh pro potrubí provádět tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné parametry
únosnosti podloží komunikací (min.50Mpa – na pláni). Stavebník předpokládá výměnu výkopového
materiálu v 30% délky tras vodovodů uložených v komunikaci. V případě, že zeminy výkopu
požadované zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu (zásypový materiál)
vhodnější pro provedení podloží komunikací. V každém tomto případě (úseku trasy) zhotovitel zásadně
předem a prokazatelně upozorní na tuto skutečnost investora a technický dozor stavby. Jednotlivě doloží
tuto skutečnost posudkem a příslušnými rozbory zeminy a zkouškami zhutnitelnosti, které provede
nezávislá akreditovaná laboratoř pro zemní práce. Takto doložený posudek musí výslovně vyloučit
návrat původní zeminy, případně stanovit podmínky, za kterých je možné zhutnění provést. Následně
rozsah náhrady stávající zeminy, případně způsob její úpravy pro zlepšení hutnitelnosti a únosnosti,
bude určen za dozoru geologa a s ohledem na požadavky příslušných majitelů, resp. správců
komunikací. V tomto případě zajistí zhotovitel přednostně dodávku vhodnějšího výkopku z ostatních
částí trasy, kde lze předpokládat výskyt vhodných zemin.   
V případě, že konkrétní geologické podmínky umožní soustavný průtok podzemní vody podél potrubí,
musí být v odpovídajících vzdálenostech vybudovány v podsypu a obsypu potrubí těsnící hrázky z méně
propustného materiálu pro zabránění průtoku. 

Opěrné bloky - na zachycení sil ve vodovodním potrubí budou vybudovány opěrné bloky v odbočných
a lomových bodech a pod příslušnými armaturami (uzávěry a hydrantovými odbočkami). Budou použity
běžné bloky z prostého betonu C20/25 pro zajištění příslušných tvarovek vodovodních řadů DN200 a
DN100 (viz. příloha). V případě nutnosti po dohodě s investorem je možné bloky nahradit použitím
příslušných jištěných spojů.
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Napojení potrubí - navržená vodovodní potrubí, resp. tvarovky budou napojeny na stávající potrubí
pomocí příslušných standardních a speciálních přírubových a hrdlových spojů – napojovacích adapterů
(GF WAGA). Přesný typ napojení bude upřesněn vždy po odhalení stávajícího potrubí a před dodávkou
materiálu.  
Při pokládce potrubí bude nutné zajistit nepřerušenou dodávku pitné vody pro dotčené obyvatele. Ve
spolupráci s provozovatelem zpracuje zhotovitel v návaznosti na harmonogram výstavby podrobný plán
postupu přepojování nových vodovodních řadů. Postup bude zohledňovat použití provizorního
povrchového potrubí v celé délce trasy při zohlednění maximálních požadavků na dodržení kvality
vody. Provizorní zásobování bude zhotoveno z inventárního rychlospojkového potrubí, které poskytne a
položí investor. Pro křížení příjezdní komunikace k ČOV bude potrubí dočasně uloženo do stávajícího
trubního propustku. Od tohoto místa pak bude provizorní povrchové potrubí až k napojení do armaturní
šachty „A3“ provedeno z PE DN63. Zhotovitel toto zohlední v cenové nabídce. 

Křížení s inženýrskými sítěmi – v trasách navržených vodovodů dochází ke křížení a souběhu s
podzemními sítěmi, které musí být před započetím zemních prací vytýčeny. Vytýčení provedou jejich
správci na základě žádosti dodavatele stavby, náklady zahrne dodavatel do rozpočtu stavby. Trasy a
příslušná křížení jsou vyznačeny v situacích. Dále mohou být kříženy staré, nezdokumentované inž. sítě,
soukromá vedení či případně drenáže, které nejsou známy. Polohy těchto sítí bude zhotovitel vždy
ověřovat kopanými sondami a vždy v dostatečném předstihu aby bylo možné případně operativně
upravit výškové uspořádání (podélný profil) budovaných vodovodních řadů.
Provádění výměny vodovodu bude úzce koordinováno s připravovanou, resp. prováděnou výměnou
plynovodního potrubí. Plynovodní potrubí jak stávající, tak i nově navrhované je vedeno v úzkém
souběhu s vodovodním potrubím. Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné provést příslušné kopané
sondy pro ověření vytýčené trasy plynovodu a předejít tak možné poruše plynovodu, resp. vzájemné
kolizi obou potrubí.

2. Požadavky na vybavení  
Navržená vodovodní potrubí a zařízení budou vybaveny standardními prvky příslušného potrubního
systému (trubky, tvarovky, armatury atp.) podle výkresové dokumentace a technických podmínek v této
dokumentaci. 

3. Napojení na stávající technickou infrastrukturu   
Navrhovaná stavba zvyšuje zabezpečenost přivedení kvalitní pitné vody do příslušného spotřebiště.
Umístění je dáno situováním stávajících vodovodních zařízení v území a urbanistickým a
komunikačním řešením v území. Konkrétní situování tras vodovodu respektuje vedení stávajících řadů a
zároveň splňuje obecné technické požadavky, normové požadavky a koordinaci s ostatními inž. sítěmi a
stávajícími objekty. 
Navržené měněné vodovodní řady budou (stejně jako řady původní) napojeny na stávající vodovodní
řady městské vodovodní sítě.

Armaturní šachty
Stávající armaturní šachty „A13“ (u přechodu Jizery), „A1“ (vodoměrová – u ČOV), „A2“ (odkalovací
– u ČOV) a „A3“ (Podlázky) budou zachovány a nově vystrojeny – skladba viz. kladečské schéma. 
„A13“ - bude vyčištěna a všechny původní i nové prostupy budou zatěsněny. V případě nutnosti budou
provedeny další drobné stavební práce souvisící s novým vystrojením šachty a opraveny zjevné
netěsnosti zdiva.
„A1“, „A2“, „A3“ - budou vyčištěny a všechny původní i nové prostupy budou zatěsněny. V případě
nutnosti budou provedeny další drobné stavební práce souvisící s novým vystrojením šachty a opraveny
zjevné netěsnosti zdiva.
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Vodovodní přípojky
Na nově vybudovaný přívodní vodovodní řad budou v průběhu pokládky přepojeny tři stávající
vodovodní přípojky stávajících nemovitostí. Na vodovodním potrubí (TLT DN200) bude provedena
navrtávka pro každou přípojku a bude osazena příslušným navrtávacím pasem a přípojkovým šoupátkem
DN25 (1“) s kompletní zemní soupravou (vše podle technických podmínek VAK MB).
Podrobný přehled přepojovaných přípojek pro celou stavbu je v tabelární formě uveden jako příloha
technické zprávy. Zhotovitel zajistí součinnost při projednání přepojení přípojek s majiteli jednotlivých
nemovitostí.

4. Požadavky na postup stavebních a montážních prací   
Charakter a rozsah stavby vyžaduje, aby tato byla prováděna odbornou firmou vybavenou příslušnou
technikou a technologií pro stavební, montážní, potrubářské a zemní práce, pažení výkopů a kladení
potrubí. 
Předpokládá se, že stavební práce v jednotlivých částech trasy vodovodního potrubí budou prováděny
postupně proti spádu potrubí tak, aby se minimalizovala nutnost čerpání při možném výskytu podzemní,
resp. srážkové vody ve výkopech. 
Výkop pro pokládku vodovodního potrubí bude prováděn s pažením v příslušné šíři. Potrubí bude
postupně ukládáno, montováno a kompletováno v jednotlivých úsecích běžným způsobem. Vzhledem
k tomu, že potrubí je v rozhodujícím rozsahu vedeno po zemědělsky využívaných lučních pozemcích,
musí zhotovitel přizpůsobit svůj časový harmonogram výstavby agrotechnickým lhůtám zemědělců a
výstavbu naplánovat tak, aby vodovodní řad byl budován s ohledem na agrotechnické lhůty. Zhotovitel
bude počítat s tím, že pokud to nebude takto časově schopen zajistit, uhradí zemědělcům náhrady za
ušlou produkci na poškozené úrodě.
Při pohybu na pozemcích s ornicí, projedná zhotovitel vždy v dostatečném předstihu s vlastníkem nebo
uživatelem způsob nakládání s ornicí. V každém případě musí zhotovitel počítat s tím, že předmětem
plnění je sejmutí ornice a její opětovné rozprostření. Před zahájením stavebních prací bude v rozsahu
manipulačního pruhu sejmuta vrstva ornice včetně podorniční vrstvy v rýze. Každá z těchto vrstev bude
dočasně po dobu stavby skladována odděleně tak, aby byla po dokončení stavby obnovena skladba
povrchů zemědělsky využívaných lučních pozemků do původního stavu a podle pokynů jejich uživatelů.
Hospodaření s kulturními půdními vrstvami bude kontrolováno objednatelem. Zhotovitel vždy objedná
za předem dohodnutých podmínek u příslušného uživatele pozemku po rozprostření ornice jeho uvedení
do původního stavu pomocí zemědělské techniky (technická rekultivace). Zhotovitel musí počítat s tím,
že přebytečný výkopek (objem vkládaného potrubí a podsyp a obsyp) bude na pozemku rozprostírán
před rozprostřením podorničí v rýze a ornice v manipulačním pruhu. Tento způsob nakládání se
zeminou je zvolen proto, že v území se nachází dostatečné mocnosti orniční vrstvy a jsou tímto
postupem snižovány negativní vlivy na životní prostředí způsobené převážením vytlačené kubatury a
její ukládání na skládky. Zpětné osetí – zatravnění dotčených ploch (biologická rekultivace) zabezpečí
investor.
V částech trasy vodovodního přivaděče, kde je potrubí vedeno v prostoru křovinového náletu, bude tento
minimálně v šíři manipulačního pruhu odstraněn tak, aby se pozemek uvolnil pro provádění příslušných
zemních prací. 
Při přerušení provádění pokládky (i svačina) bude zhotovitel vždy potrubí vodotěsně uzavírat, aby
nedošlo k zaplavení potrubí vodou z výkopu a nečistotami. 
Při provádění zpětných zásypů potrubí je nutné dbát na dokonalé hutnění jednotlivých vrstev (max.
0,3m) zásypového materiálu a podkladních konstrukčních vrstev vozovky tak, aby nedošlo k
následnému sedání zásypu vlivem dopravního provozního zatížení vozovky. V případě nevhodnosti
původního materiálu pro zásyp v podloží komunikace je nutné materiál vyměnit. Kvalitu hutnění
v komunikacích bude zhotovitel prokazovat objednateli provedením statických zatěžovacích zkoušek
v četnosti 1x za každých 50m, nestanoví-li objednatel jinak.
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Konečná úprava povrchů a konstrukce komunikace je uvedena ve výkresu uložení potrubí (viz.
výkresová část) a pro místní komunikace v Podlázkách se skládá:
- původní povrch – mlatová úprava… asf. recyklát (AR) … 100mm 

štěrkodrť (0/63) … 200mm
štěrk (32/63)                      …         150mm  

         450mm
- původní povrch – betonové panely... zpětné uložení panelů (využití cca 75%)

Podrobný časový i věcný plán realizace bude upřesněn podle požadavků investora a dodavatelských
možnostech. Předpokládá se, že výměna potrubí bude provedena najednou, při využití provizorního
potrubí náhradního zásobování vodou. 
Na vodovodním potrubí řadů budou provedeny příslušné tlakové zkoušky podle ČSN. Ve smyslu této
normy je tlaková zkouška potrubí po dokončení stavby uvažována jako celková s požadovaným
zkušebním tlakem Pz 1,0Mpa. Současně bude zhotovitel provádět příslušné úsekové tlakové zkoušky,
které mohou být provedeny vzduchem. Konečná tlaková zkouška vžda bude provedena vodou (viz.
Technické podmínky, ver. 1.9) 
Po úspěšném provedení celkové tlakové zkoušky bude na potrubí provedena zkouška průchodnosti
volným nástrojem, který bude vybaven signalizací polohy (viz. TP objednatele). Pro provedení zkoušky
musí být potrubí na obou koncích zkoušeného úseku tlakově uzavřené, nástroj bude do potrubí vkládán
a vyjímám demontáží tvarovek. Pro provádění zkoušek potrubí zpracuje zhotovitel v dostatečném
předstihu plán, který projedná s objednatelem a objednatel jej musí schválit. Pro provedení zkoušky
průchodnosti a i k provedení ostatních zkoušek (tlakovky, dezinfekce a proplachy, provizorní propojení
pro udržení vodovodu v provozu) zajistí jako součást předmětu plnění zhotovitel další pomocný materiál
(tvarovky, armatury a potrubí). Tento materiál (jako nezabudovaný a opakovaně použitelný) není
podrobně uváděn ve výkazu výměr, zhotovitel jej zajistí na svůj náklad a podle svých zvyklostí.
Vodu pro proplach a dezinfekci zajistí zhotovitel v rámci rozpočtu stavby, stejně tak i řádnou likvidaci
této vody. Bez odkladu po provedení tlakové zkoušky, zajistí zhotovitel provedení proplachu potrubí a
dezinfekci roztokem chlornanu sodného (požadovaná koncentrace volného chloru při době kontaktu 24
hodin bude 25mg/l vody). Dezinfekční prostředek si zhotovitel opatří od provozovatele vodovodu a
zajistí jeho rovnoměrné rozprostření po celé délce potrubí. Po požadované době kontaktu (např. 24 hod.)
dojde k provedení proplachu potrubí tak, aby koncentrace volného chloru ve vodě klesla pod hranici 0,2
mg/l a budou odebrány vzorky pro provedení rozboru kvality vody. Z každé zkoušky budou na rozbor
vždy odebrány min. dva vzorky. Vodu pro proplach a dezinfekci zajistí zhotovitel v rámci rozpočtu
stavby, stejně tak i řádnou likvidaci této vody. V případě, že vzorky vody budou vyhovující, zajistí
zhotovitel bez odkladu propojení nově vybudovaného potrubí se stávajícím potrubím. Pokud pro toto
propojení bude nutné zajistit odstávku stávajících vodovodních řadů, bude zhotovitel počítat s tím, že
provozovatel je povinen u plánovaných odstávek informovat své odběratele s předstihem 15 dnů.

Geodetické zaměření vodovodního řadu a souvisejících zařízení bude probíhat systematicky vždy před
zásypem potrubí (ve smyslu technických podmínek) a bude dílčím podkladem pro vyhotovení
dokumentace skutečného provedení stavby. Z důvodu průběžné kontroly kvality pokládky zajistí
zhotovitel, aby geodet předával pravidelně po zaměření objednateli zaměření v rozpracovanosti v el.
podobě k vydání souhlasu s provedením zásypu.
V průběhu výstavby dojde k omezení provozu na dotčených i přístupových komunikacích v rozsahu
nejnutnějším pro bezpečné a ekonomické provedení stavby. Zhotovitel zajistí pro tyto případy potřebná
povolení a zpracuje dopravně inženýrská opatření řešící dopravní značení.

S ohledem na přepojování stávajících vodovodních řadů na nové vodovodní řady je nutné montážní
práce na připojovaných zásobních řadech koordinovat s celkovým postupem stavebních prací na
výstavbě celého díla. Pro vlastní přepojení dodavatel zpracuje po projednání s provozovatelem
vodovodu podrobný postup prací, odstávek vodovodu a provizorních propojení. V případě přerušení
dodávky vody spotřebitelům zhotovitel v předstihu písemně oznámí dotčeným vlastníkům nemovitostí a
obyvatelům.
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5. Požadavky na provoz zařízení   
Při provozu vodovodních zařízení se obsluha musí řídit ustanoveními platného provozního řádu, do
kterého budou nově vybudovaná vodárenská zařízení zahrnuta.

6. Důsledky na životní prostředí a bezpečnost práce   
Účelem vybudování navrženého vodovodu je přivedení kvalitní pitné vody do stávajícího spotřebiště
pro dlouhodobé udržení vysokého standardu při dodávce pitné vody.
Vybudování této stavby je tedy v souladu s požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí. V tomto
smyslu je vliv na životní prostředí jednoznačně kladný a užívání vodovodu vyžaduje pouze dodržování
běžných a všeobecných zásad bezpečnosti práce.
Po dobu výstavby dojde v řešené lokalitě k přechodnému zhoršení životního prostředí vlivem nutné
stavební činnosti, především provozem zemních strojů a automobilové techniky při převozu materiálů a
provádění běžných zemních prací.
Při provádění zemních, stavebních a montážních prací je nutné dodržovat příslušná ustanovení
bezpečnostních předpisů, úředních nařízení a technických norem. Před započetím zemních prací
dodavatel zabezpečí směrové a výškové vytýčení všech podzemních inženýrských sítí v trase vodovodu
tak, aby je mohl příslušně zabezpečit a ochránit a nedošlo k jejich poškození v průběhu výstavby. V
případě, že i přes tato opatření dojde k poškození stávajících zařízení, je nutné tyto v rámci stavby (a
schválených rozpočtových nákladů) opravit, resp. uvést do původního stavu.
Při provádění zemních prací v bezprostřední blízkosti stavebních objektů a komunikací je nutné věnovat
náležitou pozornost pažení výkopů, resp. statickému zabezpečení okolí výkopu a stavebních objektů. 
S ohledem na druh stavby, předpokládaný postup a dobu provádění bude pro stavbu určen koordinátor
BOZP, stavba bude podléhat oznamovací povinnosti SÚIP. Pouze vzhledem k tomu, že stavba bude
probíhat i v ochranném pásmu el. vedení bude zpracován příslušný plán BOZP.
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PŘÍLOHA TZ                                                           VYTÝČENÍ TRASY
SOUŘADNICE VB - ŘAD "P" 

VB x (JTSK) y (JTSK) POZNÁMKA
V0 1010599.7510 704127.3145 ARM.ŠACHTA "A13"
V1 1010598.6672 704131.0320
V2 1010452.2570 704215.2230
V3 1010419.8850 704255.9470 ODBOČENÍ ŘADU "P1"
V4 1010403.6079 704257.6155
V5 1010334.9260 704263.9427
V6 1010294.3560 704266.9527
V7 1010244.6650 704272.7264
V8 1010223.9087 704273.9694
V9 1010196.8166 704276.6072

V10 1010145.7935 704281.0865
V11 1010095.9952 704285.2264
V12 1010047.8182 704289.3461
V13 1009997.2979 704293.8183
V14 1009962.3455 704321.7690
V15 1009925.3400 704351.4500
V16 1009887.2900 704385.4900
V17 1009866.7601 704397.2843 STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ

SOUŘADNICE VB - ŘAD "P1" 
VB x (JTSK) y (JTSK) POZNÁMKA
V3a 1010400.8680 704280.9730
V3b 1010399.4132 704291.2664 STÁVAJÍCÍ VŠ "ČOV"

POZNÁMKA:
VYTÝČENÍ JE NUTNÉ UPRAVIT PODLE PŘESNÉHO PRŮBĚHU STÁVAJÍCÍHO POTRUBÍ



PŘÍLOHA TZ                                                                                                                             VÝPIS MATERIÁLU POTRUBÍ, TVAROVEK A ARMATUR 

ŘAD "P" ŘAD "P1" "PROPOJ" celk.
označení popis ks, (m) ks, (m) ks, (m) ks, (m) poznámka
A200/100 HRD. TVAR. DN200 S PŘÍR. ODB. DN100 1 1

A200/80 HRD. TVAR. DN200 S PŘÍR. ODB. DN80 1 1

T200/200 PŘÍR. TVAR. DN200 S PŘÍR. ODB. DN200 1 1

T200/80 PŘÍR. TVAR. DN200 S PŘÍR. ODB. DN80 2 2

T100/100 PŘÍR. TVAR. DN100 S PŘÍR. ODB. DN100 1 1

T100/80 PŘÍR. TVAR. DN100 S PŘÍR. ODB. DN80 1 1

T80/80 PŘÍR. TVAR. DN80 S PŘÍR. ODB. DN80 1 1

K200-45 HRDLOVÝ OBLOUK DN200 - 45° 1 1

K200*-45 JEDNO HRDLOVÝ OBLOUK DN200 - 45° 1 1

K200-30 HRDLOVÝ OBLOUK DN200 - 30° 1 1

K200-22 HRDLOVÝ OBLOUK DN200 - 22° 1 1

K200-11 HRDLOVÝ OBLOUK DN200 - 11° 1 1

K100-45 HRDLOVÝ OBLOUK DN100 - 45° 1 1

K100-30 HRDLOVÝ OBLOUK DN100 - 30° 1 1

R200/150 PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN200 NA DN150 1 1

R200/100 PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN200 NA DN100 1 1

R200/80 PŘÍRUBOVÁ REDUKCE DN200 NA DN80 1 1

P200-90 PŘÍR. KOLENO DN200 - 90° 1 1

P150-90 PŘÍR. KOLENO DN150 - 90° 1 1

P100-90 PŘÍR. KOLENO DN100 - 90° 1 2 3

P100-11 PŘÍR. KOLENO DN100 - 11° 1 1

P80-90 PŘÍR. KOLENO DN80 - 90° 2 2

P80-45 PŘÍR. KOLENO DN80 - 45° 2 2

PPP80 PŘÍR. KOLENO 90° - DN80 S PATKOU - PRODLOUŽENÉ 3 3

TP80* PŘÍRUBOVÝ KRÁTKÝ KUS DN80 - dl. podle potřeby 3 3

EU200 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM DN200 1 1

EU100 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HRDLEM DN100 1 1

F100 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM DN100 1 1 2 4

F80 PŘÍRUBOVÁ TVAROVKA S HLADKÝM KONCEM DN80 1 1

X*100 ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA DN100 S VRTÁNÍM DN50 1
SP200 SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO TLT POTRUBÍ DN200 7 7

SP100 SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO TLT POTRUBÍ DN100 1 2 3

SP80 SPECIÁLNÍ PŘÍRUBA PRO TLT POTRUBÍ DN80 4 4

WAGA100-LT SPOJOVACÍ ADAPTÉR PRO LT POTRUBÍ DN100 1 1

WAGA100-PVC SPOJOVACÍ ADAPTÉR PRO PVC POTRUBÍ DN100 1 1

WAGA80-PVC SPOJOVACÍ ADAPTÉR PRO PVC POTRUBÍ DN80 1 1



ŘAD "P" ŘAD "P1" "PROPOJ" celk.
označení popis ks, (m) ks, (m) ks, (m) ks, (m) poznámka
HP80 HYDRANT PODZEMNÍ - DN80 3 3

Š200/ZS ŠOUPÁTKO PŘÍR. DN200 SE ZEM. SOUPRAVOU 1 1

Š100/ZS ŠOUPÁTKO PŘÍR. DN100 SE ZEM. SOUPRAVOU 2 1 1 4

Š80/ZS ŠOUPÁTKO PŘÍR. DN80 SE ZEM. SOUPRAVOU 3 3

Š200 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ DN200 S RUČNÍM KOLEM 1 1

Š80 ŠOUPÁTKO PŘÍRUBOVÉ DN80 S RUČNÍM KOLEM 3
NP1"- 200 NAVRTÁVACÍ PAS DN25 NA POTRUBÍ DN200 3 3

NP1"- 80 NAVRTÁVACÍ PAS DN25 NA POTRUBÍ DN80 1 1

Š1"(ZS) ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKOVÉ DN25 SE ZEM. SOUPRAVOU 3 3

Š1" ŠOUPÁTKO PŘÍPOJKOVÉ DN25 S RUČNÍM KOLEM 1 1

OV25 ODVDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ DN25 1 1

F80 PŘÍRUBOVÝ FILTR DO POTRUBÍ DN80 1 1

M80 PŘÍRUBOVÝ VODOMĚR DN80 - KOMBINOVANÝ 1 1

SPOJKA 2" ISIFLO SPOJKA DN2" 1
SPOJKA 1" ISIFLO SPOJKA DN1" 3
K 1"- 90 ISIFLO KOLENO DN1" 90° 6

TLT DN200 TROUBA TLT DN200 816 816

TLT DN100 TROUBA TLT DN100 49,5 49,5

TLT DN80 TROUBA TLT DN80 1 1

PE1" TROUBA Z POLYETYLENU DN1" 3 3

OPĚRNÉ BLOKY PRO TVAROVKY 8 3 2 13

PODKLADNÍ BLOKY PRO ARMATURY 6 1 1 8



PŘÍLOHA TZ                                                                                                SEZNAM VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK                               

řad druh dl. (m) ulice čp. jméno materiál umístění VDM poznámka

1 P přepojení 1,0 Podlázky 7 ? Ing. Vávra Květoslav PE 32? sklep?

2 P přepojení 1,0 Podlázky 8 ? Ing. Píša Vladislav PE 32? sklep?

3 P přepojení 1,0 Podlázky 6 ? Jezdecký spolek Ml. Boleslav PE 32? sklep?

POZNÁMKY

* JMÉNA V TABULCE JSOU UVEDENA PODLE FAKTURAČNÍ EVIDENCE "VAK MLADÁ BOLESLAV a.s."



PŘÍLOHA TZ                                                                                                                                                 SEZNAM DOTČENÝCH POZEMKŮ

ppč. ŘAD vlastník/(správce) podíl

895/223 P Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav

895/295 P Kašpárek Josef, Pernštýnská 406, 53341 Lázně Bohdaneč  1/2

Kučerová Marie, č. p. 12, 29301 Dalovice  1/2

895/351 P Činka Bořek Ing., Mikovcova 2245, 47001 Česká Lípa  1/8

Činka Václav, 5. května 1267/76, 47001 Česká Lípa  1/8

Pavlíková Daniela prof. Ing., CSc., Křižíkova 159/56, Karlín, 18600 Praha 8  3/4

895/350 P Presová Pavla, Spojovací 283, 69642 Vracov
895/349 P Holubička Martin, Františkova 909/13, Černý Most, 19800 Praha 9  1/2

Holubička Roman Ing., Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 7  1/2

895/294 P Kašpárek Josef, Pernštýnská 406, 53341 Lázně Bohdaneč  1/2

Kučerová Marie, č. p. 12, 29301 Dalovice  1/2

895/348 P Holubička Martin, Františkova 909/13, Černý Most, 19800 Praha 9  1/2

Holubička Roman Ing., Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 7  1/2

895/292 P Hybnerová Miloslava, č. p. 19, 29430 Pětikozly
895/347 P Holubička Martin, Františkova 909/13, Černý Most, 19800 Praha 9  1/2

Holubička Roman Ing., Tusarova 1462/16, Holešovice, 17000 Praha 7  1/2

895/345 P Česká republika,  1/2

(Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3)

Pánek Milan, Havlíčkova 884, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav  1/2

895/343 P Sochová Šárka Ing., č. p. 99, 29301 Bukovno  1/2

Vraný Libor Ing., Radechovská 1317, 29421 Bělá pod Bezdězem  1/2

895/344 P Špringel Stanislav, č. p. 53, 29301 Bukovno  1/2

Špringl Václav, Páterovská 806, 29421 Bělá pod Bezdězem  1/2

895/342 P Koutek Oldřich, třída T. G. Masaryka 1080, Mladá Boleslav III, 29301 Mladá Boleslav

895/341 P Bičík Eduard Ing., Líny 3, 29425 Bukovno  1/4

Bičík Jan, č. p. 102, 29301 Bukovno  1/2

Bičíková Sylvie, Líny 3, 29425 Bukovno  1/4

895/340 P Novák Vratislav Ing., U druhé baterie 1049/47, Břevnov, 16200 Praha 6



ppč. ŘAD vlastník/(správce) podíl

895/339 P Čápová Alice, Míru 1089, Kolín II, 28002 Kolín  1/4

Hodboď Milan, č. p. 100, 29301 Dalovice  1/8

Hodboď Miroslav, Na Výsluní 943, 29421 Bělá pod Bezdězem  1/8

Hodboď Pavel, Bezenská 196, 29425 Katusice  1/8

Hodboď Petr, Polní 158, 29425 Katusice  1/8

Novotná Věra, V Kaštánkách 1200, 28911 Pečky  1/4

895/336 P, P1 SJM Hubený Karel a Hubená Markéta, Lesní 1622/3, 46601 Jablonec nad Nisou

895/335 P, P1 Procházka Miroslav Ing., Luční 967, 29306 Kosmonosy  3/8

Procházka Oto, Máchova 1476, 29501 Mnichovo Hradiště  3/8

Šafařovský Libor, Malé Všelisy 3, 29426 Velké Všelisy  1/4

895/334 P Fousková Hana, č. p. 86, 29301 Bukovno

895/303 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/333 P Syrová Vlasta, 17. listopadu 1173, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav

895/332 P Bašus Jaroslav Ing., Karla Čapka 1331/25, 41501 Teplice  1/8

Bašus Roman, Podlázky 13, 29301 Mladá Boleslav  5/8

Bašus Václav, Jiráskova 310, 29401 Bakov nad Jizerou  1/8

Bělíková Eva, Podlázky 27, 29301 Mladá Boleslav  1/8

Mertin Miroslav Ing., Prostřední Staré Buky 36, 54101 Staré Buky  1/8

895/331 P Kotera Miloslav, 17. listopadu 1169, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav  1/2

Koterová Bohumila, č. p. 76, 29301 Dalovice  1/2

895/330 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/329 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/328 P SJM Hubený Karel a Hubená Markéta, Lesní 1622/3, 46601 Jablonec nad Nisou

895/326 P Obec Bukovno, č. p. 63, 29301 Bukovno

895/327 P Maryška Miloš, Novoměstská 1019, 40747 Varnsdorf  1/2

Maryšková Hana, Novoměstská 1019, 40747 Varnsdorf  1/2

895/325 P Resl Vladimír, Rychtaříkova 1790/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň  1/2

Sehnalová Helena, č. p. 20, 29301 Dalovice  1/2

895/324 P Česká republika

(Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 Praha 3)



ppč. ŘAD vlastník/(správce) podíl

895/323 P Reiter Michal, č. p. 67, 29301 Bukovno

895/302 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/322 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/321 P Lamatová Marie, Nová Pasířská 3998/33, 46601 Jablonec nad Nisou  1/2

Masopusta Jiří, náměstí 5. května 2/12, 25088 Čelákovice  1/2

895/320 P Hart David, Michalovice 88, 29301 Mladá Boleslav

895/318 P Resl Vladimír, Rychtaříkova 1790/20, Východní Předměstí, 32600 Plzeň

895/319 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/6 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/280 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/424 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

894/5 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

388/5 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

388/6 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

388/4 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

388/3 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav
385/3 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav
385/1 P Šíma Cyril, Hlavní 148/13, 74728 Štěpánkovice
384/3 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

384/2 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

384/1 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

363/1 P Statutární město Mladá Boleslav, Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav I, 29301 Mladá Boleslav

895/114 P1 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav

859/383 P1 Procházka Miroslav Ing., Luční 967, 29306 Kosmonosy  3/8

Procházka Oto, Máchova 1476, 29501 Mnichovo Hradiště  3/8

Šafařovský Libor, Malé Všelisy 3, 29426 Velké Všelisy  1/4

859/381 P1 Fousková Hana, č. p. 86, 29301 Bukovno

895/115 P1 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav

895/112 P1 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav

895/110 P1 Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Čechova 1151, Mladá Boleslav II, 29301 Mladá Boleslav


