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2.1.1 úprava podmínek provedení zkoušky průchodnosti 
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4.11.2014 7 

Vložen odst. 2.45, 2.46 
Upraven odst. 1.1, 1.9, 1.18, 3.23 
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uzavření nájemních smluv se správci pozemků 
2.1.3, 2.1.4. ohlášení odběru vody na dispečink 
2.2, 2.3, 2.4 tvarovky hrdlové i přírubové, délka trubní tyče 6,0m 
2.13, 2.14 požadavky na odlitek a barvu, specifikace betonu 
2.39 úprava specifikace vodiče, min. izolační odpor 1 MΩ 
2.40 podrobná specifikace ACO, nájezdy mimo vozovku 
3.8 usměrňovací oblouk vyústění 
3.12 požadavky na odlitek a barvu, specifikace betonu 
3.32 úprava specifikace vodiče, ukončení, min. izolační odpor 1 MΩ 
3.37 podrobná specifikace ACO, nájezdy mimo vozovku 
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1 Všeobecné technické podmínky  

V tomto dokumentu jsou uvedeny specifikace všeobecných položek, které jsou 
vedlejšími a ostatními náklady nezbytnými pro zhotovení stavby jako celku a zpravidla 
nejsou zahrnuty v položkových soupisech prací a dodávek. Zhotovitel stavby (dále jen 
zhotovitel) zajistí veškeré činnosti popsané v tomto oddíle a veškeré náklady s tím spojené 
započítá do ceny položek uváděných v nabídkovém rozpočtu. Pokud je v textu uveden 
provozovatel nebo investor, jedná se vždy o objednatele. 

1.1 Zařízení staveniště, provozní vlivy 

Hlavní zásady pro zřízení zařízení staveniště: 

 zhotovitel zajistí projekty a potřebná povolení pro výstavbu dočasných objektů zařízení 
staveniště, 

 zhotovitel vybuduje potřebné zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich 
výstavbou nevznikly škody na sousedních pozemcích, 

 po provedení stavby zajistí zhotovitel odstranění veškerých stavebních zbytků a 
kamenů ze stavební plochy, 

 po dobu stavby Zhotovitel zajišťuje pojištění, údržbu objektů na staveništi a deponií 
materiálu a jejich ostrahu. Ostraha bude zaměřena na ochranu proti záměrnému 
poškození, zcizení a bude kontrolovat pohyb osob na staveniště včetně jejich 
evidence a kontroly. Zhotovitel zajišťuje, aby provozem zařízení staveniště 
nedocházelo k ohrožení bezpečnosti práce (i pracovníků provozovatele) a životního 
prostředí, 

 zhotovitel si smluvně zajistí připojení odběrných míst a odběr médií potřebných pro 
realizaci stavby (vodovod a kanalizace) a k provedení všech zkoušek požadovaných 
k předání a převzetí. Místo napojení pro odběr elektrické energie bude určeno 
správcem sítě NN/VN a opatřeno elektroměrem dle zásad ČEZ Distribuce,  

 odpad z chemického WC se likviduje jako běžný fekální odpad. Odvoz bude zajištěn 
smluvně. Odpady komunálního charakteru budou ukládány do k tomu určených nádob 
a likvidovány odbornou firmou provádějící svoz (bude zajištěno smluvně). Ostatní 
odpady ze stavby budou likvidovány odbornými firmami pro konkrétní odpady (bude 
zajištěno smluvně), zhotovitel povede evidenci odpadů viz. kapitola 1.2, 

 zhotovitel zabezpečí po skončení pracovní směny v ulici průjezdný pruh o šíři min. 3,0 
m pro příjezd vozidel integrovaného záchranného systému a obyvatel bydlících v 
přilehlých nemovitostech, podnikatelské subjekty musí mít zajištěn trvalý příjezd do 
provozovny a zároveň bude na dodatkové ceduli pod značkou Zákaz vjezdu uvedeno 
jméno firmy a dovětek „provoz nepřerušen“, dále zajistí přesun nádob pro komunální 
odpad na místo odvozu v blízkosti ulice v průběhu výstavby a zpět k nemovitostem, 
zabrání nátoku vod (zejména dešťových) ze staveniště a zařízení staveniště na jiné 
pozemky způsobené změnou odtokových poměrů 

 demontáž stávajícího vodovodu či technologie bude provedena dvěma způsoby: 1) 
„šetrné demontáže“, které počítají s využitím demontovaného zařízení a 2) 
demontáže, které předpokládají s likvidací demontovaného zařízení jako šrotu. U 
„šetrných demontáží“ zhotovitel zařízení demontuje, očistí, odveze a uskladní, 
objednatel zařízení jednorázově odveze. U ostatních demontáží zhotovitel zařízení 
demontuje, zajistí sešrotování nebo jinou odpovídající likvidaci u částí, které nelze 
sešrotovat a doloží doklad o likvidaci odpadu. Před zahájením stavebních prací vždy 
vyzve zhotovitel objednatele k určení částí, které budou demontovány „šetrně“ a které 
si bude chtít objednatel ponechat, jedná se mimo jiné o armatury, tvarovky, hydranty, 
navrtací pasy, zemní teleskopické soupravy, které budou při zemních pracích 
zastiženy, tyto části zhotovitel šetrně zdemontuje a nepoškozené je uloží na  staveništi 
a ochrání proti zcizení. 
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 pokud bude z důvodu místních podmínek (úzká komunikace, intenzivní provoz apod.) 
omezena dopravní obslužnost komunikace nebo území, bude stavba  prováděna po 
úsecích s cílem zajistit dopravní obslužnost území. Před zahájením prací na každém 
úseku v místní komunikaci musí být předešlý úsek dokončen tak, aby byl možný 
alespoň omezený provoz na komunikaci, tj. zásyp rýhy do úrovně nivelety komunikace 
pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti vč. průběžné údržby o stav dotčených ploch do 
doby provedení finálních konstrukcí komunikace, tím není dotčeno právo objednatele 
na kontrolu dokončených částí díla před zakrytím! 

 zhotovitel si smluvně zajistí pronájem a zábor veřejných prostranství, které bude 
využívat po dobu realizace stavby /viz. Obecně závazné vyhlášky měst a obcí) a 
zahrne je do rozpočtu stavby, dále zhotovitel do rozpočtu zahrne případné poplatky za 
zábor pozemků ve vlastnictví nebo správě Ředitelství silnic a dálnic dle platného 
ceníku. 

 zhotovitel zajistí a bude udržovat označení stavby v souladu s požadavky stavebního 
zákona a dalších předpisů, 

 v případě ustavení funkce koordinátora BOZP zhotovitel zřídí a bude pečovat o 
informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v prostorách chráněných před 
povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a podzhotovitelů, zhotovitel 
bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů průběžně seznamovat s údaji 
v plánu BOZP, 

 po ukončení stavby zhotovitel uvede staveniště do původního nebo projektovaného 
stavu včetně likvidace veškerých, výstavbou vzniklých, odpadů. Staveniště bude 
vyklizeno do 14 dnů  po předání a převzetí dokončené stavby, pokud není dohodnuto 
jinak. 

1.2 Skládkovné 

Zhotovitel zajistí likvidaci veškeré nevhodné a přebytečné zeminy a všech odpadů 
vznikajících při výstavbě. Zhotovitel si musí v rámci přípravy nabídky prověřit a projednat 
možnosti skládkování a podle výsledku provést ocenění včetně nákladů na dopravu. Odpady 
a přebytečná zemina budou odváženy na skládku , případně nebezpečné odpady na skládku 
Benátky nad Jizerou.  

Zhotovitel povede o odpadech vzniklých při realizaci stavby jednoduchou evidenci, 
kde bude uvedeno skutečné množství vzniklých odpadů a způsob jejich využití či likvidace. 
Pro převzetí a uložení odpadu provozovatelem skládky musí být proveden rozbor materiálu 
dle zákona 185/2001 Sb. autorizovanou osobou. 

1.3 Fotodokumentace 

Zhotovitel bude průběžně zhotovovat podrobnou barevnou digitální fotodokumentaci 
postupu výstavby potrubí vodovodu a kanalizace vč. přípojek, jejich přepojení a všech 
dalších zakrývaných objektů a konstrukčních částí před zakrytím (např. provedením obsypu, 
osazením šachty) přístrojem s min. rozlišením 5 megapixely s vhodným zábleskovým 
zařízením. Předána bude samostatně pro každou ucelenou část na datových nosičích DVD. 
Fotografie budou na nosiči roztříděny a pojmenovány dle staničení vodovodních resp. 
kanalizačních potrubí nebo označení revizních šachet resp. armatur, přepojů nebo čísla 
popisného, apod. 

Vodovodní řady a kanalizační stoky vč. výtlaků budou zachyceny ze stanovišť 
vzájemně vzdálených přibližně 25m na obě strany liniové stavby. Fotodokumentace bude 
pojmenována a zatříděna v adresáři pojmenovaném dle foceného objektu (např. Stoka A, 
Přeložka vodovodu A atd.). V případě osazení potrubí v chráničce bude zatahované potrubí 
zachyceno před zatažením s osazeními kluznými objímkami. 

Armaturní uzly vodovodních řadů budou zachyceny po podložení betonovými bloky, 
avšak před obandážováním z několika různých úhlů pohledu, minimálně však 3 snímky a 
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detailem na spojovací materiál. Fotodokumentace bude pojmenována systémem 
„jménoulicexjménoulice.jpg“ příp. jiným vhodným popisem a zatříděna v adresáři 
pojmenovaném dle foceného objektu (např. Přeložka vodovodu A, atd.). 

Ostatní objekty budou zdokumentovány podobně jako armaturní uzly, dle složitosti 
objektu bude pořízeno více snímků a zatříděny v adresáři pojmenovaném dle foceného 
objektu.  

Vodovodní resp. kanalizační přípojky, jejich odbočení z řadu/stoky a spoje budou 
zachyceny po provedení opěrných bloků, avšak před obandážováním resp. obsypem, poté 
zachyceny bandážovány resp. obsypány. Ke každé nemovitosti budou provedeny přehledné 
snímky zhotovené s odstupem se zobrazením napojované nemovitosti (domu, pozemku) vč. 
výkopové rýhy. Dále min. 2-4 snímky z různých úhlů pohledu na kompletní přípojku a několik 
snímků s detailem na všechny výškové a směrové lomy, případně spojky a manžety. 
Fotodokumentace přípojek bude pojmenována systémem „cislopopisne_cislo.jpg“, kde cislo 
je pořadové číslo je od 01 do celkového počtu snímků, bude odevzdána na nosičích 
odděleně od fotodokumentace potrubí vodovodu a kanalizace, šachet, armaturních uzlů, 
přepojení a dalších objektů na vodovodní a kanalizační síti. 

V případě chybějící nebo neúplné fotodokumentace je objednatel oprávněn trvat na 
odkrytí nevyfotografovaného detailu a uplatnit sankce snížením úhrady položky 
Dokumentace skutečného provedení stavby. 

Přílohou těchto technických podmínek je vzorová fotodokumentace vodovodní a 
kanalizační přípojky, která je závazná pro všechny přípojky prováděné zhotovitelem. 

1.4 Publicita a propagace stavby 

Zhotovitel je povinen na své náklady osadit a řádně pečovat o informační panely 
zapůjčené objednatelem. Po dokončení stavby budou informační panely vráceny objednateli 
do jeho sídla.  

1.5 Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly 
na stavbě 

Před zahájením stavby zhotovitel zpracuje realizační dokumentaci stavby v těch 
částech, které svou podrobností nebudou umožňovat výrobu nebo dodání zařízení či částí 
staveb, takto zpracovaná dokumentace podléhá schválení objednatele. Dále zhotovitel před 
zahájením prací zpracuje a v případě požadavku objednatele předloží objednateli 
k odsouhlasení: 

 projekt dopravě inženýrských opatření, 

 kontrolní a zkušební plán, 

 podrobný harmonogram výstavby pro jednotlivé části projektu (v elektronické podobě 
umožňující provést změny a vložit komentáře či připomínky) spolu s umístěním 
milníků stavby, 

 projekt zimních opatření. 
Realizační dokumentace stavby bude: 

 respektovat veškeré podmínky zadávací dokumentace, bude vycházet v maximální 
možné míře z projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
v podrobnostech pro provedení stavby, 

 vypracována v rozsahu Vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb  

 zhotovitel provede pro potřeby realizační dokumentace ověření uložení podzemních a 
nadzemních inženýrských sítí a zařízení u jejich správců nebo vlastníků, 

 projednána s Povodím Labe s.p., s Oblastním inspektorátem práce pro Středočeský 
kraj, Krajskou hygienickou stanicí, Hasičským záchranným sborem a příslušným 
stavebním úřadem a vodoprávním úřadem, 

 zhotovitel předá 3 paré realizační dokumentace stavby v českém jazyce pro potřeby 
objednatele, 
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 zhotovitel zajistí, že projektant realizační dokumentace stavby bude vykonávat 
kontrolu souladu stavby s realizační dokumentací stavby  

 tam, kde lze předpokládat problémy se zakládáním, zajistí zhotovitel geologický dozor 
na stavbě, 

 v případě, že zhotovitel bude potřebovat k vypracování realizační dokumentace stavby 
další průzkumy, zajistí si je a budou zahrnuty v ceně položky. 

 bez schválení realizační dokumentace objednatelem, nesmí zhotovitel dílo podle ní 
realizovat, realizační dokumentace zpracovaná zhotovitelem může pouze 
propracovávat a detailizovat řešení ze zadávací dokumentace 

1.6 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

 objednatel určí koordinátory bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi 
(dále jen KOO BOZP) pro realizaci stavby, zhotovitel je zavázán poskytnout potřebné 
podklady bez zbytečného odkladu KOO BOZP, např. podklady pro prováděné práce 
jako technologické postupy, profesní oprávnění pro jednotlivé pracovní profese, 
dokumentaci o proškolení zaměstnanců a osob, doklady od vozidel, strojů, 
technologických celků, revizní zprávy ad. a tyto mu musí být předloženy v 
požadovaném rozsahu a termínech, 

 zhotovitel obdrží stejnopis oznámení o zahájení prací doručený oblastnímu 
inspektorátu práce, který musí být vyvěšen na viditelném místě u vstupu na staveniště 
po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby objednateli 
k užívání, 

 zhotovitel zřídí a bude pečovat o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP v 
prostorách chráněných před povětrností a přístupných pro zaměstnance zhotovitele a 
podzhotovitelů, zhotovitel bude své zaměstnance a zaměstnance podzhotovitelů 
průběžně seznamovat s údaji v plánu BOZP,zhotovitel a jeho podzhotovitelé předají 
KOO BOZP jména osob odpovědných za kontrolu a naplňování požadavků BOZP, 
kteří budou zároveň účinně spolupracovat s KOO BOZP, 

 koordinátor má v případě zjištěných závad ohrožujících zdraví nebo životy osob, 
případně hrozících vznikem havárií právo s okamžitou platností přerušit práce až do 
úplného odstranění těchto závad nebo hrozících nebezpečí (toto zastavení prací 
nemá vliv na termíny dokončení prací a náklady stavby), 

 KOO BOZP má právo provádět nebo nařídit orientační kontroly na alkohol, nebo 
psychotropní látky atd, 

 zhotovitel díla je povinen při zhotovení díla řídit se příslušnou platnou legislativou 
platnou pro oblast BOZP, tuto bez výjimky dodržovat, soustavně a prokazatelně 
kontrolovat jejich dodržování u svých zaměstnanců i ostatních osob podílejících se na 
zhotovení díla. 

1.7 Záchranný archeologický dohled 

Objednatel je povinen zajistit záchranný archeologický výzkum, který jím bude 
hrazen, zhotovitel  tedy musí zajistit přizvání osoby pověřené prováděním záchranného 
archeologického výzkumu oprávněné organizace (dále jen archeolog) k provedení výzkumu 
v předstihu alespoň 1 týdne. Přizvání archeologa na stavbu bude ve fázi po vyhloubení 
výkopové rýhy v minimální délce 100m. Archeolog bude při první návštěvě stavby proškolen 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi uchazečem. Toto musí být písemně 
uvedeno do stavebního deníku s podpisem archeologa a to ještě před zahájením 
záchranného archeologického výzkumu. Vstup na staveniště musí být pouze za přítomnosti 
pracovníka zhotovitele. Výsledky výzkumu a skutečnosti zjištěné na stavbě vždy zaznamená 
archeolog do stavebního deníku. Archeolog pověřený prováděním záchranného 
archeologického výzkumu je paní Sedláčková, pracovnice ÚAPPSČ, mobil 702 007 651 
(pokud nesdělí objednatel jinak). 
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1.8 Doklady požadované k předání a převzetí díla 

K předání a převzetí díla (ucelené části stavby) zajistí zhotovitel veškeré níže 
uvedené doklady a činnosti spojené s jejich získáním. Požadované doklady budou předány 
v listinné podobě ve dvou vyhotoveních v českém jazyce (u protokolů, zápisů, datových 
medií vždy originál + 1x kopie, výjimku tvoří dokumentace skutečného provedení stavby a 
geodetická zaměření, které budou odevzdána ve 3 vyhotoveních, zrovna tak doklady, které 
budou přikládány ke kolaudaci díla) v deskách se seznamem : 

 zápis o odevzdání a převzetí stavby nebo její části potvrzený účastníky řízení, 

 k jednotlivým strojně technologickým zařízením technická dokumentace, provozní 
předpisy, pokyny a návody k obsluze včetně požadavků na rozsah a termíny údržby, 
návody pro případ poruchy a signalizace, seznam náhradních dílů, seznam 
předepsaných ochranných a bezpečnostních pomůcek, vždy v českém jazyce 

 ke všem výrobkům, které budou zabudovány do díla doklady dle zákona 
č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů) v platném znění a souvisejících vyhlášek, 

 atesty dodaných materiálů na stavbu a strojně-technologických zařízení v českém 
jazyce, 

 doklady o zkouškách vodotěsnosti, tlakových zkouškách, zkouškách průchodnosti, 
zkouškách těsnosti a videozáznam z kamerové prohlídky neprůlezných částí 
gravitačních částí kanalizačních stok (včetně protokolu) viz. kapitola 3.1, zkouškách 
hutnění, zkouškách čerstvého betonu, zkouškách tloušťky krycí vrstvy výztuže u 
železobetonu, zkouškách zatvrdlého betonu, zkouškách izolačního stavu ovládacích a 
sdělovacích kabelových vedení,  popř. další doklady požadované dalšími normami a 
obecně platnými předpisy a nařízeními  

 doklad o proplachu a dezinfekci potrubí pitné vody a rozbor pitné vody u vodovodních 
řadů, 

 místopřísežné prohlášení zhotovitele o použití materiálu na stavbu či opravu – 
zhotovitel použil pouze materiály splňující  ustanovení § 5 odst.1 až 3 zákona č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, 

 doklady prokazující splnění požadavků na složení, značení a úpravu povrchů výrobků 
určených k přímému styku s pitnou vodou, ve smyslu vyhlášky ministerstva 
zdravotnictví č. 37/2001 Sb., 

 souhrnná dokumentace k prováděným zemním pracím obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách, 

 souhrnná dokumentace k prováděným betonářským pracím, obsahující i doklady o 
předepsaných zkouškách, 

 doklady o vytýčení stavby oprávněnou osobou  

 doklady o vytýčení podzemních sítí a zařízení jejich správci 

 dokumentace skutečného provedení stavebních objektů a provozních souborů (viz. 
kapitola 1.9), 

 geodetické zaměření stavby oprávněnou osobou (viz odst. 1.9) 

 geometrický plán pro oddělení pozemku vypracovaný oprávněnou osobou, 
odsouhlasený KÚ pro stavby přečerpacích stanic, čerpacích stanic  a vodojemu 
v potřebném počtu vyhotovení, 

 geometrické plány pro zřízení věcných břemen tras kanalizačních stok a přípojek, 
vodovodních řadů vč. přípojek, přípojek NN, ad. v potřebném počtu vyhotovení, 
přílohou bude tabelární seznam pozemků s uvedením délky věcného břemene 
příslušné k danému pozemku s  razítkem a parafou oprávněné osoby, 

 revizní zprávy o zkouškách zařízení (včetně všech příloh) dle norem a předpisů 
platných v ČR, tj. především: 

 revizní zprávy elektro – souhrnná, všechny dílčí včetně uzemnění a hromosvodů, 
venkovní osvětlení, ASŘTP 
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 revizní zprávy speciálních zařízení – tlakové nádoby, jeřábové dráhy, ad., 

 seznam organizací zajištujících v ČR servis pro jednotlivá strojně-technologická 
zařízení, 

 protokol (osvědčení) o kontrolním proměření neporušenosti identifikačních vodičů, 

 doklady o likvidaci všech odpadů vzniklých v průběhu realizace stavby v souladu se 
zák.185/2001 Sb. v platném znění 

 doklady o měření hluku a prachu, budou-li požadovány, 

 rentgenové zkoušky svarů, 

 kopie dokladů svářečů tj. osvědčení o zkoušce v základním kurzu svářeče, 

 kopie dokladů ke svářecímu aparátu a kopie dokladu o provedené kontrole výrobcem 
(potvrzení o atestaci), 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 protokoly o kontrole podzemních sítí a zařízení před zakrytím od všech správců vč. 
doslovného konstatování, že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 

 doklady o zpětném předání dotčených pozemků vlastníkům se souhlasem s uvedením 
do řádného stavu, součástí bude také doslovné konstatování, že souhlasí s vydáním 
kolaudačního souhlasu bez námitek 

 doklady o zpětném předání dotčených komunikací jejich správcům a vlastníkům se 
souhlasem s uvedením do řádného stavu, součástí bude také doslovné konstatování, 
že souhlasí s vydáním kolaudačního souhlasu bez námitek, 

 popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení, 

 zpráva o plnění podmínek stavebního povolení a závazných stanovisek dotčených 
správních úřadů vč. souvisejících dokladů (listin), pokud nebudou obsaženy 
v dokladech k předání a převzetí díla, 

 zápis o individuálním vyzkoušení strojů a zařízení, komplexní zkoušky, 

 seznamy všech provedených vodovodních a kanalizačních přípojek s uvedením č.p. 
(p.č.), způsobu provedení (výkopově/bezvýkopově), průměru potrubí, materiálu 
potrubí a délek dle geodetického zaměření po jednotlivých stokách v tištěné podobě a 
v elektronické podobě ve formátu .xlsx vč. deníku kanalizačních přípojek a deníku 
vodovodních přípojek (vzor zápisu viz. Příloha – grafická část obsahující minimální 
uváděné údaje), 

 stavební deníky (bez průpisových kopií), 

 další doklady dle požadavku potřebné k provozu, vydání potřebných vyjádření orgánů 
státní správy nebo potřebných správních rozhodnutí, apod. realizační list střechy pro 
poskytnutí záruky, záruční list potvrzený prodejcem krytiny a kopie faktury za nákup 
krytiny, 

 zapůjčené informační panely. 

1.9 Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace 
geodetického zaměření stavby 

Zhotovitel zajistí u projektanta stavby zpracování dokumentace skutečného provedení 
stavby (dále DSPS) a dokumentaci geodetického zaměření stavby (dále GZ). Dokumentace 
podléhá odsouhlasení objednatele. Dokumentace skutečného provedení díla bude 
zhotovitelem vypracována v následujícím rozsahu: 

 zhotovitel bude v průběhu stavby systematicky do vyhotovení dokumentace stavby 
zaznamenávat během výstavby změny, po dokončení jednotlivých SO a PS bude tyto 
změny předávat projektantovi stavby ke zpracování dokumentace skutečného 
provedení stavby, dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována ve 
třech vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a v digitální formě na nosiči DVD 
ve formátu DOCX pro textové části, XLSX pro tabulky a DWG pro výkresovou část. 
DSPS bude předána pro každou dokončenou část díla nebo její celek a to nejpozději 
k  datu předání a převzetí dokončené části nebo celek. DSPS bude stejně členěna a 



13 

bude obsahovat základní textové a výkresové části, minimálně však technické zprávy 
všech objektů, výkresovou část obsahující situaci, podélné profily, kladečská 
schémata či vložkové plány, vzorové řezy, půdorysy a svislé řezy, detaily). Ke 
zpracování projektant stavby použije geodetické zaměření a kamerové prohlídky 
kanalizace, před vyhotovením a odevzdáním bude předloženo kontrolní paré 
v elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení objednateli, 

 všechny stavební objekty, trubní, kabelová a jiná liniová vedení vč. křížících tras bude 
zhotovitel systematicky v průběhu stavby geodeticky zaměřovat v souřadnicovém 
systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, k těmto činnostem přizve odborného 
geodeta (zeměměřičského inženýra), zaměřování a zpracování bude realizováno 
v rozsahu a formě podle směrnice objednatele. Zakrývané části stavby (liniová vedení, 
armatury ad.) budou zaměřovány zásadně před zahrnutím v souřadnicích x, y, z. GZ 
bude zpracováno ve třech vyhotoveních v českém jazyce v tištěné formě a v jednom 
vyhotoveních v digitální formě na nosiči DVD a to nejpozději k datu předání a převzetí. 
Před vyhotovením a odevzdáním bude GZ zasláno ke kontrole objednateli 
v elektronické podobě (oddělení GIS) k odsouhlasení, 

 objednatel nepřipouští, aby GZ bylo prováděno přístroji s příjmem signálu GPS 
z důvodu nedostatečné přesnosti měření souřadnice „z“, zhotovitel bude počítat 
s tím, že při zaměřování liniových staveb (vodovody, kanalizace) bude předávat 
objednateli pracovní verze zaměření v DWG jako podklad k vydání souhlasu 
objednatele se zásypem vedení, 

 zhotovitel v průběhu stavby bude objednateli zasílat min. 1x týdně ke kontrole 
geodetické zaměření v elektronické podobě (DWG), bude zde zobrazeno realizované 
dílo s patrnými výškovými kótami v m n.m., katastrálními hranicemi pozemků a 
nemovitostí (získané z existujících geometrických plánů) a projektovaná trasa, 

 v rámci zpracování geodetického zaměření stavby je zhotovitel mimo jiné povinen 
zajistit aktualizaci účelové mapy povrchové situace (dále ÚMPS). Aktualizací ÚMPS 
se rozumí činnosti zhotovitele stavby provádějící aktualizační změny, jejichž 
výsledkem je uvedení stavu části ÚMPS SStč v jednom nebo více aktualizačních, 
popř. vstupních DGN souborech, do souladu se stavem v terénu. Nově měřené prvky 
je nutno zpracovat do nového vstupního DGN výkresu. Aktualizační popř. uživatelské 
výkresy je nutno používat jako referenční (vzájemně se doplňují). 

1.10 Další doplňující průzkumy 

Další doplňující inženýrsko-geologický průzkum včetně stanovení agresivity 
podzemní vody bude dle uvážení zhotovitele proveden v rámci stavby před jejím zahájením. 
Případné další průzkumy (zejména průzkum podzemních překážek, zkoušky pro stanovení 
rozsahů sanací, a.j.) potřebné pro provedení stavby a zajištění hladkého průběhu stavby 
budou provedeny dle návrhu zhotovitele. Popis případných doplňujících průzkumů bude 
včetně finančního ocenění uveden v nabídce. 

1.11 Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky 

Před začátkem výstavby (pokud to charakter stavby či technologie výstavby budou 
vyžadovat) musí být zhotovitelem zdokumentován výchozí stav okolních objektů a ploch 
dotčených stavbou. Bude provedena jejich pasportizace vč. stavu nízko položených prostor 
s dotazem na výskyt podzemních nebo přívalových vod, úrovně hladiny podzemní vody ve 
zdrojích (např. studny). Dále se jedná zejména o technický stav komunikací v místech 
napojení navrhovaných obslužných komunikací, případné zámkové dlažby, obrubníků apod., 
které by mohly být narušeny výstavbou, aby bylo možné prokázat či odmítnout případné 
nároky vlastníků na uhrazení škod způsobených výstavbou.  

V celém rozsahu staveniště bude zdokumentován stav všech ploch zabraných pro 
výstavbu (video, foto). Objednatel doporučuje zhotoviteli, aby stav komunikací a chodníků 
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před zahájením prací zdokumentoval videokamerou, záznam předal objednateli, příp. 
vlastníkovi pozemku. 

V případě tělesa komunikace tvořeného náspem s možným výskytem sesuvů, 
zhotovitel v daném úseku kanalizace zajistí pasportizaci vozovky obrazově a metodou 
přesné nivelace (osa komunikace a krajnice u svodidel v kroku 5,0m) odborně způsobilou 
osobou s vyhotovením protokolu. Dále zhotovitel v průběhu zemních prací a při částečné 
uzávěře komunikace bude kontrolovat stav komunikace s důrazem na případné poklesy 
nivelety vozovky nebo podélné trhliny v obrusné vrstvě. Po dokončení úseku zhotovitel zajistí 
kontrolu stavu nivelety vozovky metodou přesné nivelace, na základě kterého vyhotoví 
posudek vlivu stavební činnosti na těleso komunikace vůči stavu před zahájením stavebních 
prací.  

Také bude provedena kontrola technického stavu a funkce všech existujících zařízení 
objednatele (zemní ovládací soupravy, hydranty, revizní šachty na stávající kanalizaci ad.) 
při předání staveniště zhotovitelem za účasti objednatele a vyhotoven písemný zápis s 
případnými vadami. Zápis vyhotoví a podepíše zhotovitel a objednatel po kontrole podepíše. 

Při předání dokončeného díla bude kromě kontroly nově vybudovaných objektů a 
zařízení zkontrolován technický stav a funkce zařízení objednatele existujících při předání 
staveniště (zemní ovládací soupravy, hydranty, revizní šachty na kanalizaci ad.). Kontrolu 
provede zhotovitel za účasti objednatele a zhotovitel vyhotoví písemný zápis s uvedením 
případných vad, které se vyskytly nad rámec zápisu při předání staveniště, tyto vady budou 
vedeny jako vady předávaného díla a budou zhotovitelem v určené lhůtě odstraněny. 

Rozsah pasportizace a sledování bude navržen a proveden zhotovitelem v rozsahu 
dle jeho odborných znalostí a zkušeností. 
 

1.12 Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření 

Zákresy podzemních zařízení, poskytnuté jejich správci, jsou pouze orientační, 
poskytnuté orientační podklady jsou uloženy u zpracovatele projektové dokumentace a 
zaneseny v situaci. Zhotovitel se upozorňuje na možnost výskytu nových podzemních 
zařízení, která mohla být umístěna v blízkosti navrhovaného díla v nedávné době a nejsou 
zanesena do výkresů zadávací dokumentace, a mohou být požadovány jejich přeložky. 
Zhotovitel si zajistí platná vyjádření pro vytyčení podzemních sítí, u kterých uplynula lhůta 
platnosti. 

Všechna podzemní zařízení vč. šachet a veškerých přípojek si musí zhotovitel před 
zahájením zemních prací nechat vytyčit jejich správci nebo vlastníky a v rámci realizace 
zhotoviteli důrazně doporučujeme ověřit jejich polohové a výškové vedení pomocí ručně 
kopaných sond v dostatečném předstihu s ohledem na možnou kolizi nebo těsného souběhu 
budovaného vedení a stávajícího podzemního zařízení. O vytyčení jednotlivých zařízení 
bude proveden zápis do stavebního deníku popř. vydán samostatný protokol, podepsaný 
oběma stranami (zhotovitelem i příslušným správcem sítí a zařízení). Za jejich případné 
poškození nese zhotovitel plnou zodpovědnost. 

Zhotovitel je před zahájením stavebních prací povinen ověřit nadmořskou výšku 
napojovacího bodu (pomocí sondy) a v případě nesouladu s projektovou dokumentací 
projedná další postup s objednatelem, který technické řešení odsouhlasí, zhotovitel 
přizpůsobí směrové a výškové vedení pokládaného potrubí, které objednatel před zahájením 
prací odsouhlasí. Před dodávkou spojovacích prvků na stavbu zhotovitel zkontroluje dimenzi 
na odkrytém napojovaném potrubí a ověří shodu s projektovou dokumentací. V případě 
nesouladu zajistí vhodné spojovací prvky a změnu objednatel  před zahájením prací 
odsouhlasí. 

Manipulaci se stávajícím vodohospodářským zařízením (šoupata, hydranty, apod.) 
bude provádět výlučně objednatel svými pracovníky na základě objednávky vystavené 
zhotovitelem. Náklady na tyto činnosti zahrne zhotovitel do rozpočtu stavby.  
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1.13 Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele 

Zhotovitel stavby zajistí před zahájením komplexních zkoušek vyškolení určených 
pracovníků provozovatele/objednatele k práci na nově instalovaném technologickém 
zařízení. 

1.14  Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením 

Zhotovitel si zajistí řádné vytyčení prostorové polohy stavby a ochrání vytyčení před 
poškozením nebo odstraněním. 

Dále zhotovitel zajistí, že případné stávající geodetické body v obvodu staveniště 
nebudou stavební činností poškozeny nebo budou po dohodě s Katastrálním úřadem na 
náklady zhotovitele přemístěny. V případě poškození nebo zcizení zhotovitel oznámí 
skutečnost výše uvedenému katastrálnímu úřad. 

Dočasné geodetické body sloužící pro účely stavby budou označeny pořadovými 
čísly a údaje o jejich nadmořské výšce sděleny objednateli pro účely kontroly spádu, viz. 
kapitola 3.1. 

1.15  Zajištění a osvětlení výkopů a překopů 

Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny 
pevnými zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území 
budou výkopy ohrazeny kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m 
v prefabrikovaných mobilních patkách, osvětleny, případně tam kde se předpokládá pohyb 
osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku 
na 100m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem 
s dostatečnou únosností. Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a 
existující přístupová cesta nebude mít zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku 
geotextilie min. 200g/m2 pro pěší na dobu stavby a poté její demontáž a likvidaci. 

1.16 Havarijní plán 

Zhotovitel zajistí vypracování jednoduchého plánu pro případ havárie a pro případ 
povodňové situace na vodním toku (pokud bude stavba realizována v dosahu vzduté vody).  

1.17  Zvláštní požadavky na zhotovení 

Zhotovitel zajistí prokazatelné informování obyvatel dotčených odstávkami vody při 
provádění stavby v předstihu 15 dnů. 

Zhotovitel je povinen ze zatravněných ploch, které budou využívány pro zařízení 
staveniště, sejmout vrstvu zeminy tloušťky minimálně 200 mm a deponovat ji po celou dobu 
stavby ve vrstvě max. 1,5m. Po ukončení stavby provede zpětné rozprostření deponované 
ornice a obnovu travnatých ploch dle ČSN DIN 18 915 Sadovnictví a krajinářství – Práce 
s půdou a ČSN DIN 18 917 Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků, tj. pokrytí vrstvou 
substrátu min. 100 mm, osetí parkovou směsí a posečení po vzejití. 

Zpevněné plochy dotčené prováděním díla budou obnoveny včetně všech 
konstrukčních vrstev vč. vodorovného a svislého dopravního značení. 

Zhotovitel zajistí při provádění výkopových pracích ochranu kořenového prostoru 
stromů – výkop ve vzdálenosti minimálně 2,5 m od paty kmene stromů, kořeny při poškození 
začistí hladkým řezem a ošetří vhodným přípravkem fungicidu (např. fermežová barva s 5% 
Topsinem nebo Fundazolem), ochranu kmene (bednění a bandážování), ochranu koruny 
stromů a větví (např. vyvázáním větví) a ochranu kořenového prostoru stromů při dočasném 
zatížení. V případě, že větvě stromu resp. celý jedinec neumožní provádění stavby bez jejich 
poškození, projedná zhotovitel jejich prořez resp. odstranění s dotčenými orgány a 
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vlastníkem pozemku a objednateli doloží rozhodnutí úřadu o odstranění a souhlas vlastníka. 
Likvidaci stromů (dřevin) zajistí zhotovitel z rozpočtu stavby. Odstranění musí být provedeno 
v době vegetačního klidu, čemuž musí být přizpůsoben harmonogram prací nebo odstranění 
stromů (dřevin) zajištěno v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací. Těžené 
dřevo je nadále v majetku vlastníka pozemku, s nímž bude manipulováno dle jeho pokynů. 

Dopravní prostředky musí být před výjezdem na veřejné komunikace řádně očištěny 
od zeminy. Veřejné komunikace bude zhotovitel užívat v souladu s platnými předpisy, 
v případě vzniku škod za ně odpovídá zhotovitel. Pokud zhotovitel svou činností způsobí 
znečištění vozovky, neprodleně zajistí úklid dotčených komunikací na základě uzavřené 
smlouvy s příslušnou organizací.  V případě, že i na výzvu objednatele nebo zástupce místní 
samosprávy neprovede úklid nebo úklid nebude dostatečný, objednatel si vyhrazuje právo 
zajistit úklid třetí osobou a náklady tímto spojené přeúčtuje zhotoviteli, který do 14 dnů 
objednatelem vynaložené náklady uhradí. 

Zhotovitel dále bude udržovat sjízdnost vozovek (opravy výtluků a prohlubní 
v provizorní komunikaci) do provedení asfaltových vrstev komunikace nebo do okamžiku 
předání dotčených ploch subjektu (nezaměňovat za subdodavatele) zajišťující opravu 
komunikace, náklady na tuto údržbu zahrne do rozpočtu stavby. Spolu s předáním staveniště 
budou protokolárně předány součásti vodovodu a kanalizace (poklopy, revizní šachty, atd.). 

V případě, že při demolici pracovníci narazí v demolovaných objektech na stavební 
materiály osahující azbest, oznámí Zhotovitel tuto skutečnost Krajské hygienické stanici 
Středočeského kraje se sídlem v Praze, územnímu pracovišti v Mladé Boleslavi, a budou se 
při práci s těmito materiály řídit ustanovením §21 odst. 6 nařízení vlády č. 178/2001 Sb., 
kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších 
předpisů. 

Při manipulaci s látkami toxickými a žíravými musí být na pracovištích včetně skladů 
zavedena pitná voda se zařízením pro výplach oka v souladu s ustanovením §28 odst. 1 
nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při 
práci, ve znění pozdějších předpisů. 

V průběhu stavebního řízení shromáždil objednatel veškerá vyjádření dotčených 
orgánů státní správy a správců podzemních sítí, které jsou přílohou zadávací dokumentace, 
zhotovitel zajistí splnění povinností a podmínek zakotvených v těchto stanoviscích. Pokud 
před zahájením prací pozbyla platnost některá stanoviska správců sítí, zhotovitel zajistí jejich 
aktualizaci v dostatečném předstihu před zahájením prací. 

Zejména se jedná o to, že zhotovitel je povinen zajistit vždy před zahájením prací 
povolení výkopových prací popř. povolení zvláštního užívání komunikací s umístěním 
inženýrských sítí vč. zajištění zpracování plánu dopravního značení a plánu objízdných tras 
a následně zajistit instalaci dopravního značení. Zhotovitel do svých nákladů musí zahrnout 
poplatky za vydání takovýchto povolení, poplatky za pronájem veřejných ploch či komunikací 
a pronájem za využívání ploch zařízení staveniště.  

V případě, že na stavbu budou dodávány stroje a technologická či elektrotechnická 
zařízení, předloží zhotovitel objednateli vždy v dostatečném předstihu podrobnou technickou 
specifikaci strojů či zařízení ke kontrole a odsouhlasení. Bez odsouhlasení specifikace 
objednatelem není zhotovitel oprávněn stroj a technologická či elektrotechnická zařízení 
objednat a dodat na stavbu. Technická specifikace stroje a technologického či 
elektrotechnického zařízení bude vždy v prvé řadě vycházet z požadavků zadávací 
dokumentace. 

Zámečnické a kompozitní výrobky, obklady a dlažby budou zakryty před poškozením 
okujemi do doby předání díla. 

Zhotovitel zajistí uzavření nájemní smlouvy s vlastníky/správci pozemků dle vyjádření 
a stanovisek a nájemné zahrne do rozpočtu stavby (např. SŽDC, ŘSD, apod.). 
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1.18 Zemní práce 

Potrubí kanalizačních stok bude uloženo v otevřené výkopové rýze. Nutná min. šíře 
rýhy je uvedena ve výkresové části a požadavku norem. Předpokládá se, že výkopy budou 
otevřeny se svislými stěnami při použití mobilního pažení ocelovými boxy (nutnost použití 
„těžšího“ druhu pažení  posoudí zhotovitel při provádění podle skutečných stavebně-
geologických podmínek na staveništi a podle zatížení hrany výkopové rýhy). Podrobnější 
informace o geologických podmínkách stavby budou uvedeny v projektové dokumentaci 
stavby.  

V případě situování trasy vodovodu či kanalizace do prostoru komunikací je nutné 
zásypy zemních rýh pro potrubí zhotovit tak, aby po provedení (zhutnění) splňovaly příslušné 
parametry únosnosti podloží komunikací (TP78 resp. TP°170 – min. 45 MPa). V případě, že 
zeminy výkopu uvedené zhutnění neumožní, je nutné počítat s jejich náhradou za zeminu 
(zásypový materiál) vhodnější pro provedení podloží komunikací, bude využívána 
přebytečná kubatura vhodných zemin z jiných úseků budované liniové stavby. 

V bezprostřední blízkosti stavebních objektů – v místech jednostranné a oboustranné 
zástavby  (méně jak 15,0m od objektu, nebo při pochybnostech o statickém stavu přilehlého 
objektu), bude pro rozpojování pevných hornin skalního podloží použita technologie 
frézování za použití příslušného strojního zařízení a do cenové položky bude zahrnuto i 
svislé přesunutí rozpojeného materiálu. Položka hloubení rýh v hornině tř. 5 a vyšší bude 
hrazena dle skutečné geologické situace na staveništi. V případě pochybností o zatřídění je 
zhotovitel povinen předložit objednateli posudek zpracovaný odborně způsobilou osobou o 
zatřídění horniny spolu se zákresem podélného profilu s vyznačením rozhraní jednotlivých 
tříd těžitelnosti, jejich plochy a objemu. Pokud bude objednatelem shledáno, že oproti 
projektové dokumentaci nebyly zemní práce prováděny v hornině tř. 5, objem zemních prací 
bude přeřazen do nižší třídy horniny. Stejně bude postupováno u navazujících položek 
rozpočtu stavby. 

Zhotovitel před předáním staveniště zajistí mezideponii pro dočasné uskladnění 
výkopové zeminy a projedná podmínky a pronájem pozemku s vlastníkem vč. poplatku za 
pronájem, který zahrne do zemních prací. V případě potřeby zhotovitel vybuduje vjezd a 
výjezd na deponii vč. jeho likvidace a uvedení pozemku mezideponie do původního nebo 
řádného stavu. 

Na mezideponii stavby bude pro zpětné zásypy přednostně deponován nesoudržný 
výkopek vhodný pro zásyp a hutnění, zhotovitel výkopek zakryje nepromokavou plachtou. 
Postup provádění jednotlivých stok, řadů a objektů bude zohledňovat vhodnost výkopku pro 
zpětný zásyp (nesoudržný materiál). Zhotovitel přizpůsobí dopravní vzdálenost (vodorovný 
přesun) ke zvolené mezideponii v cenové nabídce. 

S ohledem na individuální zdroje vody (studny) na přilehlých pozemcích a nízko 
položené prostory nemovitostí bude zhotovitel v případě výskytu nepropustných zemin (jíly, 
hlíny, spraše apod.) a zároveň vodonosných vrstev zřizovat podzemní bariéry proti 
drenážování podzemních vod formou jílového těsnění (zátky) do úrovně pláně a v délce 2-
3m v šíři rýhy vodovodu, kanalizace a přípojek. V těchto místech bude kameninové potrubí 
celoobvodově obetonováno a těsnění bude na tuto konstrukci a potrubí vodovodu přiléhat. 
Umístění těsnění dle návrhu zhotovitele, max. však 100m a při výrazné změně sklonu terénu 
(hrana svahu, atd.). Tyto práce budou dokumentovány zápisy do stavebního deníku 
s uvedením staničení stoky a fotodokumentovány. Pokud bude přerušeno zásobování 
nemovitostí vodou z důvodu zaklesnutí hladiny a ztráty vody ve studni, je zhotovitel povinen 
zajistit náhradní zásobování vodou do doby obnovení zásobování nemovitosti vodou. 

Do provedení asfaltové vrstvy budou konstrukční vrstvy vozovky a aktivní zóna rýhy 
chráněny před nátokem vody a tím zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Proto při 
používání hutnícího válce s trny (ježek) musí být hutnění horní vrstvy vždy zakončeno 
několika pojezdy těžké vibrační desky. 

Meliorační potrubí, drenáže, dešťové kanalizace vč. přípojek a propustky odkryté 
nebo poškozené při zemních pracích budou při zásypu řádně propojeny a nesmí dojít jejich 
sesednutí při hutnění. Zhotovitel přizve ke kontrole opravy před zásypem správce zařízení. 
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Řezání asfaltových vrstev komunikací je určeno pro začištění hrany vozovky před 
pokládkou asfaltových vrstev nebo pro odstranění kaveren, nikoliv k umožnění demontáže 
asfaltů před zahájením výkopových prací. 

Před zahájením prací bude osa potrubí zřetelně vyznačena na komunikaci/terénu 
přímkou mezi lomovými body, pro odstranění živičných vrstev frézou se doporučuje vyznačit 
obě hranice frézované plochy. 

1.18.1 Bezvýkopová pokládka potrubí řízeným vrtáním 

Technologie umožňuje pokládku potrubí bez zásahu do konstrukčních vrstev vozovek 
nebo zpevněných ploch pomocí vstupních jam ve sklonu požadovaném projektovou 
dokumentací. Počet vstupních jam, vzájemná vzdálenost a jejich hloubka je dána použitou 
technologií zhotovitele, minimální vzdálenost mezi dvěma vstupními jámami je 50m nebo dle 
projektové dokumentace. Hloubka vstupní jámy bude odvozena od projektované nivelety 
potrubí a nezbytného zahloubení pro pracovní stroj. 

Bezvýkopová technologie musí využívat řízené vrtání požadovaného průměru 
daného vnějším průměrem potrubí nebo pilotním vrtem a rozšiřovací hlavicí. Průměr vývrtu 
musí respektovat vnější průměr elektrospojek (pokud jsou ke spojování používány) na 
zatahovaném potrubí a osazeném identifikačním vodiči (odst. 2.39). 

Nezbytnou součástí vrtného zařízení bude kalibrovaný trubní laser a zařízení pro 
detekci polohy (směrové/výškové), která bude sloužit pro přesné navádění hlavice. Při vrtání 
bude v intervalu 4m po délce potrubí vyznačena poloha a hloubka vrtné hlavice (resp. osa 
vývrtu) na povrchu terénu s přesností na cm, geodet zaměří tyto body a dopočte 
nadmořskou výšku vrchu potrubí. 

V souladu s geologií na staveništi musí v případě potřeby použitá technologie 
disponovat bentonitovým nebo vodním výplachem. Případné užití chráničky je určeno 
projektovou dokumentací. 

Náklady na provedení vstupních jam (demontáž a oprava konstrukčních vrstev, 
zemní práce, pažení vč. jeho statického posouzení, dodávka a likvidace výplachu a zemin, 
atd.), vybudování a likvidace dočasných opěrných a podpěrných konstrukcí musí zhotovitel 
zahrnout do ceny díla. 

1.18.2 Bezvýkopová pokládka potrubí razícím štítem 

Technologie řízené mikrotuneláže pomocí razícího štítu s hydraulickým odtěžováním 
zeminy vynášené bentonitovým výplachem bude prováděna výlučně osobou nebo organizací 
s platným oprávněním k činnosti prováděné hornickým způsobem. Technologie může být 
užita v případě pokládky potrubí s velkým zahloubením nebo na staveništi s nedostatečným 
manipulačním prostorem pro stavební mechanizmy či velkou hustotou inženýrských sítí. Užití 
určuje projektová dokumentace. 

Zhotovitel v dostatečném předstihu zajistí ohlášení a kladné vyjádření místně 
příslušného báňského úřadu k realizační dokumentaci a zvolenému postupu prací. Dále 
zajistí inspekce a prohlídky Báňského úřadu v průběhu provádění díla a neprodleně odstraní 
případné zjištěné závady. 

Zhotovitel zajistí realizační dokumentaci s uvedením technologického postupu, 
havarijního plánu, provedení inženýrsko-geologického průzkumu v trase trubního vedení a 
pod úroveň počvy (dna potrubí) vrtnou soupravou doplněnou o geologicko-geofyzikální 
průzkum (např. mělkou refrakční seismikou). Výstupem bude potvrzení vhodnosti navržené 
technologie a garance směru a sklonu potrubí. 

Pro dodržení požadovaného směru a sklonu bude zařízení vybaveno naváděcím 
systémem za pomoci laseru. Paprsek bude před zahájením prací směrově ustaven za 
použití kalibrovaného geodetického zařízení (teodolit). 

Bezvýkopová technologie musí odpovídat požadovanému průměru dané rozměry 
potrubí. Délka trouby, vnější průměr, tloušťka stěny, razící síla při automatickém ražení je 
uvedena v odst. 3.3 resp. 3.4. 

Pro provádění tohoto způsobu pokládky musí být do ceny díla zahrnuty výše uvedené 
činnosti, dále veškeré náklady na provedení vstupních jam (demontáž a oprava 
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konstrukčních vrstev, zemní práce, pažení vč. jeho statického posouzení, zřízení okopové 
hrany, dodávka a likvidace výplachu a zemin, atd.), vybudování a likvidace dočasných 
opěrných a podpěrných ocelových, betonových a železobetonových konstrukcí. Vstupní jámy 
budou řádně oploceny dle odst. 1.15. 

1.19 Stavební povolení 

Na stavbu jsou vydána platná stavební povolení, zhotovitel zajistí splnění všech 
podmínek, které jsou těmito povoleními uloženy. 
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2 Technické podmínky – vodovod 

Veškeré materiály přicházející do styku s pitnou vodou musí vyhovovat příslušným 
předpisům, zejména zákonu 258/2000 Sb a vyhlášce MZ č. 37/2001 Sb.  

Veškeré použité výrobky musí být certifikovány pro příslušné použití podle aktuálně 
platných legislativních předpisů. 

Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel 
příslušnými doklady. Výjimku tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo 
uvedeno, že bude provedeno přemístění nebo repase stávajícího zařízení. 

Zhotovitel je povinen do stavebního deníku zhotovovat náčrtky a kladečská schémata 
propojení budovaného potrubí vodovodu se stávajícími domovními přípojkami vč. uvedení 
délek, průměrů potrubí a materiálové specifikace a typů spojek. 

2.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky 

2.1.1 Všeobecně 

Zhotovitel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech 
bude probíhat i systém individuálních a garančních zkoušek. 

Zhotovitel pozve pracovníky objednatele k technickým přejímkám dokončených 
vodních děl v předstihu min. 4 pracovních dnů. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) veškeré 
zkoušky (tlakové, těsnosti, průchodnosti potrubí, apod) a revize (elektro, plynových zařízení, 
hromosvodů, zemnící sítě, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, topení, vzduchotechniky, ad.) 
předepsané obecně závaznými právními předpisy a technickými normami nebo nad rámec 
těchto požadovaných objednatelem. Popis zkoušek a prohlídek včetně finančního ocenění 
bude uveden v nabídce. Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební 
media a jejich likvidace. 

Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma 
platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, 
které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po 
dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, 
aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a 
instalovaných zařízení. 

Zhotovitel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí 
konstrukcí ke kontrole prací, zajistí provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám 
vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí. U 
pokládky vodovodních řadů a přepojů vodovodních přípojek bude kontrolován 
objednatelem  vždy úsek o min. délce 100m, u vodovodních přípojek jednorázově 
minimálně 5 přepojů. Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno 
v souladu s projektovou dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. 
Požadavkům na kontrolu musí zhotovitel přizpůsobit technologii pokládky, množství 
pažení (boxů), dopravní opatření, časovou a prostorovou koordinaci apod. Objednatel 
bude před zásypem v součinnosti se zhotovitelem provádět kontrolu spádu vodovodu. 

V úsecích těsného souběhu vodovodního řadu a kanalizační stoky (osová vzdálenost 
do 850mm) zhotovitel dodá a vloží XPS desku 400x300mm tl. 50mm mezi stěnu revizní 
šachty a litinové potrubí. 

Po ukončení pracovní směny budou vždy volné konce potrubí vodotěsně utěsněny.  

2.1.2 Hutnící zkoušky 

Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před 
položením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací 
zkoušky k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 



22 

72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací 
či požadavkem správce komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve 
spolupráci se správcem stavby. 

2.1.3 Čištění a dezinfekce potrubí před uvedením do provozu 

Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části 
potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty, v případě potřeby 
též mechanicky vyčištěny a dezinfikovány. 

Nejprve budou odstraněny (vyplaveny) všechny mechanické částice (viditelný zákal) 
z potrubí zvýšeným prouděním pitné vody (min. rychlostí 2 m.s-1), pokud není požadována 
zkouška průchodnosti (odst. 2.1.4). Jestliže není takového stavu dosaženo, nelze potrubí 
uvést do provozu, ani kdyby byla dezinfikována. 

Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v 
případě chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit 
alespoň 24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin. Tuto fázi je 
možné kombinovat s tlakovou zkouškou. 

Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem1 tak, 
aby obsah přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze 
zhotovitel odebere vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) 
na vhodně zvoleném místě v časovém úseku nejdříve za 12 hodin po vypuštění 
dezinfekčního přípravku a méně než 24 hod. Jsou-li vzorky vody vyhovující ve všech 
ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. Uvedení do 
provozu nesmí být odkládáno více jak 48 hodin, při delší prodlevě musí být proveden znovu 
odběr vzorku pro ověření kvality vody. 

Odběr vody pro tyto účely musí být předem telefonicky ohlášen na dispečinku 
objednatele (tel. 326 376 130). 

2.1.4 Zkouška průchodnosti 

Zhotovitel zajistí zkoušku průchodnost potrubí volným nástrojem k prokázání čistoty 
potrubí. Zkouška musí být provedena na potrubí DN100 resp. D110 a větší. Průchodnost 
bude prováděna pitnou vodou, zhotovitel musí zajistit veškeré pomocné práce či materiál 
nutný pro provedení zkoušky. 

Odběr vody pro tyto účely musí být předem telefonicky ohlášen na dispečinku 
objednatele (tel. 326 376 130). 

2.2 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN500, dle 
ČSN EN 545:2011, pro obvyklé zakládací podmínky 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 

DN 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 50 

250 6,8 -1,6 50 

300 7,2 -1,6 40 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

                                                
1 Zároveň je třeba respektovat předpisy na ochranu životního prostředí, pokud je voda s dezinfekčním přípravkem 

vypouštěna přímo do prostředí, anebo vodu před vypuštěním neutralizovat. 
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DN 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 30 

600 9,9 -1,9 30 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% 

Zn a 15%Al) vč. krycí vrstvy, 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká 

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v 
technické zprávě projektové dokumentace 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 
matice nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž 
přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

- tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit. 
- vrtání přírub bude specifikováno v technické zprávě, obecně budou dodány v DN 80 – 

250 mm v PN 16, u DN 300 – 600 mm bude PN uvedeno v technické zprávě příslušného 
stavebního objektu 

- minimální délka trubní tyče 6,0m, 
- ČSN EN 545:2011 

2.3 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN 150 – DN600, 
dle ČSN EN 545:2011, pro agresivní prostředí nebo výskyt 
bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 

DN 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 50 

250 6,8 -1,6 50 

300 7,2 -1,6 40 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 30 

600 9,9 -1,9 30 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- pro úseky v blízkosti katodicky chráněných ocelových potrubí nebo agresivní prostředí, 
- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak 
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- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn min. 400g/m2), vrchní ochranná 
vrstva tvořená kompaktní plastovým povlakem odolným průniku elektrického náboje tl. 
min. 2,0mm, 

- v případě potřeby ochrany proti agresivitě půd, do kterých bude potrubí ukládáno je 
možné navrhovat potrubí s vnější ochranou cementovou maltou 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká 

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny 
v projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 
matice nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž 
přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

- tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub stejného typu povrchové ochrany, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit, 
- minimální délka trubní tyče 6,0m, 
- ČSN EN 545:2011. 

2.4 Vodovodní potrubí a tvarovky z tvárné litiny DN80 – DN400, dle 
ČSN EN 545:2011, pro agresivní prostředí (měrný půdní odpor 

menší 15m) bez výskytu bludných proudů 

- potrubí z tvárné litiny bude dodáno s těmito tloušťkami stěn: 

DN 
[mm] 

Tloušťka stěny 
[mm] 

Mezní odchylka 
[mm] 

Minimální třída 
(Class) 

80 6,0 -1,3 100 

100 6,0 -1,3 100 

125 6,0 -1,3 64 

150 6,0 -1,3 64 

200 6,3 -1,5 50 

250 6,8 -1,6 50 

300 7,2 -1,6 40 

350 7,7 -1,7 40 

400 8,1 -1,7 40 

450 8,6 -1,8 40 

500 9,0 -1,8 30 

600 9,9 -1,9 30 

    Pozn.: tloušťky stěn potrubí vychází z normy ČSN EN 545:2007 a shodují se s třídou K9 
 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (vysokopecní odstředivě nanášený cement , k=0,003) 
- vnitřní ochrana tvarovek epoxidový povlak, 
- vnější ochrana potrubí nanášená elektrometalizací (Zn+Al min. 400g/m2 v poměru 85% 

Zn a 15%Al) vč. krycí vrstvy, potrubí při pokládce opatřeno polyetylénovým obalem ve 
formě návleku na dřík a hrdlo trouby, upevněno a staženo k potrubí lepicími pásky a 
vázacími dráty, 

- vnější ochrana tvarovek epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká 

protikorozní ochrana s certifikací GSK min. tl. 250m, příruby podle EN 1092-2 (DIN 
28605), standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16 pro DN 80-250, další DN upřesněny v 
projektové dokumentaci, 

- spojovací materiál – nerezová ocel, šrouby (max. dva závity nad matku, šrouby nerez A2, 
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matice nerez A4), závit ošetřen protizáděrovou pastou, dvojitá izolační bandáž 
přírubových a závitových spojů na vodovodu a přípojkách, 

- tvarovky hrdlové i přírubové ze sortimentu výrobce trub, 
- převlečné tvarovky - „U“ kusy těsněné ucpávkovým spojem, šrouby z tvárné litiny, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit, 
- minimální délka trubní tyče 6,0m, 
- ČSN EN 545:2011. 

2.5 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d32, d40, d50, d63 - 
modrý proužek 

- potrubí HDPE 100 – d32, d40, d50, d63, SDR 11, PN16, dodávané v návinu, před 
pokládkou vyrovnáno na rozvíjecím zařízení 

- svařování elektrotvarovkami, 
- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 

nutno toto zohlednit, 
- v případě nutnosti použití mechanického spojení bude potrubí před montáží spojovací 

tvarovky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi, 
- ČSN EN 12 201. 

2.6 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11,  d90 – d225 - modrý 
proužek 

- potrubí HDPE 100 – d75 až d225, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší podle 
možností dopravy, 

- svařování elektrotvarovkami, 
- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

2.7 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 – d355 RC 

- potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší 
podle možností dopravy, 

- určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření 
trhlin  

- vnější povrch potrubí min. v 1/10 tl. stěny proveden v jiné barvě, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 
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2.8 Vodovodní potrubí z HDPE 100 SDR 11 d90 – d355 RC 
s polypropylénovým ochranným pláštěm (skořepinou) 

- potrubí HDPE 100 RC – d90 až d630, SDR 11,  dodávané v tyčích po 12-ti m či delší 
podle možností dopravy, 

- potrubí je opatřeno dodatečně kontinuálně naextrudovaným polypropylénovým 
ochranným pláštěm, 

- určeno pro pokládku bez štěrkopískového lože a obsypu, odolné vzniku a rychlému šíření 
trhlin  

- svařování elektrotvarovkami, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na lom potrubí v daném úseku, podsyp 
(podloží) bude urovnáno latí min. délky 3m a zhutněno, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

2.9 Přírubová šoupata – pitná voda 

- Měkce těsnicí šoupě 
- Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
- Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou mosaznou matkou, kompletní vulkanizace EPDM 

pryží vně i uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury 
- Vřeteno z nerezové oceli 1.4104 s válcovaným závitem, stop kroužkem 
- Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném 

pouzdru, prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko 
- Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 

těsněním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250m 
- tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) o půdorysném rozměru 

min. 300x300mm osazené na rostlé podloží  

2.10 Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná 
s bajonetovým napojením 

- chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, 
spodní část vnitřního teleskopu z plného profilu 

- zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli 
- tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované 

spojení s podkladovou deskou, 
- horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel 

osadí HD-PE nebo PVC trubku d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a 
zemní soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm. 

2.11 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (potrubí z litiny) 

- celolitinové provedení těla pasu z tvárné litiny GGG 50,  
-  šrouby, matice a podložky nerezové (A2 a A4), 
- těsnící elementy z EPDM, 

- epoxidace těla pasu podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m, 
- závitový spoj šoupátka opatřit výlučně technickým konopím, 
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- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 
provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 

- ČSN 136503. 

2.12 Navrtávací pas pro vodovodní přípojky (potrubí z HDPE) 

- navrtávací pas (odbočka) pro elektrosvařování s mechanickým třmenem s odbočením o 
příslušné DN přípojky,  

- pro napojení šoupátka pro domovní přípojku bude používáno pouze elektrosvařování 
s použitím vevařovacího šoupátka s integrovanými HDPE konci 

- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 
provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 

- ČSN 136503. 

2.13 Šoupátkový poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko 

- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňující úhlovou odchylku +-
5°, 

- tělo z tvárné litiny s odlitým nápisem VODA, 
- víčko z tvárné litiny s odlitým logem objednatele stavby (reliéf) v modré barvě, 
- dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu, 
- epoxidová povrchová ochrana těla a víčka, 
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a v úrovni terénu 

obetonováno v rozměru 400x400mm betonem třídy C25/30 XF2, 
- ČSN EN 124 

2.14 Poklop uliční pro vodárenské a domovní šoupátko s osazením 
na podkladovou desku (pro podzemní hydranty) 

- tělo a víčko z šedé litiny 
- umístění loga investora na víčko poklopu   
- bitumenová povrchová ochrana těla a víčka 
- včetně podkladové desky pro hydranty, 
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a v úrovni terénu 

obetonováno v rozměru 400x400mm betonem třídy C25/30 XF2, 
- ČSN EN 124. 

2.15 Studniční uzamykatelný poklop s/bez větrací hlavice 

- určený pro zakrytí šachet bez pojezdu vozidly, 
- zatížení B125, minimální vnitřní průlezný rozměr 600x600mm, 
- aretace v otevřené poloze na dvou pantech, 
- víko a rám ze šedé litiny, šroub z nerez oceli (imbus), 
- ČSN EN 124. 

2.16 Šoupátko domovní přípojky 1 1/4“/32mm – 2“/63mm, min. PN16 

- měkce těsnící přípojkové šoupátko s vnějším závitem a samosvěrným kroužkem 
s těsněním (ISO) na PE potrubí, mezikruží tvořené PE potrubím a tělem šoupátka 
osazeno plastovou závitovou krytkou, 

- tělo i víko z tvárné litiny GGG 400, 
- klín z korozi odolné mosazi CuZn39Pb3 (Ms 58) kompletně vulkanizovaný EPDM pryží 
- vřeteno z nerez. oceli 1.4021 s válcovaným závitem, těsnění vřetene – pryžová manžeta, 

4 „O“ kroužky v nylonovém pouzdru, prachovka, 
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- těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 
těsněním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m 
- tělo podloženo betonovým vibrolisovaným podkladem (podklady) viz. kapitola 2.37 o 

půdorysném rozměru min. 200x200mm osazené na rostlé podloží, 
- závitový spoj pro našroubování do navrtacího pasu opatřit výlučně technickým konopím, 
- pokud bude navrtáván zprovozněný vodovodní řad, bude tato činnost objednána u 

provozovatele vodovodu (netýká se nově realizovaného vodovodu před jeho dezinfekcí), 
- ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752. 

2.17 Spojky na vodovodní potrubí (přechodové adaptéry), DN80-
DN200, min. PN16 

- tělo a víko z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové oceli, 
těsnění z EPDM pryže, 

- vyosení spojovaných potrubí min. +-4° na každé hrdlo,  
- rozšířená dosedací plocha příruby, min. tolerance 20mm (DN80-100), 34mm (DN150 a 

výše), 
- umožňuje propojení potrubí různých dimenzí a materiálů, 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m,  
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.18 Propojovací příruby na vodovodní potrubí (přechodové 
příruby), DN80-DN200, min. PN16  

- speciální příruby z tvárné litiny GGG, šrouby (A2), matice a podložky (A4) z nerezové 
oceli 

- těsnění z EPDM pryže 
- jištění proti axiálnímu posunu  

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.19 Spojování potrubí HD-PE 100 

- spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, 
- materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
- vhodné pro spojování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
- odkrytá topná spirála pro stejnoměrné prohřátí materiálu, 
- programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce 

nebo přiložené kartě, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 
- upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ 

polyetylénu (původní potrubí vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít 
mechanických spojek, viz. odst. 2.21 opatřené vnitřním podpěrným kroužkem (vsuvkou). 

2.20 Lemový nákružek s přírubou pro potrubí HDPE 

- příruba bude vyztužena ocelovým jádrem zabraňující tečení HD-PE za studena při 
montáži příruby, 

- montáž se provádí pomocí elektroohřevu topnou spirálou (odst. 2.19), 
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- pod hlavu šroubu a matice nutno použít podložky z nerezové oceli, 
- variantně lze užít standardní lemový nákružek a otočnou přírubu z nerezové oceli, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 

2.21 Mosazné vodovodní fitinky – spojky na PE potrubí, d25, d27, 
d32, d34, d40, d50, d63, PN16 

- bezzávitové, tělo, matice, svěrný a přítlačný kroužek z mosazné slitiny CuZn36Pb2As 
- těsnící kroužek z NBR pryže,  
- vhodné pro spojování plastového potrubí, přednostně musí být použito svařování viz. 

odst. 2.19, 
- tvar zubů umožňující nasunutí potrubí bez nutnosti úpravy hrany, samotěsnící kónický 

připojovací závit, prodloužený tvar matky, 
- potrubí bude před montáží fitinky opatřeno vnitřním podpěrným kroužkem z mosazi, 
- po montáži opatřeno dvojitou izolační bandáží, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9, 
- stávající potrubí, které bude spojováno a není plastové, nesmí být s vodovodním řadem 

bez souhlasu objednatele propojeno – zhotovitel s případnou součinností objednatele 
zahájí jednání s vlastníkem potrubí (přípojky) o jeho výměně za potrubí z HD-PE, 

- ČSN ISO 228-1, ČSN EN 558-1. 

2.22 Nadzemní hydrant DN80, min. PN16 

- spodní i horní díl z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, 
- uzavírací kužel kompletně pogumovaný EPDM pryží 
- konstrukční řešení jako objezdový hydrant s lámací přírubou 
- automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, 

integrované patkové těsnění na připojovací přírubě  
- u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana 

s certifikací GSK min. tl. 250m 
- včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC 

2.23 Podzemní hydrant DN80, min. PN16 

- tělo z tvárné litiny, vřeteno a prodlužovací trubka z nerezové oceli, uzavírací měkce 
těsnící kužel kompletně pogumovaný EPDM pryží, 

- u dvojitě jištěných hydrantů – druhý uzávěr koulí z polypropylenu, 
- automatická funkce odvodnění hydrantu, vývod odvodnění chráněn proti ulomení, 

integrované patkové těsnění na připojovací přírubě , 
- epoxidace podle DIN30677, případně těžká protikorozní ochrana s certifikací GSK  
- včetně hydrantovou drenáže ze syntetické plsti a pletiva z měkčeného PVC, 
- poklop dodán a osazen dle odst. 2.14 (v nezpevněných plochách obetonován). 

2.24 Prodloužené přírubové koleno 90° s patkou (PPL) PN16 pro 
osazení hydrantů a odvzdušňovacích zemních souprav 

- tělo z tvárné litiny EN-GJL-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693), 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250m, 
- příruby podle EN 1092-2 (DIN 28605), 
- standardní vrtání podle DIN 2501 – PN 16. 
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2.25 Zavzdušňovací a odvzdušňovací souprava 

- opravy lze provádět pod tlakem za provozu díky samočinnému uzavření vstupního kuželu 
soupravy, 

- poklop pro poduliční montáž s otvorem 300mm, 
- pro provozní tlak PN 0,1 – PN6 nebo PN1 – PN16 (dle požadavku projektu), 
- stojan (tělo) z nerezu A4, lze jej zkrátit dle značek na těle, 

- patka z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250m, DN50 
nebo DN80 (na stavbě bude užito výlučně DN80), 

- tvarovka pro vypouštění uniklé vody ISO z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým 

epoxidem tl. min. 250m, 

- držák vřetene z tvárné litiny s povrchovou úpravou práškovým epoxidem tl. min. 250m, 
- těsnící kužel POM, 
- pružina nerez A2, 
- šrouby a matky nerez A2 a A4, 
- ovládací trubka nerez A2, 
- vlastní zavzdušňovací a odvzdušňovací ventil: 
- tělo z POM, 
- ventil a šroub uzávěru CuAl10, 
- plovák POM, 
- těsnění ventilu EPDM, 
- délka soupravy je dána hloubkou vodovodu. 

2.26 Zpětné klapky – kulové 

- Tělo armatury z tvárné litiny GGG 50; těsnící vrstva koule z NBR pryže nebo EPDM 
- Spojovací šrouby a matky z nerezové oceli 
- Design umožňující umístit klapku do svislé i vodorovné polohy 
- Zcela plně průchozí profil, koule nebrání průtoku vody 
- Epoxidace dle DIN 30677, případně těžkou protikorozní ochranou s certifikátem GSK 

2.27 Orientační tabulky pro značení vodovodní sítě (modrý plast) 

- spojovací a kotevní materiál nerez A2 a A4 
- ČSN 755025 

2.28 Betonové sloupky pro oplocení 

- sloupek plotový řadový 150x150 mm výšky dle projektu (min. 2500mm), 
- oplocení bude doplněno o vzpěrové sloupky na lomech hranice pozemku, 
- armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 

2.29 Betonové sloupky pro značení objektů na síti (označníková tyč) 

- sloupek plotový řadový 2800x150x150 mm, 
- armovaný sloupek vyroben vibrolitého betonu min. třídy C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 
- situován v těsné blízkosti poklopu armatury, pokud je k označení užita betonová skruž – 

sloupek situován vně skruže, 
- osazen do betonu C25/30 XF2 dle ČSN EN 206-1 
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2.30 Těsnící cementová zdící a sanační malta 

- zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná 
vůči prostředí pH 5-10 

- vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2) 

2.31 Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky 
- pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost) 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací 

2.32 Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní provedení pro teploty –40 °C až 120 °C, 
- pryž EPDM kaučuk 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací 

2.33 Těsnění přírubových spojů 

- pryž elastomerů EPDM (etylen-propylen-monomery) 
- pro příruby DN150 a větší dodat elastomerové těsnění s kovovou vložkou a „nosy“ pro 

vystředění těsnění ve spoji  

2.34 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí z tvárné litiny 

- pro potrubí z tvárné litiny, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 
(max. zrno 4mm). 

2.35 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí HD-PE 

- pro potrubí z HD-PE, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - písku frakce 0-4 
(max. zrno 4mm). 

2.36  Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

- ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR) 

2.37  Beton hutný pro bloky vodovodního potrubí a podklad 
šoupátek 

- tř. C 20/25  – pro prostředí X0, 
- pro podklad šoupátek lze použít prefabrikáty z vibrolisovaného betonu. 
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2.38  Výstražná fólie trasová  

- šíře 300mm, barva bílá, nápis „VODOVOD„ 

2.39 Identifikační vodič potrubí 

- slouží pro vyhledávání potrubí, 
- vodič NYY-J 2x4 mm2 (dle standardu PN KV 061 00), 
- vodič připevněn k potrubí stahovacími pásky ve vzdálenosti 3,0m, umístěn v dolní 

polovině potrubí, vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatažen do plovoucího 
poklopu na ovládací tyči v armaturním uzlu (výjimečně u vodovodní přípojky), 

- spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
- spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
- po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním 

proměření neporušenosti identifikačních vodičů, izolační odpor >1 MΩ, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. vč. popisu ukončení vodičů v poklopu. 

2.40 Plošná oprava živičných vozovek 

- spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu  
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70)  
- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a 

původní asfaltové vrstvy viz. odst. 2.42, 
- obnovení vodorovného dopravního značení a nájezdů mimo vozovku, 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických 

zatěžovacích zkouškách pláně budou předloženy správci komunikace před provedením 
finálních povrchů a investorovi, který udělí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy. 

- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav 
živičných konstrukcí prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové 
úpravě vtokových mříží existujících uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev 
vozovky. 

2.41 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 

- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, stěrková, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel k použití 

bez dalších úprav za studena až do - 5 °C, 
- s vysokým obsahem polymerů, 
- pro nanesení bočních švů před pokládáním asfaltových směsí, 
- aplikace bude provedena po nástřiku asfaltové emulze a to výlučně za použití vhodného 

přístroje, 
- při hutnění asfaltobetonu nutno vytlačenou zálivkovou hmotu posypat křemenným 

pískem fr. 0-1mm z důvodu lepivosti na hutnící prostředky. 

2.42 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 
v komunikacích Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Krajské 
správy a údržby silnic (KSÚS) 

- položka se vztahuje na komunikace v majetku nebo správě Ředitelství silnic a dálnic a 
KSÚS 

- spáry budou ošetřeny dle technických podmínek ŘSD a KSÚS, 
- styčná spára (podélná i příčná) bude strojně vyfrézována a vyplněna trvale pružnou 

zálivkovou hmotou, hmota bude zpracována za tepla a s těmito parametry: 
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- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel, 
- aplikace zálivkové hmoty bude provedena výlučně za použití vhodného přístroje. 

2.43 Potrubí pro provizorní zásobování vodou 

- určeno pro nepřerušené a plynulé zásobování obyvatel pitnou vodou bez vlivu na 
provozní tlak, průtok a jakost dopravované vody ve vodovodní síti a napojených 
nemovitostech, 

- zhotovitel použije potrubí příslušné dimenze s ohledem na zásobování obyvatel 
v navazujícím úseku, který není dotčen stavebními pracemi, zejména nesmí být ovlivněn 
provozní tlak a průtok, 

- před propojením nemovitostí s provizorním zásobováním vody zhotovitel zajistí 
vyhovující krácený rozbor vody a přeloží objednateli, který písemně odsouhlasí 
zprovoznění provizorního zásobování vodou, 

- zhotovitel zajistí ochranu potrubí před ohřevem (zásypem zeminou, nenasákavou 
tepelnou izolací, apod.), 

- napojení nemovitostí bude za účasti jejího vlastníka vždy před měřidlem pomocí 
šroubení, z tohoto důvodu lze měřidlo odplombovat, 

- každá napojená nemovitost bude mít na odbočce osazen uzávěr takový, aby nepovolané 
osoby nemohli uzávěr svévolně ovládat, 

- potrubí pro provizorní zásobování nesmí být použito při zimních klimatických podmínkách 
(pod bodem mrazu), zhotovitel tomu přizpůsobí harmonogram stavebních prací a jejich 
postup, 

- přerušení dodávky vody obyvatelům bude sdělovat zhotovitel stavby (pokud nebude 
s objednatelem dojednáno jinak), oznámení bude v písemné podobě a předáno ve lhůtě 
danou zákonem (min. 15 dnů předem) termín přerušení dodávky vody a délka odstávky 
bude projednána a odsouhlasena objednatelem, 

- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s pokládkou, 
manipulací s potrubím, trubním propojením na stávající vodovodní potrubí, trubním 
propojením nemovitostí s odbočnými tvarovkami a uzávěry (min. průměr d32mm nebo 
dle velikosti napojené nemovitosti), dezinfekcí a proplachem potrubí vč. zajištění 
kráceného rozboru vody provedených ve všech etapách při zhotovování díla a řádnou 
likvidací potrubí provizorního zásobování. 

2.44 Konstrukce z korozivzdorné oceli 

- veškeré konstrukce z nekorodující oceli, např. potrubí, poklopy, žebříky, zábradlí, dvířka 
rozvaděčů, apod., musí být svařovány metodou TIG (WIG), 

- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí bez výskytu chlornanů 
(armaturní šachty apod.): 

- korozivzdorná ocel 1.4301 (X5CrNi18-10) dle ČSN EN 10088-1 (ekvivalentní s AISI 304, 
resp. 17 240 dle ČSN 41 7240) 

- specifikace oceli pro použití na konstrukce a potrubí v prostředí s výskytem chlornanů 
(prostory s  výskytem chemického prostředí apod.): 

- korozivzdorná ocel 1.4571 (X6CrNiMoTi17-12-2) dle ČSN EN 10088-2 (ekvivalentní s 
AISI 316Ti, resp. ČSN 1734) 

- zhotovitel před zahájením prací předloží kopii platného průkazu svářeče, 
- sváry budou ošetřeny mořící pastou a opláchnuty vodou, 
- pro přírubové spoje potrubí bude použito výlučně plochých přivařovacích přírub příslušné 

tlakové řady v souladu s projektovou dokumentací, 
- musí být zabráněno jakémukoli kontaktu nerezové oceli s jiným druhem oceli (kovovým 

materiálem), je-li to nezbytné, musí být kontaktní plocha oddělena nevodivou vrstvou, 
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- součástí dodávky jsou i veškeré nutné pomocné konstrukce, prvky, práce, (včetně 
úklidu), všechny doplňkové prvky jako kotvení na chemickou maltu, včetně vrtání apod. 
ze stejného materiálu jako hlavní konstrukce. 

2.45 Trubní spojka pro kovová potrubí bez jištění v tahu 

- Plášť spojky vyrobeny z oceli 1.4571 
- Šrouby a čepy vyrobeny z oceli 1.4404 nebo 1.4435 
- Nerezová vložka vyrobena z oceli 1.4435 
- Provozní tlak do PN16 
- Teplotní rozsah -20 až +80°C 
- Pro potrubí průměru od 48mm a více 
- Těsnící manžeta z pryže EPDM 
- DIN Standard 86128 

2.46 Potrubní spojky pro kovová potrubí s jištěním proti tahu 

- Plášť spojky vyrobeny z oceli 1.4301 
- Šrouby vyrobeny z oceli 1.4401 
- Čepy vyrobeny z oceli 1.4301 
- Nerezová vložka vyrobena z oceli 1.4435 
- Kotvící kroužek vyroben z oceli 1.4310 
- Provozní tlak do PN16 
- Teplotní rozsah -30 až +100°C 
- Pro potrubí průměru od 33mm a více 
- Těsnící manžeta z pryže EPDM 
- DIN Standard 86128 

2.47 Vodoměrná šachta pro domovní přípojky 

- nejmenší vnitřní půdorysný rozměr u kruhové šachty je ø 1200 mm nebo 900 x 1200mm, 
světlá výška (bez vstupního komínku) musí být min.1200 mm, 

- v případě většího počtu vodoměrných sestav budou krajní vzdáleny 200mm od stěn, 
vzájemná rozteč vodoměrů min. 300mm, bude zachován manipulační prostor šíře 
600mm v místě vstupu a vnitřní půdorysný rozměr šachty příslušně zvětšen, 

- vstupní otvor min. 600 mm, poklop dešťojistý (hmotnost poklopu max. 20 kg), v prostoru 
vstupního komínu budou použita stupadla kapsová, v manipulačním prostoru šachty 
budou použita oplastovaná kramlová stupadla nebo nerezový žebřík, 

- prostupy potrubí stěnou budou provedeny vodotěsně, 
- strop šachty bude navržen pro vnější zatížení (dopravou, zeminou, atd.), 
- šachta se umístí max. 2,0 m za hranicí pozemku připojované nemovitosti, 
- šachta bude provedena jako plastová (vyztužená nebo obetonovaná),nebo betonová 
- šachta bude voděodolná a statická stabilita doložená statickým posouzením, bude 

odolná proti vztlaku podzemní vody do úrovně poklopu, 
- vodoměrná šachta bude vybavena kompletní vodoměrnou sestavou s 2 uzavíracími 

ventily včetně držáku, zpětnou klapkou a filtrem, vodoměrná sestava a stupadla nesmí v 
žádném případě zasahovat do prostoru vstupu, 

- sklon potrubí přípojky je požadován min. 3 ‰, pokud možno ve vzestupném směru k 
vnitřnímu vodovodu. 
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3 Technické podmínky – kanalizace 

Veškeré zabudované výrobky musí být nové, poprvé použité, což doloží zhotovitel 
příslušnými doklady. Výjimku tvoří technologická zařízení, u kterých je ve specifikaci přímo 
uvedeno, že bude provedeno přemístění nebo repase stávajícího zařízení. 

3.1 Individuální a garanční zkoušky, revize, hutnící zkoušky, 
zkoušky betonu 

3.1.1 Všeobecně 

Zhotovitel bude předpokládat, že stavba bude realizována po částech a po částech 
bude probíhat i systém individuálních a garančních zkoušek. 

Zhotovitel pozve pracovníky objednatele  k technickým přejímkám dokončených 
vodních děl v předstihu min. 4 pracovních dnů. 

Zhotovitel zajistí na vlastní náklady (zahrne do ceny jednotlivých SO a PS) veškeré 
zkoušky (tlakové, těsnosti,…) a revize (elektro, plynových zařízení, hromosvodů, zemnící 
sítě, tlak. nádob, zdvihacích zařízení, topení, vzduchotechniky, ad.) předepsané obecně 
závaznými právními předpisy a technickými normami nebo nad rámec těchto požadovaných 
objednatelem. Popis zkoušek a prohlídek včetně finančního ocenění bude uveden v nabídce. 
Ve finančním ohodnocení budou zahrnuty i náklady na zkušební media a jejich likvidace. 

Výchozí revize elektrických instalací musí být řešena dle ČSN 33 2000-6-61. Norma 
platí pro revize elektrických instalací, tj. sestav vzájemně spojených elektrických předmětů, 
které mají koordinované charakteristiky k plnění jednoho nebo několika určených úkolů.  

Revizi musí provádět osoby znalé, které jsou pro provádění revizí kvalifikované. Po 
dokončení revize musí být zpracována zpráva o revizi. Musí být provedena taková opatření, 
aby během prohlídky a zkoušení nedošlo k ohrožení osob ani k poškození majetku a 
instalovaných zařízení 

Zhotovitel přizve zástupce objednatele vždy před záhozem potrubí či zakrytí 
konstrukcí ke kontrole prací, zajistí provedení a přizve objednatele k předepsaným zkouškám 
kanalizačních objektů a zařízení dle ČSN 75 69 09 Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení 
a tlakovým zkouškám výtlaků a vodovodních řadů dle ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí. U pokládky kanalizačních stok a kanalizačních 
přípojek bude kontrolován objednatelem vždy úsek o min. délce mezi revizními 
šachtami, u kanalizačních přípojek jednorázově minimálně 3 přípojky. Kontrolované 
potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu s projektovou dokumentací, 
obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavkům na kontrolu musí zhotovitel 
přizpůsobit technologii pokládky, množství pažení (boxů), dopravní opatření, časovou 
a prostorovou koordinaci apod. Objednatel  bude před zásypem v součinnosti se 
zhotovitelem namátkově provádět kontrolu spádu kanalizace. 

U všech gravitačních potrubí a revizních šachet budou v celé trase provedeny 
zkoušky dle ČSN EN 1610 (75 6114) Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich 
zkoušení – vizuální prohlídka, zkouška vodotěsnosti (dle ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti 
stok a kanalizačních zařízení) a kontrola deformace trub (čl. 12.1. – 12.3). U všech nádrží a 
jímek bude provedena zkouška vodotěsnosti čerpacích jímek dle ČSN 75 0905. 

Pro asfaltové vrstvy bude provedena kontrola hotové skladby (zkouška zhutnění, 
zrnitost, soudržnost s podkladní vrstvou) dle ČSN zn. 73 6160 a ČSN 73 6121. 

3.1.2 TV inspekce potrubí 

Všechny kanalizační stoky budou před předáním a převzetím vyčištěny tlakosacím 
vozem a prohlédnuty TV kamerou s průběžným měřením spádu kanalizace, úhlem natočení 
hlavy kamery v axiálním a radiálním směru a staničením. Na záznamu bude zobrazeno 
mimo jiné: 

 každá revizní šachta, 
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 každý spoj po celém obvodu potrubí, 

 každá odbočka a potrubí přípojky na kanalizaci, 

 trasa veřejné části každé kanalizační přípojky (satelit, viz. dále). 
Kamera bude osazena otočnou a výškově polohovatelnou hlavou a dále satelitní 

kamerou pro revizi kanalizačních přípojek do vzdálenosti 20m. Kamera bude vybavena 
dostatečně silným zdrojem světla, výstupem z prohlídky musí být zpracovaný písemný 
protokol o prohlídce podle německého doporučení ATV M143 a A149 (i s vyobrazením 
revidovaných přípojek) vč. protokolu podélného spádu se zadáním přesné nadmořské výšky 
začátku a konce prohlíženého úseku. Protokol o prohlídce úseku a protokol podélného 
spádu úseku bude na stejném nosiči ve formátu PDF s interaktivními odkazy pro 
automatické přehrávání úseků kanalizace a kanalizačních přípojek. 

Záznam na začátku každého úseku musí obsahovat tabulku s těmito údaji: 

ze šachty:  do šachty: 

město: 

ulice: 

materiál/profil/průměr: 

typ kanalizace <oddílná splašková/oddílná dešťová/smíšená> 

datum a čas: <zahájení prohlídky>: 

prohlídka: <po, proti toku> 

srážky : <bez, slabé, vytrvalé, silné> 

jméno operátora: 

Upozornění: označení šachty (ze/do) musí být identifikátor přidělený objednatelem 
získaný tímto postupem: zhotovitel v dostatečném předstihu předá geodetické zaměření 
revizních šachet (postačí v rozpracovanosti) objednateli, který do 5 pracovních dnů vyhotoví 
seznam šachet s identifikátory pro zapracování do prohlídky TV kamerou. Záznam s 
označením revizních šachet dle projektové dokumentace nebude převzat a zhotovitel 
provede opětovné vyčištění stok tlakovým vozem vč. nové prohlídky TV kamerou. 

Každá přípojka bude identifikována číslem popisným nebo číslem parcelním, 
kterému náleží, směrem (odbočka vlevo/vpravo) a materiálem/průměrem, tento údaj 
bude zaznamenán do videozáznamu i protokolu. 

Použití satelitní kamery bude na záznamu indikováno a opatřeno popisem prohlížené 
přípojky, zároveň bude zobrazeno staničení prohlídky přípojky, kdy st. 0,0 je dáno místem 
odbočení. 

Prohlídka bude zaznamenaná na nosičích DVD, vše předáno ve dvojím vyhotovení a 
popisem datového nosiče. Při provádění kamerových prohlídek v chladném období bude 
kamerový vůz vybaven vytápěním s temperováním kabiny operátora kamerového zařízení 
min. na 15 °C a sezením pro 2 osoby zástupce objednatele. 

3.1.3 Zkoušení betonové směsi 

V případě provádění betonáže zhotovitel vypracuje projekt, jehož součástí bude plán 
zkoušek, který bude obsahovat zejména: 

 provádění systematické kontroly kvality čerstvého betonu prováděním zkoušek 
čerstvého betonu (min. každý pátý domíchávač) na stavbě těsně před uložením 
betonové směsi, 

 provádění zkoušek zatvrdlého betonu na zkušebních krychlích a kvádrech, 

 provádění zkoušek hotové betonové konstrukce a to měření tl. krycích vrstev, pevnost 
v tlaku, vizuální kontrola. 

3.1.4 Hutnící zkoušky 

Při provádění zemních prací v komunikacích bude zhotovitel zajišťovat na pláni před 
položením podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací 
zkoušky k prokázání stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN 
72 1006 Kontrola zhutnění zemin a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací 
či požadavkem správce komunikace. Místa zatěžovacích zkoušek určí objednatel. 
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3.2 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN150 – 
DN800 – pro pokládku do výkopu 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná hrdlová oboustranně glazovaná kamenina 
vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle ČSN EN 295. Kameninové 
potrubí bude mít mezní únosnost ve vrcholovém zatížení min. 40 KN/m pro DN250, tř. 
únosnosti 160, 48KN/m pro DN300, tř. únosnosti 160 atd. Tyto a další vlastnosti jsou 
garantovány výše citovanou normou, 
- spojovací systém „F“ pro trouby DN150 a DN200, 
- spojovací systém „C“ pro trouby DN200 až DN600, typ „S“ se zabrušovanými hrdly a 

špicemi s nasazeným těsnícím kroužkem (mat. SBR-EPDM), 
- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, 

tvarovek a příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu 
s pokyny výrobce, 

- pokládka kameninových trub (provádění konstrukce podloží a obsypu potrubí 
z kameniva, montáž potrubí, provádění následných zemních prací) v souladu s ČSN 
EN1610, ATV-A127, vždy bude potrubí v celé délce pokládáno na urovnanou zatuhlou 
betonovou desku (viz. kapitola 3.29) s jamkami pro hrdla, nikdy na podkladky (dřevěné, 
betonové, kovové aj.)! 

- u každé revizní šachty bude vždy před a za šachtou použit zkrácený kus zasunutý do 
šachetní vložky, 

- v případě napojení stoky do stávající revizní šachty bude použita příslušná tvarovka, 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti (kyneta startovací revizní šachty) a nasměrovaného na cílovou 
šachtu v daném úseku (pomocí teodolitu). 

- kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem  před zásypem celého 
úseku (od šachty k šachtě) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp 
potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

- ČSN EN 295.1-7 

3.3 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN150 – 
pro bezvýkopovou pokládku 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová 
vysokopevnostní kamenina vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle 
ČSN EN 295. Kameninové potrubí musí přenést razící sílu 170 KN při ručním ražení nebo 
razící sílu 210 KN při automatickém ražení. 
- oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli 

nebo z polypropylénu zesílená skleněnými vlákny, 
- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, 

tvarovek a příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu 
s pokyny výrobce, 

- realizace bude zhotovena bezvýkopovou technologií pro dané geologické podmínky a 
sklonové požadavky projektu (min. sklon je 2%), 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 
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3.4 Kanalizační potrubí a potrubní tvarovky z kameniny DN200 – 
DN500 – pro bezvýkopovou pokládku 

Materiálem potrubí bude chemicky odolná oboustranně glazovaná bezhrdlová 
vysokopevnostní kamenina vyráběná dle evropské normy EN 295, v České republice dle 
ČSN EN 295. Kameninové potrubí musí odpovídat této specifikaci: 

Dimenze 
DN [mm] 

Dovolená tlačná síla 
(automatické ražení) [KN] 

Minimální tl. 
stěny [mm] 

Mezní únosnost 
[KN/m] 

200 350 38 80 

250 810 55 110 

300 1000 53 120 

400 2200 78 160 

500 2700 81 140 

- oba konce potrubí ofrézovány, na jednom konci osazena manžeta z ušlechtilé oceli 
včetně gumového těsnění, 

- pro kompletaci a pokládku potrubí bude využit veškerý doporučený sortiment potrubí, 
tvarovek a příslušenství výrobce trub a s troubami bude manipulováno pouze v souladu 
s pokyny výrobce. 

- bezvýkopová pokládka bude provedena technologií mikrotunelování pomocí razícího 
štítu a hydrovýplachu, vhodné pro použití v tvrdých horninách i v měkkých sedimentech a 
na rozhraní vrstev, laserem řízená trasa a spád protlačování, pro provádění i při vysoké 
hladině podzemní vody, současné odtěžování zeminy a zatlačování kameninových trub 
za razící štít, rozmělnění zeminy v razícím štítu pomocí uzavřeného přívodu vody, 

- kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena při prohlídce TV kamerou s kalibrací 
měření sklonu, 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

3.5 Chránička podchodu železniční tratě, asfaltové komunikace 
nebo vodoteče pro bezvýkopovou pokládku ze 
železobetonového potrubí 

- materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, 
- potrubí vyrobeno v souladu s ČSN EN 1916, 
- beton třídy XD2, 
- protlakové trouby válcové bezhrdlové se zabudovaným prstencem z ušlechtilé oceli, 
- vnitřní trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných objímkách (v případě sklonu 

potrubí v souladu s požadavkem projektu), chránička bude z obou stran uzavřena 
gumovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy, 

- před zatažením všech potrubí bude přizván objednatel ke kontrole zatahovaného potrubí 
a také ke kontrole podélného sklonu chráničky, dále bude provedena prohlídka TV 
kamerou, 

- pro snadnější zatažení bude dno chráničky opatřeno svařenou PP folií tl. 5 mm vhodné 
šíře. 

3.6 Chráničky podchodu železniční tratě, asfaltové komunikace 
nebo vodoteče pro bezvýkopovou pokládku z potrubí HDPE 

- materiál a průměr potrubí dle projektové dokumentace, 
- potrubí z HDPE 100 – d90 – d800, SDR17 
- vnitřní trouby budou nasunuty do chráničky na kluzných objímkách (v případě sklonu 

potrubí v souladu s požadavkem projektu), 
- distanční objímky pro potrubí HDPE s min distanční výškou 20mm 
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- pryžové manžety na utěsnění čel chrániček s nerezovými stahovacími třmeny, vše 
odolné proti tlakové a agresivní vodě 

- před zatažením všech potrubí bude přizván objednatel ke kontrole zatahovaného potrubí 
a také ke kontrole podélného sklonu chráničky, dále bude provedena prohlídka TV 
kamerou, 

- ČSN EN 12 201 

3.7 Kanalizační potrubí a tvarovky z tvárné litiny - hrdlové DN80 - 
DN200 PN16 (tř. K9 resp. Class 64 dle ČSN EN 545) 

- vnitřní ochrana potrubí cementace (hlinitanový odstředivě nanášený cement , k=0,03) 
- vnější ochrana potrubí metalizací (AlZn min. 400g/m2) a epoxidový povlak 
- chemická odolnost pH .. 4-12 
- (EN 598) 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku, 
- kontrola nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před zásypem celého 

úseku (min. 50m) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí provést zásyp potrubí 
před geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuta svislá délka spadišť, ztratné a jedná se o půdorysný 
průmět, při ocenění je nutno toto zohlednit. 

3.8 Kanalizační potrubí z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci, 
přípojky a výtlačné řady, d40, d50, d63 – hnědý proužek 

- potrubí HDPE 100 – d40, d50, d63, SDR 11, dodávané v návinu, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- navrtávací odbočka bez vrtáku boční příslušného profilu, odkrytá topná spirála k 

optimálnímu přenosu tepla, oblast navrtání je ve studené zóně, navrtání se provádí 
vhodným zařízením, 

- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, 
- kontrola provedení nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před 

zásypem celého úseku (min. 50m) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí 
provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 

- součástí přípojky je i usměrňovací oblouk (poloměr ohybu R=d přípojky) a elektrospojka, 
oblouk musí být nasměrován do odtokového potrubí ze šachty, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 

3.9 Kanalizační potrubí z HDPE 100 pro tlakovou kanalizaci, 
přípojky a výtlačné řady, d90 až d225 – hnědý proužek 

- potrubí HDPE 100 – d75 až d225, SDR 11, PN16, dodávané v tyčích po 12-ti m, 
- svařování elektrotvarovkami, 
- ČSN EN 12 201 
- pokládka bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 

osazeného na stanovišti a nasměrovaného na cílovou šachtu v daném úseku, 
- kontrola provedení nivelety uloženého potrubí bude provedena objednatelem před 

zásypem celého úseku (min. 50m) v součinnosti se zhotovitelem, zhotovitel nesmí 
provést zásyp potrubí před geodetickým zaměřením trasy, 

- v délce potrubí není zahrnuto ztratné a jedná se o půdorysný průmět, při ocenění je 
nutno toto zohlednit. 
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3.10 Spojování potrubí HD-PE 100 

- spojování výlučně elektrotvarovkami dimenze d25 – d225, 
- materiál spojky HD-PE 100, SDR 11 PN 16, 
- vhodné pro svařování HD-PE 80, HD-PE100 a HD-PE- Xa SDR 11 PN16, 
- odkrytá topná spirála pro stejnoměrné prohřátí materiálu, 
- programování svářecího aparátu čárovým nebo číselný kódem uvedeným na tvarovce 

nebo přiložené kartě  
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. 
- upozornění: nesmí být použity pro spojování potrubí, u něhož není zaručen vhodný typ 

polyetylénu (původní potrubí vodovodních přípojek apod.), k tomuto účelu je nutno použít 
mechanických spojek, viz. odst. 2.19. 

3.11 Šoupátko vevařovací, min. PN16 

- Měkce těsnicí přípojkové šoupátko s PE konci  
- PE konce z potrubí PE 80 nebo PE 100 , SDR 11 nebo SDR 17 
- Šoupátko určené k napojení domovního řadu na hlavní potrubí 
- Tělo a víko z litiny GJS-500-7, DN 20-50, PN 10 
- Klín z korozi odolné CR mosazi, kompletně vulkanizovaný EPDM pryží 
- Vřeteno z nerezové oceli 1.4021 s válcovaným závitem 
- Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném 

pouzdru, prachovka 
- Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 

těsněním a zality tavným lepidlem 

- Epoxidace dle DIN 30677 min. tl. 250m, případně těžkou protikorozní ochranou min. tl. 

250m s certifikátem GSK 
- ČSN EN 19, ČSN EN558-1, ČSN 133060-1,2,3,4, ISO 5752 

3.12 Šoupátkový poklop uliční pro domovní šoupátko 

- plovoucí s bajonetovým napojením na zemní soupravu umožňující úhlovou odchylku +-5° 
- tělo z tvárné litiny s odlitým nápisem KANAL, 
- víčko z tvárné litiny s odlitým logem objednatele stavby (reliér) v hnědé barvě, 
- dvojnásobné těsnění mezi tělem a víčkem poklopu  
- možnost umístění loga objednatele na víčko poklopu   
- epoxidová povrchová ochrana těla a víčka 
- v nezpevněných plochách osazeno do betonového lože tl. 150mm a v úrovni terénu 

obetonováno v rozměru 400x400mm betonem třídy C25/30 XF2, 
- ČSN EN 124 

3.13 Zemní souprava pro ovládání šoupátek, teleskopická dvoudílná 
s bajonetovým napojením 

- chránička z PE, ovládací čtyřhran z tvárné litiny, vnitřní teleskop ze zinkované oceli, 
spodní část vnitřního teleskopu z plného profilu 

- zajištění vřetena závlačkou z nerezové oceli 
- tvar přechodky umožňující bajonetové spojení s „plovoucím“ poklopem, nebo fixované 

spojení s podkladovou deskou, 
- horní část chráničky od přechodky pod dolní hranu šoupátkového poklopu zhotovitel 

osadí HD-PE nebo PVC trubku d90mm v příslušné délce, mezikruží mezi PVC trubkou a 
zemní soupravou vyplní pískem frakce 0 - 4mm. 
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3.14 Nerezová hradítka 

- Standardně nestoupavé vřeteno, možnost stoupavého vřetene v případě dostatečného 
prostoru, 

- Celonerezové provedení z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace 
- Oboustranný těsnící systém, těsnost dle DIN 19569 
- Těsnění EPDM pryží (UV rezistentní), umístěné na uzavírací desce armatury 
- Výměna těsnění bez nutnosti demontáže armatury nebo odstavení protékaného média 

Maximální provozní teplota 90°C, maximální provozní tlak 6 m/vodního sloupce 
- Samočisticí integrovaná vřetenová matka. 
- Ovládání teleskopickou tyčí z oceli AISI 304 / AISI 316Ti, kompletní pasivace vč. nerez 

kotevního materiálu – dodávka a montáž. 
- Vodotěsné osazení do kruhové šachty pro hradítka o rozměru od 150x150 do 600x600 

vč. nerez kotevního materiálu – dodávka a montáž. 
- Ovládací tyč bude ukončena v úrovni ložné spáry poklopu. 

3.15 Přírubová šoupata – odpadní voda 

- Měkce těsnicí šoupě 
- Tělo i víko z tvárné litiny GGG 50. DN 50-600 
- Klín z tvárné litiny s pevně nalisovanou matkou z RG5 mosazi, kompletní vulkanizace 

NBR pryží vně i uvnitř klínu, klín veden v celé délce armatury 
- Vřeteno z nerezové oceli AISI 316 -1.4404 s válcovaným závitem, stop kroužkem 
- Těsnění vřetene – pryžová manžeta, 4 O kroužky uložené v nylonovém kluzném 

pouzdru, prachovka, eliminace přímého kontaktu vřeteno-víko pouzdrem z RG5 mosazi  
a polyamidu. 

- Těsnění mezi víkem a tělem vložené do výklenku, nerezové šrouby víka obklopeny 
těsněním a zality tavným lepidlem 

- epoxidace podle DIN30677 min. tl. 250m, případně těžká protikorozní ochrana s 

certifikací GSK min. tl. 250m 
- Výrobní sortiment umožňující ovládání armatury kolečkem, pákou, elektropohonem nebo 

pneupohonem  

3.16 Proplachovací souprava na odpadní vodu 

- materiál: skříň GGG-400  
- těsnění: NBR  
- vřeteno a uzavírací deska nerezová ocel  
- výstup: pevná spojka "C" – AlSiMg 52 mm, DIN 14307  
- uzávěr: víčko pevné spojky C - Al 
- DIN 14307  
- tlakový stupeň: PN 16  
- medium: komunální odpadní vody  
- napojení: přírubové napojení PN 16 přímé 

3.17 Kanalizační šachty z betonových dílců 

- dno i stěny šachty prefabrikovány ve výrobně bet. prefabrikátů s certifikací kvality výroby  
- kyneta šachtového dna vyložená žlabem z glazované kameniny ve sklonu dle podélného 

profilu kanalizace, průběžné šachty budou osazeny kameninovým žlabem z jednoho 
dílce s přesnými výřezy pro napojení kameninových žlabů od kanalizačních přípojek, 
přípojky budou do kynety napojeny 50mm nade dnem žlabu, v ojedinělých případech při 
malém převýšení kanalizační přípojky lze přípojku zaústit dno do dna, lomové šachty 
budou osazeny kameninovými žlaby ze segmentů o max. úhlu 30º, spojné šachty 
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osazeny kameninovými vložkami opracovanými dle tvaru kynety, vše vyspárováno 
hmotou odolnou agresivnímu prostředí, nástupnice opatřena ochranným nátěrem žluté 
barvy, 

- zhotovitel před výrobou šachtového dna zkoordinuje napojení domovních přípojek dle 
jemu předaných projektových dokumentací přípojek (vyžádá si je v předstihu od 
objednatele , příp. od vlastníků nemovitostí), 

- síla stěny skružových prefabrikátů – min. 120mm  
- těsnění dílců „pero-polodrážka“ s pryžovým těsněním, vodotěsný systém příp. PU pěnou 

do vlhkého prostředí, 
- vyrovnávací prstence vyhovující ČSN EN 1917, sada vyrovnávacích prstenců vyskládána 

do výšky celkové max. 250mm,  
- těsnění vyrovnávacích prstenců jemnozrnnou mrazuvzdornou maltou, tl. spáry max. 

10mm, 
- pro osazení ve svahu budou použity prstence spádové (vyrovnání příčného a podélného 

sklonu vozovky), 
- prostupy potrubí stěnou kanalizační šachty (např, spadiště) v min. vzdálenosti 80mm od 

ložné spáry skruží zhotovené výlučně jádrovým vývrtem příslušné dimenze, mezikruží 
vyplněno vysocerozpínavou maltou odolnou agresivnímu prostředí viz. odst. 3.24, vně 
bude prostup po celém svém obvodu obetonován betonem viz. odst. 3.29, 

- stupadla kramlová (ocelová s PE povlakem), rozteč 250mm, stupadla přechodové skruže 
budou v počtu 1xkapsové (horní) a 1xkramlové (dolní), 

- DIN4034.1, ČSN EN206-1, ČSN736716, DIN4060 

3.18 Kanalizační stupadla 

- kramlová, ocelová s PE potahem 
- kapsová ocelová s PE potahem 
- DIN 19555 

3.19  Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (D400) – 
samonivelační rám  

- šachtový poklop DN 600, třída D 400 kN, pro instalaci v jedné rovině se živičným 
povrchem vozovky (osazení současně při provádění finální vrstvy komunikace a jeho 
zaválcování do nivelety vozovky), osazení „po směru jízdy“ tj. nájezd na kloub poklopu, 

- vnitřní průměr 605mm, 
- min. konstrukční výška 160 mm až max. 220 mm, 
- rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, 
- s ventilací / bez ventilace v poměru 20% / 80%, 
- poklop s tříbodovým rychlouzamykáním, 
- víko odlito s logem objednatele stavby (reliéf), 
- pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění 

revizní šachty v době stavby, zhotovitel geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před 
termínem předání a převzetí dokončené části díla, 

- v období po vystrojení revizní šachty do okamžiku osazování šachtového poklopu 
zhotovitel zajistí provizorní zakrytí vstupu šachty, např. jiným typem poklopu, ocelovou 
deskou příslušné únosnosti apod., 

- k prvnímu osazení poklopů (min. 5ks) bude přizván odborný zástupce dodavatele 
poklopů pro zaškolení montážních pracovníků, zhotovitel a jeho podzhotovitelé zajistí 
zaškolení všech pracovníků provádějící osazení poklopů tímto způsobem a příslušné 
vybavení stroji a přístroji, 

- skladba prefabrikovaných skruží revizní šachty a vyrovnávacích prstenců musí vyhovovat 
konstrukční výšce rámu!. 

- určen do komunikací I., II. a III. tříd 
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- dle ČSN EN 124. 

3.20 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (třída D400) – z 
tvárné litiny 

- šachtový poklop DN 600, třída D 400 kN, 
- s kloubem, úhel otevření 130º, při 90º blokace, 
- rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, 
- elastomerová vložka na rámu pro nehlučný provoz, 
- s ventilací / bez ventilace v poměru 20% / 80%, 
- poklop s tříbodovým rychlouzamykáním, osazen „po směru jízdy“ tj. nájezd na kloub 

poklopu, 
- víko odlito s logem objednatele stavby (reliéf), 
- osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm 
- pod víko s ventilací bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění 

revizní šachty, zhotovitel geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem 
předání a převzetí dokončené části díla. 

- určen do místních a účelových komunikací, dlážděných, panelových a nezpevněných 
komunikací 

- dle ČSN EN 124. 

3.21 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (A30) – rám 
beton/litina 

- neodvětrávaný, třída nosnosti A30 (do ploch bez pojezdu automobily) 
- rám i víko z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní odolnou proti posypovým 

solím  
- osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm 
- dle ČSN EN 124. 

3.22 Šachtový poklop s rámem kruhový DN600 (A30) – rám 
beton/litina uzamykatelný a ukotvený 

- odvětrávaný, třída nosnosti A30 nebo vyšší (do ploch bez pojezdu automobily) 
- rám i víko z šedé litiny s mrazuvzdornou betonovou výplní odolnou proti posypovým 

solím nebo kompletně z tvárné litiny, 
- osazen na mrazuvzdornou maltu max. tl. 10mm a ukotven  4 ks pozinkovanými kotevními 

prvky s opatřením proti demontování (deformací závitových drážek apod.) 
k prefabrikovanému šachetnímu dílci, límec rámu obetonován betonem C25/30 dle ČSN 
EN 206-1 s vloženou celoobvodovou výztuží dle ČSN 10 216 průměru 5mm, 

- poklop opatřen uzamykáním speciálním zámkem a klíčem, 
- dle ČSN EN 124. 

3.23 Mříž uliční vpusti 

- vtoková mříž uliční vpusti 500x500mm, třída D 400 kN, 
- rám i víko z tvárné litiny dle ISO 1083, 
- poklop s  rychlouzamykáním, 
- pod víko bude vložena netkaná geotextilie min. 200g/m2 proti znečištění revizní šachty, 

zhotovitel geotextilii odstraní a řádně zlikviduje 1 den před termínem předání a převzetí 
dokončené části díla, 

- dle ČSN EN 124. 
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3.24 Těsnící cementová zdící a sanační malta 

- zušlechťující přísady, zrnitost menší než 3,5mm, zvětšení objemu více než 0,1%, odolná 
vůči prostředí pH 5-10 

- vodotěsná podle DIN 1045, mrazu a solivzdorná, pevnost po 28 dnech cca 50 N/mm 2) 

3.25 Prostupová těsnění pryžokovová pro plastové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení (tvrdost Shore 35) speciálně pro plastové trubky 
- pryž EPDM kaučuk pro plastové trubky (nižší tvrdost), 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

3.26 Prostupová těsnění pryžokovová pro kovové potrubí 

- segmentová konstrukce pro mezikruží dle požadavku utěsňovaného prostupu, 
- hydrostatická těsnost a plynotěsnost 5 barů, 
- šrouby a matice a ostatní kovové prvky v nerezovém provedení, 
- provedení standardní provedení pro teploty –40 °C až 120 °C, 
- pryž EPDM kaučuk, 
- pohlcování rázů, hluku a vibrací. 

3.27 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro kameninové roury 

- pro potrubí, odpovídající zrnitostním složením kamenivu - štěrkopísku frakce 0-22 (max. 
zrno 22mm), 

- ČSN EN 13242, ČSN 721512. 

3.28 Inertní (zdravotně nezávadný) podsypový a obsypový materiál 
pro potrubí HD-PE 

- pro potrubí z PE, odpovídající zrnitostním složením písku frakce 0-4 (max. zrno 4mm). 

3.29 Betonové sedlo 120º pro kanalizační potrubí (gravitační stoky a 
přípojky) 

- tř. C12/15 – pro prostředí X0, 
- uložení potrubí musí odpovídat geologickým podmínkám a podmínkám stanoveným 

výrobcem potrubí. Uložení trub bude na podkladní betonové desce a betonovém sedle o 
středovém úhlu min. 120°. Mezní únosnost ve vrcholovém zatížení pro konkrétní 
podmínky, nadloží musí být doložena výpočtem, 

- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 
dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.), 

- betonáž bude prováděna výlučně za použití kalibrovaného trubního laseru, řádně 
osazeného na stanovišti, osazení potrubí po zatuhnutí podkladního betonu. 
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3.30 Obetonování kanalizačního potrubí DN250 celoobvodové 
(gravitační stoky) 

- tř. C20/25 – pro prostředí X0, 
- součástí dodávky jsou veškeré práce a pomocné konstrukce spojené s výrobou, 

dopravou, uložením a ošetřováním betonu, včetně bednění se všemi pomocnými prvky 
(kotvení, rozepření atd.) 

3.31 Výstražná fólie trasová 

- šíře 100 – 300mm, barva hnědá, nápis „KANALIZACE“. 

3.32 Identifikační vodič potrubí 

- slouží pro vyhledávání potrubí, 
- vodič NYY-J 2x4 mm2 (dle standardu PN KV 061 00), 
- vodič připevněn k potrubí stahovacími pásky ve vzdálenosti 3,0m, umístěn v dolní 

polovině potrubí, vyveden bude pod poklopem hydrantu nebo zatažen do plovoucího 
poklopu na ovládací tyči v armaturním uzlu (výjimečně u vodovodní přípojky), 

- spojování výlučně letováním měkkým cínem pomocí plynového hořáku, 
- spoj dvou vodičů vodotěsně ochráněn smršťovací páskou, 
- po dokončení zhotovitel zajistí kontrolu a vystaví protokol (osvědčení) o kontrolním 

proměření neporušenosti identifikačních vodičů, izolační odpor >1 MΩ, 
- každý spoj zaměřen v souladu s odst. 1.9. vč. popisu ukončení vodičů v poklopu. 

3.33 Zásyp výkopu (nad zónou potrubí) pod komunikacemi  

- ČSN 721006, TP170, TKP4 (MDS ČR) 

3.34 Beton hutný 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF3 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4 – 6%(v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
- ČSN EN206 

3.35 Beton hutný – „tvrzený“ 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF4 
- zvýšená odolnost kameniva (žula, čedič, atp.)  
- ČSN EN206 

3.36 Železobeton hutný 

- tř. C30/37 T100 – pro prostředí XF3 
- výztužná betonářská ocel 10 505 (R – 490MPa, tř.H) 
- krytí výztuže – min. 40mm, přesně uvedeno ve statickém návrhu či technické zprávě 
- provzdušnění čerstvé bet. směsi 4 – 6% (v případě požadavku na mrazuvzdornost) 
- ČSN EN206 

3.37 Plošná oprava živičných vozovek 

- spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu  
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11S 50/70), pouze strojně finišerem  
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- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a 
původní asfaltové vrstvy viz. odst. 3.39, 

- obnovení vodorovného dopravního značení a nájezdů mimo vozovku, 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických 

zatěžovacích zkouškách pláně budou předloženy správci komunikace před provedením 
finálních povrchů a investorovi, který udělí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy. 

- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav 
živičných konstrukcí prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové 
úpravě vtokových mříží existujících uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev 
vozovky. 

(TKP pro výstavbu poz. komunikací, ČSN736101, 10) 

3.38 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 

- pro ošetření spár původní asfaltové vrstvy a nově pokládané obrusné vrstvy, příp. nové 
obrusné vrstvy a styčné plochy rámu poklopů revizních šachet (svislá u klasických 
poklopů, vodorovná u samonivelačních poklopů), 

- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, stěrková, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel k použití 

bez dalších úprav za studena až do - 5 °C, 
- s vysokým obsahem polymerů, 
- pro nanesení bočních švů před pokládáním asfaltových směsí, 
- aplikace bude provedena po nástřiku asfaltové emulze a to výlučně za použití vhodného 

přístroje, 
- při hutnění asfaltobetonu nutno vytlačenou zálivkovou hmotu posypat křemenným 

pískem fr. 0-1mm z důvodu lepivosti na hutnící prostředky. 

3.39 Zálivková hmota k ošetření spár asfaltových vrstev 
v komunikacích Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Krajské 
správy a údržby silnic (KSÚS) 

- položka se vztahuje na komunikace v majetku nebo správě Ředitelství silnic a dálnic a 
KSÚS 

- spáry budou ošetřeny dle technických podmínek ŘSD a KSÚS, 
- styčná spára (podélná i příčná) bude strojně vyfrézována a vyplněna trvale pružnou 

zálivkovou hmotou, hmota bude zpracována za tepla a s těmito parametry: 
- plastem modifikovaná živičná hmota (kaučukový latex, živičná emulze), 
- vysoceviskózní, tixotropní, mrazu odolná asfaltová hmota bez ředidel, 
- aplikace zálivkové hmoty bude provedena výlučně za použití vhodného přístroje. 


