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1. ÚVOD 
 
 Projektová dokumentace řeší obnovu stávajících poruchových vodovodů v ulicích U Vodojemu 
a Lidická (v křižovatce Pražská – Lidická), dále propojení vodovodních řadů v ulicích Kalistova – 
Pražská a Jana z Dražic, vše v Benátkách nad Jizerou. Součástí opravy je přepojení všech stávajících 
vodovodních přípojek na nové potrubí v počtu 30 ks. V ulici U Vodojemu bude kromě toho řízeno 9 ks 
nových vodovodních přípojek pro řadové domy. Pro tyto přípojky je zpracována samostatná projektová 
dokumentace. Pro dům č.p. 578 v Dražické ulici, který je v současné době napojen na řad v ulici U 
Vodojemu, bude zřízena nová přípojka, napojená na vodovod v Dražické ulici. Na stávajících řadech 
v ulicích Nad Remízkem (Soukalova) a Pražská bude provedena výměna navrtávacích pasů a šoupátek 
domovních přípojek v počtu 41 ks. 
 
 Součástí projektové dokumentace je rovněž sanace stávající kanalizace v ulici U Vodojemu 
bezvýkopovou technologií a oprava revizních šachet na této kanalizaci. 
 

Stavební objekt SO 02 řeší propojení vodovodního řadu LT DN 150 na okraji nám. 17. listopadu 
s vodovodním řadem LT DN 150 v ulici Jana z Dražic a částečnou výměnu stávajícího potrubí OC DN 
125  a PE d110 v této ulici. 
 
 
2. PODKLADY 
 
 snímek katastrální mapy 1:1000 – Český úřad katastrální a zeměměřický 
 
- informace o parcelách – Český úřad katastrální a zeměměřický 

 
- geodetické zaměření – poskytl objednatel VaK Mladá Boleslav, a.s., 
 
- výskyt inženýrských sítí – viz E. Dokladová část 
 
- průzkum v terénu – VaK Mladá Boleslav, a.s., Gevos 2019 
 
- pasport vodovodu, kanalizace a domovních přípojek –  Vodovody a kanalizace  
         Mladá Boleslav, a.s. 
 
- Vyhl. č. 323/2017 Sb., kterou se mění vyhl. č, 268/2009 Sb. o technických požadavcích na 

stavby, ve znění vyhl. č. 20/2012 Sb. 
 
- Zák. č. 183/2006Sb. Stavební zákon 
 
- Vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení 
 
- Vyhl. č. 405/2017 Sb. kterou se mění vyhl. č. 499/2006 o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 

62/2013 Sb 
 
použité normy:  ČSN 73 3050 Zemní práce 
    ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací 
   ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 
   ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky 
   ČSN EN 752 Odvodňovací systémy vně budov 
   ČSN EN 1610 Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení 

ČSN 75 6230 Podchody stok a kanalizačních přípojek pod dráhou a pozemní 
komunikací 
ČSN EN 476 Všeobecné požadavky na stavební dílce stok a kanalizačních 
přípojek gravitačních systémů 
ČSN EN 1917 Vstupní a revizní šachty z prostého betonu, drátkobetonu a 
železobetonu 
ČSN EN 124 Poklopy a vtokové mříže pro dopravní plochy 

   ČSN 75 6909 Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek 
    ČSN 01 3463 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy kanalizace 
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    ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí 
    ČSN 75 5402 Vodárenství. Výstavba vodovodních potrubí 
    ČSN 01 3462 Výkresy vodovodu 
    ČSN 01 3462 Výkresy inženýrských staveb. Výkresy vodovodu 
    ČSN 75 5630 Vodovodní podchody pod dráhou a pozemní komunikací 
    ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí 
    ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou 
   ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich  
   součásti  
   ČSN EN 1074-2 (137 111) Armatury pro zásobování vodou – Požadavky na 
   použitelnost a jejich ověření zkouškami 
   ČSN 75 5025 Orientační tabulky rozvodné vodovodní sítě 
   ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky 
   TNV 75 5410 Bloky vodovodních potrubí 
 
 
3. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
 

SO 02 Propojení vodovodních řadů, ulice Jana z Dražic se nachází na jihovýchodním okraji 
zástavby města Benátky nad Jizerou v místní komunikaci s asfaltovým povrchem a v chodníku s 
dlažbou v ulici Jana z Dražic mezi ulicemi Lidická a Šnajdrova. Terén v prostoru stavby je rovinatý, podél 
dotčené ulice se nachází zástavba bytových domů a objekt základní školy a sportovní hala. Stavba se 
nachází v nadmořské výšce 193,50 – 194,40 m n.m. 

 
Propojení bude provedeno novým řadem, který v části trasy v ulici Jana z Dražic nahradí 

stávající část vodovodu OC DN 125, která přechází za sportovní halou na LT DN 150. V tomto místě 
budou řady propojeny. 
 
 
3.1 TRASA A PODÉLNÝ PROFIL 
 

ZÚ se napojuje na stávající řad LT DN 150 v armaturní šachtě A16 u č.p. 518 (nám. 17. 
listopadu). Z místa napojení je trasa vedena kolmo přes vozovku do plochy parkoviště v ulici Jana 
z Dražic a pokračuje ke sportovní hale. Zde se lomí vlevo a je vedena v chodníku podél haly na její 
konec, kde se řad napojuje na stávající vodovod LT DN 150. 

 
Trasu vodovodního řadu tvoří otevřený polygon se sedmi vrcholy, označenými v PD V1 – V7.  

 
Podélný profil řadu kopíruje stávající niveletu komunikace. Potrubí bude uloženo v nezámrzné 

hloubce s krytím potrubí min. 1,40 m. Podélný sklon potrubí se pohybuje v rozmezí 4,56 – 31,84 ‰. 
Niveleta dna se nachází v hloubce 1,31–1,82 m od terénu. 
 
 
3.2 MATERIÁL A ULOŽENÍ POTRUBÍ 

 
 Pro vodovod bude použito hrdlové potrubí z tvárné litiny DN 150 min. PN 16 s tloušťkou stěny 
9,0 mm min. tř. CLASS 64 (tř. K9) dl. 6 m s vnitřní ochranou z odstředivě nanesené cementové malty (k 
= 0,003) a vnější ochranou žárovým pokovením slitinou Zn/Al min. 400 g/m2 a epoxidovým povlakem. 
V hrdlech budou použity těsnící kroužky z EPDM. Tvarovky z tvárné litiny ze sortimentu výrobce trub 
budou uvnitř opatřeny ochranou z epoxidového povlaku, vně z epoxi – polyuretanového povlaku. Vše 
dle ČSN EN 545. Zhotovitel je povinen dodržovat podmínky výrobce materiálu; trubky, tvarovky, 
armatury a příslušenství před vlastní montáží zkontrolovat a vyčistit. Při montáži musí být potrubí 
zabezpečeno proti poškození, proti vnikání vody a nečistot. 
 
 Veškerý spojovací materiál (šrouby A2, matice A4) bude z nerezové oceli, šrouby budou 
vyčnívat max. 2 závity nad matku. Spoje budou opatřeny dvojitou izolační bandáží. 
 

Potrubí bude uloženo do otevřené pažené rýhy š.900 mm se svislými stěnami. Uložení bude 
provedeno na pískové lože tl. 100 mm s max. velikostí zrna 4 mm. Obsyp potrubí bude proveden ze 
stejného materiálu do výšky 300 mm nad vrchol trouby. Nad obsypem v ose potrubí bude umístěna 
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varovná bílá páska šířky 300 mm s nápisem „pozor vodovod“. Zásyp rýhy bude proveden vytěženou 
zeminou, pokud bude vhodná ke zhutnění, v případě nevhodné zeminy bude použita štěrkodrť fr. 32 – 
63 se zhutněním na 45 MPa. V PD se uvažuje s výměnou zeminy v objemu 80%. Stávající potrubí bude 
odstraněno. Po dokončení budou obnoveny konstrukční vrstvy vozovky. 
 

Stávající vodovodní řad OC DN 125 v trase opravy bude během stavby odstraněn a odvezen 
na skládku. Dodavatel doloží doklad o likvidaci potrubí. 
 
 
OPRAVA KOMUNIKACÍ 
 
 Trasa vodovodu se nachází v místní komunikaci s asfaltovým povrchem, v ploše parkoviště 
s betonovou dlažbou a zatravňovacími dlaždicemi a chodníku s betonovou zámkovou dlažbou.  
 
 
OPRAVA KOMUNIKACE S ASFALTOVÝM POVRCHEM 
 

Potrubí bude uloženo v rýze vedené kolmo přes vozovku. V tomto úseku bude před zahájením 
výkopových prací provedeno odfrézování živičného krytu v tl. 50 mm na šířku 2,50 m (1,25 m od osy 
rýhy na obě strany). Okraj odfrézované plochy bude totožný se stávající spárou, která je na vozovce 
patrná po uložení plynovodu. Následně bude proveden odřez živičné vrstvy na šířku rýhy (0,90 m) a 
odtěžení konstrukčních vrstev vozovky. Styčné spáry zhotovitel vyfrézuje a zapraví za horka zálivkovou 
hmotou. Do provedení finální vrstvy vozovky budou konstrukční vrstvy a aktivní zóna rýhy chráněny 
před nátokem vody a tím zabráněno zvodnění zhutněného výkopku. Horní vrstva asfaltového betonu 
v tl. 50 mm bude položena finišerem vcelku na šířku odfrézování. Složení konstrukčních vrstev vozovky 
v rýze je následující: 
 

asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11S 50/70  50 mm  

spojovací postřik z emulze PSE     0,30 kg/m2 

asfaltový beton pro ložní vrstvy ACL 22+ 50/70   50 mm 

štěrkodrť ŠD , fr. 0 – 63     300 mm 

_____________________________________________________________ 
 

celkem       400 mm 

 
OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU 
 

V prostoru chodníku bude rozebrána zámková v šířce 1,25 m od osy výkopové rýhy směrem 
k zástavbě, ve směru do vozovky až k obrubníku. Po dokončení zásypu budou obnoveny konstrukční 
vrstvy v následujícím složení: 

 
- zámková (betonová) dlažba tl. 80 mm (ztratné 10%) 80 mm 
- ložní vrstva, drcené kamenivo fr. 4/8 mm 30 mm 
- drcené kamenivo fr. 8/16 mm 150 mm 
__________________________________________________________ 
celkem 260 mm 

 
 

Nově vydlážděná plocha bude zasypána čistým křemičitým pískem fr. 0/2 mm, bude provedeno 
dokonalé zametení a zhutnění vibrační deskou s gumovou podložkou v příčném i podélném směru. 
Dlažba bude provedena z původních rozebraných dlaždic, v PD je uvažováno s 10% obnovou. 
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OPRAVA POVRCHU PARKOVACÍ PLOCHY A VJEZDU 
 

V prostoru parkovací plochy bude rozebrána betonová dlažba (rep. zatravňovací dlažba) v šířce 
1,25 m od osy výkopové rýhy směrem k zástavbě, ve směru do vozovky až k obrubníku. Po dokončení 
zásypu budou obnoveny konstrukční vrstvy v následujícím složení: 
 
 

- zámková (betonová, zatravňovací) dlažba tl. 80 mm 
 (ztratné 10%) 80 mm 

- ložní vrstva, drcené kamenivo fr. 4/8 mm 30 mm 
- drcené kamenivo fr. 8/16 mm 100 mm 
- drcené kamenivo fr. 16/32 mm 200 mm 
- štěrkopísek fr. 0/8 mm 100 mm 
celkem 510 mm 

 
Nově vydlážděná plocha se zámkovou a betonovou dlažbou bude zasypána čistým křemičitým 

pískem fr. 0/2 mm, bude provedeno dokonalé zametení a zhutnění vibrační deskou s gumovou 
podložkou v příčném i podélném směru. Otvory v zatravňovacích tvárnicích budou vysypány drceným 
kamenivem fr. 4 – 8 mm.  Dlažba bude provedena z původních rozebraných dlaždic, v PD je uvažováno 
s 10% obnovou. 
 

V komunikacích je nutno při realizaci stavby počítat se zatížením dopravou a stavební technikou 
podél výkopové rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V PD 
předpokládáme pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 1,60 m. Typ pažení upřesní 
zhotovitel stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny podmínky 
dané NV č. 591/2006. 

 
Při provádění zemních prací v komunikacích, bude zhotovitel zajišťovat na pláni před položením 

podkladních a finálních vrstev vozovek autorizovanou osobou statické zatěžovací zkoušky k prokázání 
stupně zhutnění zásypů výkopů a to v četnosti každých 50,0m dle ČSN72 1006 Kontrola zhutnění zemin 
a sypanin. Míra zhutnění je dána projektovou dokumentací či požadavkem správce komunikace. Místa 
zatěžovacích zkoušek určí objednatel ve spolupráci se správcem stavby. 

 
Podmínky pro provádění plošné opravy vozovky: 
 
- spojovací asfaltový postřik zfrézovaného povrchu 
 
- položení nové obrusné vrstvy vozovky (ACO 11 S 50/70 tl. 50 mm) 
 
- součástí dodávky a montáže je zálivková hmota pro ošetření styčných spár nové a původní asfaltové 
vrstvy, spáry budou proříznuty a zality za horka zálivkovou hmotou 
 
- obnovení vodorovného dopravního značení a nájezdů k nemovitostem 
 
- podmínka pro provádění asfaltové vrstvy komunikace: protokoly o statických zatěžovacích zkouškách 
pláně budou předloženy správci komunikace před provedením finálních povrchů a investorovi, který 
udělí souhlas s pokládkou asfaltové vrstvy. 
 
- zhotovitel je povinen v dostatečném předstihu (min. 35 dnů) před prováděním oprav živičných 
konstrukcí prokazatelně vyzvat správce resp. vlastníka komunikace k výškové úpravě vtokových mříží 
existujících uličních vpustí do nivelety nově provedených vrstev vozovky. 
 
 
PŘÍSTŘEŠEK PRO KONTEJNERY 
 

Před vrcholem V4 trasa zasahuje do prostoru, kde je umístěn přístřešek pro odpadové 
kontejnery. Ten bude během realizace stavby šetrně demontován, dočasně uložen dle pokynů 
technických služeb města Benátky nad Jizerou a po dokončení opravy povrchů zpevněných ploch 
osazen na původní místo bez poškození a předán zástupce MěÚ Benátky nad Jizerou. 
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3.3 OBJEKTY NA ŘADU 
 
km 0,000 – napojení na stávající řad LT DN 150 v ZÚ 
 

Napojení bude provedeno na řad LT DN 150 na okraji nám. 17. listopadu v armaturní šachtě 
A16 v místě odbočení stávajícího řadu PE 110 do ulice. Tento řad je veden přes vozovku do prostoru 
parkovacích stání, kde je ukončen. Řad nebyl nikdy zprovozněn a bude nahrazen novým propojovacím 
řadem.  

V armaturní šachtě A16 budou demontovány veškeré tvarovky a armatury za T kusem DN 
150/150 (redukce DN 150/80, T kus DN 80/80, 2 x šoupátko DN 80, redukce DN 80/100, přírubové 
koleno s patkou DN 80, podzemní hydrant DN 80 a potrubí PE d110). Přírubové koleno s patkou a 
hydrant budou osazeny na nové vystrojení šachty. 

 
Na tvarovku T DN 150/150 bude napojena tvarovka TP tv. litina DN 150 PN16 dl. 150 mm, 

tvarovka T DN 150/150 PN16, šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 150 PN16 
s ručním kolem a tvarovka E tv. litina DN 150 PN16. Prostup stěnou šachty bude proveden stávajícím 
prostupovým otvorem, kterým bude protažena trouba tv. litina DN 150 PN16, na kterou bude v prostoru 
prostupu osazena šroubovací kotevní příruba DN 150 Duktus. Povrch otvoru bude natřen penetračním 
nátěrem, potrubí bude oboustranně obaleno dvojicí bobtnajících pásků průřezu 16 x 21 mm, otvor bude 
oboustranně vyplněn hydroizolační rozpínající se maltou, vnější a vnitřní líc stěny bude opatřen 
hydroizolačním nátěrem. 

 
Na druhou stranu tvarovky T DN 150/15 PN16 bude napojena redukční příruba z tv. litiny XR 

Hawle č. 0802 DN 150/80 PN16, šoupátko VAG EKO plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 
s ručním kolem a demontované přírubové koleno s patkou DN 80 PN16 s hydrantem DN 80 PN16. 

 
Na stropě šachty bude odstraněn stávající hydrantový poklop. Nad hydrantem bude otvor ve 

stropě zvětšen na rozměry 600 x 600 mm a osazen plastový vodotěsný poklop Hermelock HE700 pro 
zatížení B125. 
 
 
km 0,01213 – odkalení řadu 
 

V nejnižším místě bude na řadu umístěn podzemní hydrant pro odkalení řadu. Na potrubí bude 
osazena tvarovka MMA tv. litina DN 150/80 PN16 s natočením odbočky o 45° směrem dolů. Úhel bude 
vyrovnán pomocí přírubového kolena tv. litina DN 80 PN 16. Na něj bude napojeno šoupátko VAG EKO 
plus s oboustrannými přírubami DN 80 PN16 s teleskopickou zemní soupravou VAG PATENT plus, typ 
AT DN 65/80 , v. 1,70 – 2,70 m a šoupátkovým poklopem,  prodloužené přírubové koleno s patkou tv. 
litina DN 80 PN16, TP kus tv. litina DN 80 PN16 L = 500 mm a podzemní hydrant AVK Hvězda 
12.1..1.1500 s dvojitým uzávěrem DN 80 PN16 v. 1500 mm (Vod-Ka) s hydrantovým poklopem. 
 
 
km 0,07979 – napojení na stávající řad v KÚ 
 

V KÚ v ulici Jana z Dražic bude propojovací řad napojen na stávající vodovod LT DN 150 
v místě přechodu na OC DN 125. Potrubí OC DN 125 bude odstraněno včetně stávajícího hydrantu u 
sportovní haly. 

 
Propojení nového a stávajícího potrubí bude provedeno spojkou Waga M/J 3007 Plus, d154-

192 PN16. 
 
 
3.4 OPĚRNÉ BLOKY 
 

Pro zachycení sil, vznikajících změnou směru proudící vody v potrubí jsou na řadu navrženy 
v lomových bodech opěrné betonové bloky. Bloky budou provedeny z betonu C 20/25 X0. Dimenzování 
rozměrů bloků je provedeno podle údajů dodavatele trub pro tlak PN 10. Umístění bloků je zakresleno 
v příloze č. D.2.8, rozměry a počty bloků jsou uvedeny v příl. D.2.11. 
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3.5 PROVIZORNÍ ZÁSOBENÍ VODOU 
 
 Provizorní zásobení vodou není navrženo. Na trase se nachází jedna domovní přípojka do 
sportovní haly č.p. 493, napojená na řad OC DN 125. Během stavby zůstane tento řad v provozu, 
přípojka bude přepojena na nové potrubí po propojení na obou koncích. 
 
3.6 PŘEPOJENÍ DOMOVNÍCH PŘÍPOJEK 
 
 Na nový řad v ulici Jana z Dražic bude přepojena jedna stávající domovní přípojka pro sportovní 
halu č.p. 493. Přepojení přípojky bude provedeno po dokončení pokládky nového potrubí a jeho 
napojení na stávající vodovodní síť. 
 Pro přípojku bude na potrubí osazen celolitinový navrtávací pas Hawle Hacom č. 3550 DN 
150/5/4“ PN16, na něj bude napojeno šoupátko domovní přípojky AVK PROFI-ISI č. 5.8.32114 DN 25 
PN16 (spojka PE d32/vněj. závit 5/4“) s teleskopickou zemní soupravou domovní přípojky AVK č. 
7.7.3.1050 DN 1“-2“, dl. 1,05 – 1,75 m. Propojení se stávající přípojkou bude provedeno potrubím HDPE 
100 RC d32 SDR11 dl. cca 1,00 m a spojkou ISIFLO d32 PN16 (případně s příslušnou redukcí), nebo 
elektrospojkou. 
 
 Navrtávací pas bude dodán celolitinový s těžkou protikorozní ochranou a nerez spojovacím 
materiálem, domovní šoupátko litinové s těžkou protikorozní ochranou a teleskopickou zemní 
soupravou s plovoucím poklopem s logem provozovatele. Veškeré přírubové, šroubové a svěrné spoje 
budou dvojnásobně obandážovány. 
 
 Tabulka domovních přípojek je uvedena v příloze č. D.2.9. Kladečské schéma přepojení 
přípojek je uvedeno ve výkresové příloze č. D.2.7. 
 
 
3.7 TLAKOVÉ ZKOUŠKY A DEZINFEKCE POTRUBÍ 
 
 Před uvedením nového potrubí do provozu a napojením nemovitostí je nutno provést tlakové 
zkoušky potrubí na zkušební přetlak PN 10 (1,0 Mpa) podle normy ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky 
vodovodního a závlahového potrubí a ČSN EN 805 75 5011 Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a 
jejich součásti.  
 
 Po skončení stavebních prací a před uvedením do provozu budou všechny části potrubí 
(armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem očištěny a propláchnuty a bude provedena zkouška 
průchodnosti volným nástrojem celého úseku překládaného vodovodu. Zkouška musí být provedena za 
přítomnosti objednatele, kterého dodavatel včas na zkoušku pozve. 
 
 Následně zhotovitel naplní potrubí čistou pitnou vodou s dezinfekčním prostředkem (v případě 
chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chloru 25 mg/l a nechat působit alespoň 24 hodin nebo 
koncentraci 50 mg/l a nechat působit alespoň 12 hodin. Tuto fázi je možné kombinovat s tlakovou 
zkouškou. 
 
 Po uplynutí uvedené doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfekčním přípravkem tak, aby obsah 
přípravku ve vodě v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze zhotovitel odebere 
vzorek vody na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chuť (krácený rozbor) na vhodně zvoleném místě v 
časovém úseku méně než 24 hod po proplachování/naplnění potrubí. Jsou-li vzorky vody vyhovující ve 
všech ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po udělení souhlasu objednatelem. 
 
 
3.8 ZAJIŠTĚNÍ A OSVĚTLENÍ VÝKOPŮ A PŘEKOPŮ 
 
 Zhotovitel stavby zajistí, že všechny výkopy a překopy budou řádně zajištěny pevnými 
zábranami v souladu s požadavky vyhlášek a nařízení – v zastavěném území budou výkopy ohrazeny 
kovovým oplocením v pevných rámech min. výšky 2,0 m v prefabrikovaných mobilních patkách a 
osvětleny, mimo zastavené území ohrazeny výstražnou páskou, případně tam kde se předpokládá 
pohyb osob budou přes výkopovou rýhu zřízeny můstky v šířce min. 1,3 m a to v počtu jednu lávku na 
100m výkopové rýhy a přejezdy pro příjezd osobních vozidel k nemovitostem s dostatečnou únosností. 
Pokud nebude možno zajistit jinou přístupovou trasu pro pěší a existující přístupová cesta nebude mít 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 8 - 

zpevněný povrch, zajistí zhotovitel pokládku geotextilie min. 200g/m2a vrstvy štěrku fr. 0 – 32 v tl. 150 
mm na dobu stavby a poté její demontáž a likvidaci. –viz. Technické podmínky VAK. 
 
 
4. VYTYČENÍ STAVBY 
 
 Projektová dokumentace je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a výškovém 
systému Bpv. 
 Pro vytyčení trasy jsou uvedeny v následující tabulce souřadnice vrcholových bodů trasy 
vodovodního řadu:  
 
 

SEZNAM SOUŘADNIC 
 

VRCHOL Y X 
V1 710 430,780 1 024 953,780 
V2 710 425,918 1 024 961,352 
V3 710 426,724 1 024 964,758 
V4 710 426,282 1 024 994,255 
V5 710 448,740 1 025 017,396 
V6 710 452,892 1 025 019,232 
V7 710 453,588 1 025 019,950 

 
 
5. NAPOJENÍ STAVBY NA DOPRAVNÍ A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 
 
 Příjezd vozidel do prostoru stavby je možný z ulice Pražské přes nám. 17. listopadu a z ulice 
Komenského. 
 
 Stavba nevyžaduje napojení na elektrickou energii ani na zdroj vody. Voda potřebná pro 
zkoušky vodotěsnosti a tlakové zkoušky bude dovezena v cisterně, nebo bude použita voda z veřejného 
vodovodu (po dohodě zhotovitele stavby s provozovatelem vodovodu). 
 
 
6. VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY 
 
 Podzemní ani povrchové vody nebudou stavbou ovlivněny.  
 
 
7. HYDROTECHNICKÉ VÝPOČTY 
 
 Výpočty pro dimenzování potrubí nebyly v rámci PD prováděny. DN potrubí propojení 
vodovodních řadů byl určen majitelem a provozovatelem vodovodům (Vodovody a kanalizace Mladá 
Boleslav, a.s.). 
    
 
8. POŽADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH A MONTÁŽNÍCH PRACÍ 
 
Stavba je rozdělena na následující stavební objekty: 
 
SO 01.1  Obnova vodovodního řadu, ulice U Vodojemu 
SO 01.2  Lokální opravy kanalizační stoky, ulice U Vodojemu 
SO 02  Propojení vodovodních řadů, ulice Jana z Dražic 
SO 03 Propojení vodovodních řadů, Kalistova ulice 
SO 04 Obnova vodovodního řadu, Lidická ulice 
SO 05 Přepojení vodovodních přípojek, Pražská ulice 
 

Jednotlivé stavební objekty je možné realizovat samostatně, objekty SO 01.1 a SO 01.2 budou 
realizovány současně. 
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Stavba bude realizována v roce 2020 Stavba není členěna na etapy. 
 

Během realizace opravy vodovodu bude zásobení pitnou vodou zajištěno provizorním řadem A, 
napojeným na vodovod v armaturní šachtě A104 a řadem B, napojeným v armaturní šachtě A106. 

Předmětná stavba bude realizována v místních komunikacích, část zasahuje do silnice 
KSÚSSK. Vzhledem k šířkovým poměrům místních komunikací a rozsahu prováděných prací bude 
stavba probíhat za plné uzavírky prováděného úseku. Dodavatel musí vždy po skončení pracovní 
směny zachovat přístup k objektům majitelům domů a vozidlům integrovaného záchranného systému. 
Vjezdy k přilehlým nemovitostem budou upravovány po dohodě s jejich majiteli operativně. V případě, 
že technologie výstavby tento přístup umožňovat nebude, budou o tomto dotčení majitelé přilehlých 
nemovitostí včas informováni dodavatelem stavby. Dopravní značení po dobu stavby bude navrženo 
v souladu s TP 66 – Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Pro dopravní 
značení bude užito svislých dopravních značek základní velikosti, provedení dle ČSN 01 8020. Osazení 
DZ musí odpovídat platným „Zásadám pro dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 65 a TP 
133) a „Zásadám pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“ (TP 66). 

 
Dodavatel v dostatečném předstihu zajistí zpracování plánu dopravně inženýrských opatření, 

která projedná s objednatelem a předloží příslušným orgánům k vydání povolení zvláštního užívání 
komunikací, podrobněji popsáno v technických podmínkách. 
 

Zhotovitel stavby musí zajistit vyhotovení DIO včetně návrhu objízdných tras a jeho 
odsouhlasení na DI Policie ČR. 
 
  
9. POŽADAVKY NA PROVOZ ZAŘÍZENÍ 
 
 Provoz vodovodu se řídí provozním řádem, vydanými majitelem a provozovatelem 
kanalizačního zařízení (Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.). 
 
 
10. ŘEŠENÍ PŘÍSTUPU A UŽÍVÁNÍ OSOBAMI S OMEZENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU 
 
 Vzhledem k charakteru stavby není v PD řešeno. 
 
 
11. VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 
 Po dobu výstavby bude v prostoru stavby zvýšena hlučnost (stavební stroje, kompresory, 
doprava). Podle NV č. 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací nesmí 
hluk ve dne přestoupit hladinu 50 dB. Pro provádění povolených staveb je přípustná korekce + 10 dB 
v době od 7 do 21 hodin. Z tohoto pohledu je nutné vyloučit stavební činnost v nočním období. 
 
 Dále bude po dobu výstavby negativně ovlivněno životní prostředí z hlediska prašnosti a 
exhalací. 
 
 Odpady vzniklé při stavebních pracích musí být likvidovány v souladu se zákonem č. 
185/2001Sb. Odpady vzniklé stavební činností musí být předány pouze oprávněným osobám, tj.těm, 
kterým byl udělen souhlas příslušným krajským úřadem k provozování zařízení, k odstraňování nebo 
využívání nebo ke sběru nebo k výkupu příslušného druhu odpadu. Odvoz musí být proveden podle 
vyhlášky č. 294/2005Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu 
terénu. 
 
 Zařízení staveniště bude vybaveno buňkou chemického WC. Šatna bude řešena mobilní 
buňkou. Ostatní sanitární zařízení pro pracovníky bude zajištěno v prostorách dodavatelské firmy. 
Vybavení zařízení staveniště a dalších sanitárních zařízení musí splňovat nařízení vlády č. 361/2007 
Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. 
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12. BEZPEČNOST PRÁCE 
 
 Během stavby musí být dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, týkající se stavebních 
prací. Jedná se o předpisy, uvedené v zákoně č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) a zákoně č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví v pracovněprávních vztazích. 
Zvláště je nutno při stavbě respektovat § 3 a § 14 - § 20 zákona č. 309/2006 Sb. 
 
 Veškeré zemní práce v ochranném pásmu inženýrských sítí je nutno provádět ručně podle 
požadavků jednotlivých správců. 

Při realizaci stavby je nutno počítat se zatížením dopravou a stavební technikou podél výkopové 
rýhy. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu. V PD předpokládáme 
pažení rýhy pomocí pažících boxů s výškou pažící stěny 2,00 – 4,00 m. Typ pažení upřesní zhotovitel 
stavby podle svých možností a podřídí tomu způsob realizace tak, aby byly splněny podmínky dané NV 
č. 591/2006. 

 
PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) 
 
 Pro navrženou stavbu byl zpracován Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) který 
je součástí projektové dokumentace a je uveden v příloze G. 
 
 
13.  INŽENÝRSKÉ SÍTĚ A OCHRANNÁ PÁSMA 
 
 V celé trase navrhované stavby byl zjišťován u jednotlivých správců výskyt a průběh 
podzemních inženýrských sítí. Sítě jsou zakresleny orientačně v situaci podle dostupných podkladů. 
Stavba vodovodu zasahuje do ochranných pásem následujících inženýrských sítí: 
 
podzemní vedení NN - ČEZ Distribuce, a.s. 
 
podzemní vedení VO – město Benátky nad Jizerou 
 
podzemní sdělovací vedení – Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. 
 
plynovod STL – GasNet, s.r.o. 
 
vodovod – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
kanalizace – Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 
 
 

OCHRANNÁ PÁSMA 
 

IS ochranné pásmo 
podzemní kabel NN a VN 1 m 
sdělovací kabel 1 m 
vodovod 1,5 m 
kanalizace 1,5 m 
plynovod STL 1,0 m 

 
 Křížení s inženýrskými sítěmi je zakresleno v situaci a podélném profilu. 

Místa křížení a souběhy s inženýrskými sítěmi jsou vyprojektovány a musí být provedeny v 
souladu s  ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“. Zemní práce musí být 
prováděny v souladu s ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“ a 
musí být dodržována nařízení vlády 591/2006 Sb. Výkopové práce do vzdálenosti 1,50 m od 
podzemního vedení musí být prováděny ručně. Zásyp rýhy v místech křížení s ostatními sítěmi nesmí 
být proveden dříve, než bude zkontrolováno provedení pověřenými pracovníky správce. Při provádění 
stavby musí být respektovány všechny požadavky správců sítí, uvedené v jejich vyjádření. 



 Ing. Milan Ulbrych, projektová kancelář, vodní a inženýrské stavby 
 

 - 11 - 

 Zákres sítí je proveden orientačně podle podkladů jednotlivých správců. Před zahájením 
zemních prací je třeba zajistit vytyčení uvedených sítí v terénu a dodržet podmínky správců pro 
provádění zemních prací v ochranném pásmu jednotlivých podzemních zařízení. 
 

Ochranné pásmo vodovodu je dáno pruhem šířky 1,5 m na obě strany od vnějšího líce potrubí. 
Toto území nesmí být zastavěno ani osázeno stromy. Pozemní komunikace z tohoto hlediska 
nepředstavují překážku. 
 
 
V Jablonci nad Nisou                                                           Ing. Milan Ulbrych 
leden 2020 


