TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce :
SV MB cementace řadu I, OC 600 mm
Předmětem zakázky je cementace ocelového vodovodního řadu I DN 630/10,0mm o délce 1100,0 m:
A) Popis současného stavu :

Výtlačný ocelový řad přivádí pitnou vodu z čerpací stanice Bradlec do vodojemu Propast v Kosmonosích. Byl vybudován v roce 1990 z ocelových svařovaných trub DN 630/10,0mm bez vnitřní ochrany bitumenem nebo jiným nátěrem. V loňském roce byla vycementována část úseku řadu I o délce cca 210 m (od A 150 za křížení vodovodu ET DN 150), následně byl tento úseku uveden do provozu. Z kamer, které byly nahrány v předešlé akci je vidět velká vrstva inkrustu v budoucnu chystaném úseku.
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Předmětem zakázky je cementace v úseku za křížením vodovodu ET DN150 st. 0,00 až po armaturní šachtu A 155 DN 600 ve st. 1,100 km. V úseku se nachází následující objekt, ve kterém bude provedeno:

1. Armaturní šachta A 155 st. 1100 m

Startovací jáma pro cementaci bude vykopána před armaturní šachtou A 155 v areálu VDJ propast, nebo v místě lomu trasy v blízkosti šachty. Zhotovitel provede cementaci až po T kus 600/150 umístěný v šachtě. T kus bude demontován a potrubí vycementováno po první přírubu za stěnou šachty. Na příruby budou osazeny nové nerezově šrouby A2 s matkami A4 a podložkami. Dodavatel nebude provádět cementaci ze šachty A 155. Spojovací materiál dodá dodavatel.
Manipulaci se stávajícími armaturami a řadem bude provádět výhradně objednatel pomocí svých pracovníků
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Vzhledem k tomu, že se stávající vodovod nachází v soukromých pozemcích (v zahrádkách), které mají mnoho vlastníků, bude dodavateli umožněn vjezd ke startovacím jamám z areálu VDJ Propast, kde bude rozpleteno jedno až dvě pole plotu ve směru vedení potrubí. Dopravní obslužnost k jamám bude předem domluvena s vlastníky a uživateli pozemků a následné budou tyto informace a dohody předány dodavateli. Skrze zahrádky jsou cesty, které slouží jako příjezdy k jednotlivým pozemkům, dodavatel se bude snažit využívat v co největší míře tyto cesty, tak aby neničil soukromým zahrádkářům jejich zahrádky. Kontakty na osoby zastupující komunitu zahrádkářů budou dodavateli předány při předání díla. Objednatel ze situace z GIS předpokládá, že dodavatel bude pro cementaci hloubit cca 10 ks montážních jam.
B)  Rozsah prací a technické požadavky

1) Předmětem dodávky je provedení vnitřní cementové výstelky ocelového potrubí DN 630/10,0mm v délce 1100,0m od místa, za křížením řadu ET DN150 po armaturní šachtu A 155. Výstelka bude provedena odstředivým nástřikem.

2) K výrobě malty bude použít křemičitý písek o max. velikosti zrna 1,0 mm s max. propadem na sítě 0,125 ve výši 10 % hmotnosti, cement dle ČSN 72 15 11 – nejlépe SPC 325 (400) např. cementárna Mokrá a pitná voda. V případě, že malta bude míchána z již hotové prodávané směsi bude doložena dokladem pro styk s pitnou vodou. Ke všem materiálům použitým při cementaci budou doloženy doklady prokazující shodu.

3) Před cementací bude potrubí vyčištěno vysokotlakým vodním paprskem, odstraněny musí být veškeré inkrusty a nečistoty. Před zahájením cementace musí být povrch zbaven prachu a povlaku sedimentu z čištění, který by mohl tvořit separační vrstvu. 

4) Po vyčištění bude potrubí vždy prohlédnuto TV kamerou, úsek potrubí s nanesenou cementací musí být okamžitě zajištěn proti vniku vody, znečištění a vysychání.

5) Případné díry v potrubí budou muset být opraveny před prováděním samotné cementace.
6) Po provedení druhé vrstvy cementace bude vždy každý úsek prohlédnut TV kamerou. Rozsah prohlídek TV kamerou po první vrstvě cementace je věcí zhotovitele.
7) Kvalita provedených svarových spojů bude objednatelem kontrolována vždy před obalením živičnou izolací. 

8) Opravy bitumenových izolací v místech, kde budou porušeny, budou provedeny z pásů z modifikovaných asfaltů typu SBS min. ve dvou vrstvách, pásy budou mít vložku ze skelných vláken. Kvalita opravy izolací v zemi bude vždy prokazována elektrojiskrovou zkouškou. Odhalené potrubí ve vstupních jamách bude vždy zasypáno vrstvou tříděného písku v tl. 200 mm nad potrubí.

9) Tlakové zkoušky úseků nebudou prováděny, provozovatel provede po ukončení prací celkovou tlakovou zkoušku celého úseku, cena vody pro proplachy nebude v nabídce uvažována, zadavatel ji poskytne zdarma.
10) Vypuštění řadu bude zajišťovat objednatel v koordinaci s pracovníky dodavatele. 

11) Po vypuštění řadu, bude v místě, kde byla ukončena přecházející etapa cementace  osazena multitoleranční příruba a na ní namontována X- příruba (PN 10), aby se zamezilo vniku nečistot do vycementovaného potrubí. Multitoleranční přírubu a X přírubu dodá objednatel, spojovací materiál zajistí dodavatel.
12) Součástí prací je také:

· uvedení všech ploch dotčených pracemi pohybem techniky do původního stavu
· při výkopech bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a bude uložena samostatně na místě, výkopek bude ponechán na místě. Po skončení prací bude ornice rozprostřena zpět do původního stavu Na loukách bude zaseta tráva, pokud zhotovitel neochrání svou pečlivostí orniční a podorniční vrstvy, musí dodat na svůj náklad ornici novou, aby bylo možné uvést dotčené pozemky do původního stavu
13) Součástí dodávky musí být zajištění ohrazení výkopů pevnou zábranou proti pádu osob do výkopu, zajištění dopravního značení na komunikacích po dobu omezení průjezdu na komunikacích. V případě potřeby zajistit označení objízdné trasy při úplné uzavírce komunikace vše zajistí zhotovitel. 

14) Součástí předmětu plnění je vytyčení všech podzemních sítí v místech zemních prací vč. vyjádření jejich správců.  Povolení vstupu na pozemky zajistí objednatel.

15) Součástí předmětu plnění je geodetické zaměření všech odkrytých částí cementovaného potrubí, geodetické práce budou realizovány podle směrnice objednatele.

16) Zhotovitel vždy před provedením zásypu potrubí po dokončení montážních prací přizve objednatele ke kontrole svárů potrubí, pak provedení izolací a k provedení jiskrové zkoušky. 

17) Dodavatel provede také zmýcení náletových dřevin v místech vstupních jam či v místech vjezdu na staveniště.

18) Provádění cementace v zahrádkách před vodojeme propast a se bude řídit dle dohod s vlastníky pozemků.

19) Uzavřené dohody předá objednatel dodavateli, před zahájením stavebních prací.
C) Omezení :

1) Na zemědělsky užívaných pozemcích bude úzkostlivě nakládáno s ornicí, která bude ukládána v blízkosti jam tak, aby nedošlo k její ztrátě či znehodnocení

2) Na zemědělsky užívaných pozemcích bude pro provádění možno využívat manipulační pruh o šíři 10,0 m (5,0m na každou stranu od osy potrubí), mimo tento pruh nebude na pozemky vjížděno.
3) Náhrady vlastníkům a uživatelům pozemků bude hradit objednatel, dohody o vstupu na pozemky uzavře objednatel s uživateli, vlastníkům bude provádění prací objednatelem oznámeno.
V Mladé Boleslavi dne 5.10. 2018
Petr Doškář
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Vycemenetovaná část potrubí





Směr budoucí cementace








