TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:
SV MB Bradlec, cementace řadu J, K
Předmětem zakázky je cementace ocelových a litinových vodovodních řadů:

Řad J – OC 600 – 1160,00 M


   OC 400 –   93,00 M

ŘAD K – OC 350 – 387,00 M


     LT 350 –  780,00 M


     LT 400 –   30,00 M
Nátok do ČS z akumulace

     OC 300 – 102 M
Propoj potrubí mezi armaturními šachtami A 173 → A 162
      OC 300 – 66 M

A) Popis současného stavu:

Cementace nátoku z čerpací stanice do akumulace:
První část cementace se bude týkat potrubí, které vede v areálu čerpací stanice Bradlec směrem do akumulace. 
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 Situace nátoku na Akumulaci
Předmětem zakázky této části cementace je úsek potrubí nátoku z ČS Bradlec do akumulace. Bude provedena vnitřní cementová výstelka ocelového potrubí DN 300/10,0mm v délce 102 m. V úseku se nachází následující objekty, ve kterých bude provedeno:
Postup cementace nátoku do ČS:
Bude demontováno nerezové koleno za zelenou přírubou v čerpací stanici Bradlec, aby toto místo mohl dodavatel využít k cementaci do ČS nebo opačně. Objednatel upozorňuje dodavatele, že prostor kolem příruby bude dostatečně ochráněn, tak aby nebyly zbytky výstélky po dlaždicích a okolním prostoru ČS. Pro lepší přiblížení viz. fotografie prostoru, odkud bude cementace začínat. Vně objektu dodavatel zdemontuje zateplení potrubí, aby mohl vykopat místo, kde se potrubí z T-kusu rozbočuje směrem k odkalení do Jizery a směrem k domu (okálu).
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ČS Bradlec 
Po dokončení cementace dodavatel obnoví potrubí do původního stavu. Dále potrubí pokračuje směrem k okálu, kde byla nedávno řešena porucha na potrubí a koleno je geodeticky zaměřeno. Z tohoto směrového lomu pak potrubí pokračuje mimo pozemek k čerpací stanici. Díky tomu, že jsme v roce 2021 řešili na tomto potrubí poruchu, je možné že potrubí bude trpět důlkovou korozí. Objednatel upozorňuje dodavatele na to, že vně areálu Bradlec bude potrubí uloženo do větší hloubky. 
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Vnější hydroizolace
Na trase této části cementace není žádná armaturní šachta, všechny směrové lomy budou muset být vykopány. U šachty A 72 je ostrý lom a potrubí z přímého směru uhýbá do akumulace. V akumulaci bude zdemontována první tvarovka s přírubou, tak aby se volný prostor mohl využít pro cementaci. Opět platí to, že si dodavatel zajistí prostor kolem příruby, aby nedošlo k poničení a zašpinění prostoru v akumulaci stříkající výstélkou. Podle podkladů z GIS objednatele bude na trase cementace celkově 6 montážních jam. Přesný počet jam bude zřejmý, až po přesném vytyčením technika objednatele. Přístup do akumulační komory Bradlec a čerpací stanice bude řešen v koordinaci s objednatelem. Dodavatel bude moct využít areál ČS Bradlec pro svoji techniku, za předem dojednaných podmínek objednatele akce.
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Akumulace Bradlec – konec cementace nátoku na akumulaci
Cementace řadu J.
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Předmětem této části cementace je potrubí, které vede z ČS Bradlec a přivádí vodu výtlačným řadem do VDJ Bradlec. Bude provedena vnitřní cementová výstelka ocelového potrubí DN 400/10,0 mm v délce 93 m a DN 600/10,0 mm v délce 1160 m. V úseku se nachází následující objekty, ve kterých bude provedeno:

ČS Bradlec
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Začátek cementace ČS Bradlec
 V čerpací stanici bude demontované přírubové koleno, po jehož demontáži může být využit prostor pro cementaci. Stejně tak jako potrubí na nátoku do akumulace bude vnější prostor kolem místa cementování dostatečně ochráněn, aby nebylo porušeno okolí cementací. Dále potrubí vystupuje vně objektu, kde má zateplené opláštění a i zde bude dodavatel postupovat jako u potrubí na nátoku.
Tepelná izolace potrubí bude zdemontována a po provedení cementace bude navrácena do původního stavu. V místě, kde potrubí vychází vně ČS Bradlec a vchází do země se nachází T-kus, z kterého se potrubí větví směrem k odkalení do Jizery a směrem dále k okálu a směrem na VDJ Bradlec. Zde se potrubí pomocí několika směrových kolen v areálu ČS Bradlec láme a pak přímým směrem směřuje do armaturní šachty A 171. V místě směrových lomů budou muset být montážní jámy.
Armaturní šachta A171 
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Armaturní šachta A 171
V armaturní šachtě A 171 se potrubí z původního profilu OC DN  400 za šoupětem zvětšuje pomocí redukce na OC DN 600. Po cementaci zůstane vystrojení šachty původní vč. šoupěte. Dále potrubí vede ze šachty A171 dále lesem podle panelové cesty až za silnici z Chudoples na Bradlec do šachty A 172. Přístup k montážním jamám na této časti bude z panelové cesty, která je ve vlastnictví objednatele. 
V šachtě A172 budou demontáže potrubí pro potřeby cementace domluveny v koordinaci s provozem P6. Stěny a okolí cementovaného potrubí budou ochráněny proti nástřiku cementové vystélky, tak jako v předchozích objektech. Šachta A 172 se nachází na volně přístupném prostranství. Dále potrubí pokračuje oplocenými pastvinami až do areálu VDJ Bradlec, který je ve vlastnictví objednatele.
Armaturní šachta A172
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 Armaturní šachta A172
Šachta A173

V areálu VDJ Bradlec bude cementace procházet šachtou A 173, která je v areálu objednatele. 
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Armaturní šachta A173
Objednatel upozorňuje, že v této šachtě je stabilně voda a dodavatel bude muset při veškeré manipulaci v šachtě čerpat vodu, tak aby měl přístup k jednotlivým tvarovkám a potrubí. Rozebrání potrubí pro potřeby cementace bude opět koordinovaná s provozem P6. Z armaturní šachty bude cementace dále pokračovat až do armaturní komory VDJ Bradlec, ke bude končit u první nerezové příruby, na níž je umístěný automatický vzdušník. Dodavatel upozorňuje na ztížený prostor, kde bude muset být první nerezová roura demontována, tak aby bylo možné vyndat cementační hlavici a kontrolovat průběh cementace. 
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Konec cementace 
Podle podkladů z GIS objednatele bude na trase cementace celkově 15 montážních jam. Přesný počet jam bude zřejmý, až po přesném vytyčením technika objednatele.
Cementace řadu K
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Situace řadu K

Předmětem této části cementace je výtlačné potrubí, které vede z ČS Bradlec a přivádí vodu do VDJ Bradlec. Bude provedena vnitřní cementová výstelka ocelového potrubí DN 350/10,0 mm v délce 387 m a LT 350/10,0 mm v délce 780 m a LT DN 400/10 mm v délce 30 m. V úseku se nachází následující objekty, ve kterých bude provedeno:

Čerpací stanice Bradlec
Potrubí OC DN 350 vychází z čerpací stanice Bradlec a pokračuje dále směrem k VDJ Bradlec. Redukce před modrou přírubou bude demontována a pro případ potřeby cementace bude demontováno i šoupě. Demontáž proběhne opět v koordinaci s provozem P6. Dodavatel opět zajistí ochránění okolí v místě příruby, aby nebylo okolí dotčené cementační směsí. Potrubí dále pokračuje vně stěnu směrem do lesa kolem akumulace a dále na VDJ Bradlec. Na hranici oplocení objednatel přepokládá první směrový lom, kde bude nutnost vykopat montážní jámu, v tomto případě bude oplocení demontováno a po ukončení akce navráceno zpět do původního stavu. 
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ČS Bradlec
Potrubí dále směřuje lesem, až k silnici mezi Bradlecem a Chudoplesy. Přístupové cesty k budoucím montážním jamám si určí dodavatel s objednatelem při terénním průzkumu před započetím prací. Dodavatel bude dbát pokynů objednatele a podmínek v uzavřených smlouvách s vlastníky a uživateli pozemků. 
Armaturní šachta A 181
Za silnicí mezi Bradlecem a Chudoplesy se na pastvinách MUDr. Langra nachází armaturní šachta A 181, kde je potrubí rozpojené viz. foto a je litinou LT DN 400 propojené s řadem J. Dále do VDJ Bradlec pokračuje odstavené potrubí LT DN 350. Objednatel upozorňuje dodavatele, že tato šachta je opět trvale zatopena a tudíž při jakýchkoliv pracích bude muset být šachta vyčerpána. Tato šachta bude v roce 2022 přestrojena, tak aby bylo potrubí rozpojeno a mohlo se po vycementování používat jako nátok vody na VDJ Bradlec. Dodavatel však bude mít potrubí v místě stávajícího kolena rozpojené, tak aby mohl toto místo využívat pro potřeby cementace.  Veškeré práce na demontáži potrubí budou opět v koordinaci s provozem P6, tak aby nebyla výrazně omezena dodávka vody jiným potrubím. Tvarovky, které budou demontovány budou dodatečně před zpětnou montáží docementovány. 
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Armaturní šachta A 161
Z armaturní šachty pokračuje potrubí po pastvinách až k VDJ Bradlec, kde přechází silnici a vstupuje do areálu VDJ Bradlec, který je ve vlastnictví objednatele. Před silnicí se potrubí mění v dimenzi na LT 400. Místo přechodu dimenzí bude vytrasováno pomocí kamery před čistěním potrubí. Zde potrubí prochází šachtou A 161, která je v areálu objednatele. V šachtě A 161 bude demontována montážní vložka vč. šoupěte, aby dodavatel měl volný prostor pro protažení lan potrubím a lepší ovládání cementační hlavice. Vstup do areálu bude dodavateli umožněn za dodržení podmínek, které budou domluveny s objednatelem. Montáž a demontáž tvarovek a montážní vložky bude opět probíhat v koordinaci s provozem P6.
[image: image14.jpg].======_-i
NIRRT I

]
.._.“_."E._. _...

g“...r





Armaturní šachta A161

Z šachty A 161 potrubí dále pokračuje areálem VDJ Bradlec do šachty A 162, kde bude cementace za první přírubou ukončena. Tato armaturní šachta se nachází v náspu areálu VDJ Bradlec. Objednatel upozorňuje dodavatele, že v případě hloubení montážní jámy bude dodavatel hloubit větší množství zeminy. Zároveň bude jámy hloubit opatrně, aby nedošlo k porušení ostatních vodárenských objektů (izolace VDJ atd.). Veškeré demontážní a montážní práce budou probíhat v koordinaci s provozem P6.
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Armaturní šachta A162
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Armaturní šachta A162

Cementace propojky mezi armaturními šachtami A 173 -> A 162 
Posledním úsekem plánované cementace je potrubí, které propojuje výše zmiňované šachty. 
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Cementace propojky
Potrubí v obou šachtách bude rozebráno a tudíž bude možné potrubí vycementovat na jednu montážní jámu, která bude v místě směrových lomů u šachty A 162. Potrubí které se bude cementovat je v dimenzi OC DN 300 v délce 66 m. Tento úsek se nachází za plotem v areálu VDJ Bradlec, který je ve vlastnictví objednatele. Dodavatel zde bude moct mít zaparkovanou svoji techniku. Časový HMNG prací bude muset být sestaven tak, aby alespoň jeden ze dvou výtlačných řadů zásobil VDJ Bradlec. 
Objednatel upozorňuje dodavatele, že pokud se bude pohybovat v areálech objednatele, tak bude mít zajištěné stroje tak, aby nedocházelo ke kontaminaci půdy kolem objektů a tím nevznikalo možné nebezpeční průsaku těchto látek. 
Vzhledem k tomu, že se stávající vodovody, které jsou určeny k cementaci nachází v soukromých pozemcích pastviny, louky, les, které mají mnoho vlastníků, dodavatel obdrží dohody o vstupu na pozemky, kterými se bude řídit a jejichž podmínky bude muset dodržet. V současné době existují stávající cesty, které vedou ke trase potrubí. Objednatel bude chtít, aby dodavatel využíval maximální míře tyto cesty a neničil pozemky, které jsou intenzivně zemědělsky obhospodařovány. Objednatel ze situace z GIS předpokládá, že dodavatel bude pro cementaci hloubit cca 13 ks montážních jam. Počty montážních jam se mohou ve skutečnosti lišit, v závislosti na terénních podmínkách a potřebám stavby. 
B)  Rozsah prací a technické požadavky

1) Předmětem dodávky je provedení vnitřní cementové výstelky ocelových a litinových výtlačných řadů, v délkách a dimenzích, které určuje technická zpráva, viz. jednotlivý popis úseků (řad J, K a nátok na akumulaci). 
2) K výrobě malty bude použít křemičitý písek o max. velikosti zrna 1,0 mm s max. propadem na sítě 0,125 ve výši 10 % hmotnosti, cement dle ČSN 72 15 11 – nejlépe SPC 325 (400) např. cementárna Mokrá a pitná voda. V případě, že malta bude míchána z již hotové prodávané směsi bude doložena dokladem pro styk s pitnou vodou. Ke všem materiálům použitým při cementaci budou doloženy doklady prokazující shodu.

3) Před cementací bude potrubí vyčištěno vysokotlakým vodním paprskem, odstraněny musí být veškeré inkrusty a nečistoty. Před zahájením cementace musí být povrch zbaven prachu a povlaku sedimentu z čištění, který by mohl tvořit separační vrstvu. 

4) Po vyčištění bude potrubí vždy prohlédnuto TV kamerou, úsek potrubí s nanesenou cementací musí být okamžitě zajištěn proti vniku vody, znečištění a vysychání.

5) Případné díry v potrubí budou muset být opraveny před prováděním samotné cementace.
6) Kvalita provedených svarových spojů bude objednatelem kontrolována vždy před obalením živičnou izolací. Dodavatel zajistí kontrolu provedených svarů ultrazvukem. Protokoly z těchto zkoušek budou v průběhu provádění prací předány objednateli, aby mohl být odsouhlasen další postup prací. 
7) Opravy bitumenových izolací v místech, kde budou porušeny, budou provedeny z pásů z modifikovaných asfaltů typu SBS min. ve dvou vrstvách, pásy budou mít vložku ze skelných vláken. Kvalita opravy izolací v zemi bude vždy prokazována elektrojiskrovou zkouškou. Odhalené potrubí ve vstupních jamách bude vždy zasypáno vrstvou tříděného písku v tl. 300 mm nad potrubí.
8) Tlakové zkoušky úseků nebudou prováděny, provozovatel provede po ukončení prací celkovou tlakovou zkoušku celého úseku, cena vody pro proplachy nebude v nabídce uvažována, zadavatel ji poskytne zdarma.
9) Vypuštění řadu bude zajišťovat objednatel v koordinaci s pracovníky dodavatele. 

10) Dodavatel si nechá vytyčit pře zahájení prací všechny inženýrské sítě, vč. sítí objednatele, a to i elektrických kabelů. V průběhu hloubení bude s opatrností provádět zemní práce, aby nepoškodil důležité kabely dodavatele připoložené u potrubí. V případě narušení ostatních síti bude dodavatel hradit škodu v plné náhradě za své prostředky. 
11) Součástí prací je také:

· uvedení všech ploch dotčených pracemi pohybem techniky do původního stavu
· při výkopech bude sejmuta ornice v tl. 300 mm a bude uložena samostatně na místě, výkopek bude ponechán na místě. Po skončení prací bude ornice rozprostřena zpět do původního stavu Na loukách bude zaseta tráva, pokud zhotovitel neochrání svou pečlivostí orniční a podorniční vrstvy, musí dodat na svůj náklad ornici novou, aby bylo možné uvést dotčené pozemky do původního stavu
12) Součástí dodávky musí být zajištění ohrazení výkopů pevnou zábranou proti pádu osob do výkopu, zajištění dopravního značení na komunikacích po dobu omezení průjezdu na komunikacích. V případě potřeby zajistit označení objízdné trasy při úplné uzavírce komunikace vše zajistí zhotovitel. 

13) Součástí předmětu plnění je vytyčení všech podzemních sítí v místech zemních prací vč. vyjádření jejich správců.  Povolení vstupu na pozemky zajistí objednatel.

14) Součástí předmětu plnění je geodetické zaměření všech odkrytých částí cementovaného potrubí, geodetické práce budou realizovány podle směrnice objednatele.

15) Zhotovitel vždy před provedením zásypu potrubí po dokončení montážních prací přizve objednatele ke kontrole svárů potrubí, pak provedení izolací a k provedení jiskrové zkoušky. 

16) Dodavatel provede také zmýcení náletových dřevin v místech vstupních jam či v místech vjezdu na staveniště.

17) Uzavřené dohody předá objednatel dodavateli, před zahájením stavebních prací.
C) Omezení:

1) Na zemědělsky užívaných pozemcích bude úzkostlivě nakládáno s ornicí, která bude ukládána v blízkosti jam tak, aby nedošlo k její ztrátě či znehodnocení

2) Na zemědělsky užívaných pozemcích bude pro provádění možno využívat manipulační pruh o šíři 10,0 m (5,0m na každou stranu od osy potrubí), mimo tento pruh nebude na pozemky vjížděno.
3) Náhrady vlastníkům a uživatelům pozemků bude hradit objednatel, dohody o vstupu na pozemky uzavře objednatel s uživateli, vlastníkům bude provádění prací objednatelem oznámeno.
V Mladé Boleslavi dne 22.2. 2022
Petr Doškář
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