
Celková cena bez DPH: 3 325 705,68
Celková cena s DPH: 4 024 103,87

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
Vedlejší rozpočtové náklady 81 114,80 17 034,11 98 148,91

SO 01.2.2 Vodovodní řady 2 698 834,14 566 755,17 3 265 589,31
  SO 01.2.2-III. Vodovodní řad III. - Sluneční ulice 1 361 579,71 285 931,74 1 647 511,45
  SO 01.2.2-IV. Vodovodní řad IV. - Šámalova ulice 1 337 254,43 280 823,43 1 618 077,86
SO 03.2.2 Vodovodní přípojky 545 756,74 114 608,92 660 365,66
  SO 03.2.2-III. Vodovodní přípojky III. - Sluneční ulice 316 697,34 66 506,44 383 203,78
  SO 03.2.2-IV. Vodovodní přípojky IV. - Šámalova ulice 229 059,40 48 102,47 277 161,87

Rekapitulace ceny

Stavba: 2217 - DÚR+DSP - Mladá Boleslav, Dubce - Obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa
Varianta: DÚR+DSP - Společné uzemní a stavební povolení



Soupis prací objektu
Stavba: Mladá Boleslav, Dubce - Obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa 81 114,80

Rozpočet: Vedlejší rozpočtové náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 81 114,80
1 1.01 Zařízení staveniště, provozní vlivy KPL 1,000 4 269,20 4 269,20

Specifikace dle Technických podmínek

2 1.02 Skládkovné KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek 
Včetně poplatků pokud nebyli uvedeny jinde

3 1.03 Fotodokumentace KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

4 1.04 Publicita a propagace stavby KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

5 1.05 Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

6 1.06 Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

7 1.07 Záchranný archeologický dohled KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

8 1.08 Doklady požadované k předání a převzetí díla KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

9 1.09
Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření 
stavby KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

10 1.10 Další doplňující průzkumy KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

11 1.11 Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2217 - DÚR+DSP



12 1.12 Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

13 1.13 Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

14 1.14 Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

15 1.15 Zajištění a osvětlení výkopů a překopů KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

16 1.16 Havarijní plán KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

17 1.17 Zvláštní požadavky na zhotovení KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

18 1.18 Zemní práce KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek

19 1.19 Dopravně inženýrská opatření a dopravní značení DIO KPL 1,000 4 269,20 4 269,20
Specifikace dle Technických podmínek



Soupis prací objektu
Stavba: Mladá Boleslav, Dubce - Obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa SO 01.2.2-III. 1 361 579,71

Objekt: Vodovodní řady
Rozpočet: Vodovodní řad III. - Sluneční ulice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 573 141,55
1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2 5,130 92,30 473,50

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby včetně očištění, uložení během stavby a 
přípravy na znovupoložení 
Chodník
2,36 + 2,77 =5,130 [A]

2 113107165 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 104,750 148,20 15 523,95

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 450mm (47,138m3)

3 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 104,750 67,99 7 121,95
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 100mm (10,475m3)

4 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 104,750 113,10 11 847,23
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
Provizorní vyspravení rýhy, tl. vrstvy 150mm (15,713m3)

5 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 2,770 71,76 198,78
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 
Chodník, tl. vrstvy 150mm (0,416m3)

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2217 - DÚR+DSP
SO 01.2.2

SO 01.2.2-III.



6 113154263 01 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase M2 92,490 86,84 8 031,83

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 
1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm 
Vozovka (4,625m3)

7 113154263 02 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase M2 333,063 86,84 28 923,19

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 
1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm 
Vozovka (16,653m3) 
49% hradí VaK MB, a.s.

679,72*0,49 =333,063 [A]
8 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M 2,170 139,10 301,85

Vytrhání obrub dopravní prostřede silničních ležatých

9 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 30,000 81,51 2 445,30
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min 
Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu

10 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 30,000 54,86 1 645,80
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

11 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 16,500 332,80 5 491,20
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
potrubí ocelového, plastového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
9*1,1 křížení + 6*1,1 vodovodní přípojky =16,500 [A]

12 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 4,400 269,10 1 184,04
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
4*1,1 křížení =4,400 [A]

13 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 46,500 471,90 21 943,35
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy
4*1,5 křížení kabel + 9*1,5  křížení potrubí nad vodovodem + 8*1,5 křížení potrubí pod 
vodovodem + 6*1,5 přípojky + 3+3 ZÚ+KÚ =46,500 [A]

14 132201201 01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 30,863 504,40 15 567,30
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3



(165,66 výkop - 115,35*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 2,11*0,9*0,26 konstrukce 
chodníku) * 0,30 =30,863 [A]

15 132201201 02 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 47,138 504,40 23 776,41
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
Dočasný zásyp
104,75*0,45 =47,138 [A]

16 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 30,863 32,63 1 007,06
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

17 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 30,863 1 053,00 32 498,74
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
(165,66 výkop - 115,35*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 2,11*0,9*0,26 konstrukce 
chodníku) * 0,30 =30,863 [A]

18 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 30,863 76,70 2 367,19
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

19 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 M3 41,151 2 847,00 117 156,90
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, 
ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
(165,66 výkop - 115,35*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 2,11*0,9*0,26 konstrukce 
chodníku) * 0,40 =41,151 [A]

20 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 336,790 176,80 59 544,47
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

21 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 336,790 104,39 35 157,51
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

22 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 61,699 105,30 6 496,90
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
do 2,5 m
30,836+30,863 =61,699 [A]

23 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 41,151 148,20 6 098,58
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu 
do 2,5 m



24 167101101 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 50,308 226,20 11 379,67
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
(30,863+30,863+41,151) výkop - 15,857 podsyp - 35,701 obsyp - 0,159 bloky - 0,852 
potrubí =50,308 [A]

25 167101101 02 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 11,418 226,20 2 582,75
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku
30,863+30,863 výkop - 50,308 zásyp =11,418 [A]

26 167101101 03 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 11,418 226,20 2 582,75
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro dočasný zásyp rýhy

27 167101151 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 41,151 302,90 12 464,64
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku

28 167101151 02 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 35,720 302,90 10 819,59
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro dočasný zásyp rýhy
47,138-11,418 =35,720 [A]

29 171201201 01 Uložení sypaniny na skládky M3 245,017 19,76 4 841,54
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky a chodníku (kromě dlažby, ta složena 
na stavenisti) na mezideponi

30,863+30,863+41,151 výkop + 47,138+0,416+10,475+4,625+16,635 konstrukce 
vozovky a chodníku + 47,138+15,713 provizorní konstrukce vozovky =245,017 [A]

30 171201201 02 Uložení sypaniny na skládky M3 131,858 19,76 2 605,51
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na trvalou slkádku
11,418+41,151 výkop + 47,138+0,416+10,475+4,625+16,635 konstrukce vozovky a 
chodníku =131,858 [A]

31 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 101,139 182,00 18 407,30
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
11,418*1,83 + 41,151*1,95 výkop =101,139 [A]

32 174101101 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 50,308 112,06 5 637,51



Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Trvalý zásyp
(30,863+30,863+41,151) výkop - 15,857 podsyp - 35,701 obsyp - 0,159 bloky - 0,852 
potrubí =50,308 [A]

33 174101101 02 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 47,138 112,06 5 282,28
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Dočasný zásyp
104,75*0,45 =47,138 [A]

34 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 35,701 477,10 17 032,95
Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny sítem 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,9*0,3478*110,61 - 3,14*0,0489*0,0489*110,61 LT80 + 0,9*0,313*6,85 - 
3,14*0,0315*0,0315*6,85 PE63 =35,701 [A]

35 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B T 60,692 395,20 23 985,48
Písek 0-4mm pro obsyp potrubí
35,701*1,7 =60,692 [A]

95 R.02-001 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 61,726 108,81 6 716,41
Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
30,863+30,863 =61,726 [A]

96 R.02-002 01 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 50,308 108,81 5 474,01
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište pro zásyp rýhy. Vzdálenost dle 
dodavatelem zvolené mezideponie.
(30,863+30,863+41,151) výkop - 15,857 podsyp - 35,701 obsyp - 0,159 bloky - 0,852 
potrubí =50,308 [A]

97 R.02-002 02 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 22,836 108,81 2 484,79
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasný zásyp rýhy. 
Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
11,418*2 =22,836 [A]

98 R.02-003 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 11,418 364,00 4 156,15
Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem 
zvolené mezideponie a deponie.
30,863+30,863 výkop - 50,308 zásyp =11,418 [A]

99 R.02-004 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 41,151 111,67 4 595,33
Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.

100 R.02-005 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 71,440 111,67 7 977,70
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasný zásyp rýhy. 
Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
(47,138-11,418)*2 =71,440 [A]



101 R.02-006 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 41,151 469,30 19 312,16
Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem 
zvolené mezideponie a deponie.

4 Vodorovné konstrukce 17 875,27
36 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 15,857 1 060,80 16 821,11

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,90*0,15*(110,61+6,85)=15,857 [A]

37 452313151 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop M3 0,159 3 744,00 595,30
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 20/25
0,49*0,28*0,58 + 0,49*0,28*0,58 =0,159 [A]

38 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 0,924 496,60 458,86

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 
Montáž, demontáž, likvidace

0,49*0,28+(0,58*0,28)*2 + 0,49*0,28+(0,58*0,28)*2 =0,924 [A]
5 Komunikace 288 448,68

39 564851111 01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 2,770 140,40 388,91
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Chodník - ŠD fr. 0-63mm

40 564851111 02 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 104,750 140,40 14 706,90
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 32-63mm

41 564851111 03 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 209,500 140,40 29 413,80
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 0-63mm - Dvě vrstvy
104,75*2 =209,500 [A]

42 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2 104,750 123,76 12 963,86
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm 
Provizorní vyspravení výkopové rýhy ve vozovce. Použit místní vyfrézovaný asfalt.

43 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 209,500 300,30 62 912,85
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 
Vozovka - ACP 16+ - Dvě vrstvy
104,75*2 =209,500 [A]

44 573231106 01 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 104,750 7,32 766,77



Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 
Vozovka

45 573231106 02 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 92,490 7,32 677,03

Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 
Vozovka

46 573231106 03 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 333,063 7,32 2 438,02

Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 
Vozovka 
49% hradí VaK MB, a.s.

679,72*0,49 =333,063 [A]

47 577144121 01
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 92,490 380,90 35 229,44
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 
Vozovka - ACO 11+

48 577144121 02
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 333,063 380,90 126 863,70
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 
Vozovka - ACO 11+ 
49% hradí VaK MB, a.s.
679,72*0,49 =333,063 [A]

49 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 5,130 378,30 1 940,68
Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2  
včetně ložní vrstvy fr.2-4mm tl.50mm a výplně spar  
Chodník
2,36+2,77 =5,130 [A]

50 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní M2 0,513 286,00 146,72
10% náhrada stávající dlažby
5,130 * 0,10 =0,513 [A]

7 Přidružená stavební výroba 4 620,20
51 734173414 Spoj přírubový PN 16 DN 50 SOUBOR 1,000 1 110,20 1 110,20

Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...

52 734173417 Spoj přírubový PN 16 DN 80 SOUBOR 2,000 1 755,00 3 510,00
Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...



8 Potrubí 240 087,58

53 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 KUS 2,000 3 393,00 6 786,00

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 
Napojení v ZÚ a KÚ

54 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
80 M 110,610 150,80 16 679,99
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním DN 80

55 55251004 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 80 M 110,610 1 586,00 175 427,46
Litinová trouba hrdlová, DN80 Class100 PN16

56 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 80 KUS 2,000 517,40 1 034,80

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

1+1 =2,000 [A]
57 55253940 koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MMK-kus DN 80-45° KUS 1,000 3 822,00 3 822,00

MMK Koleno 45°, DN80 PN16, Duktus

58 55253940 X koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 80-45° KUS 1,000 3 822,00 3 822,00
MK Koleno 45°, DN80 PN16, Duktus

59 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 4,000 821,60 3 286,40
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
1+1+1+1 =4,000 [A]

60 28654365 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 63 KUS 1,000 535,60 535,60
Profilovaná otočná příruba poplastovaná BFL, DN50/d63 PN16, Frialen

61 28654368 příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 90 KUS 1,000 787,80 787,80
Profilovaná otočná příruba poplastovaná BFL, DN80/d90 PN16, Frialen

62 55252300 tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 80 PN 10-16-25-40 natural KUS 1,000 2 899,00 2 899,00
F Kus, DN80 PN16, Duktus

63 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 
L130mm KUS 1,000 2 548,00 2 548,00
E Kus, DN80 PN16, Duktus



64 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 
3,0 mm M 4,000 1 376,57 5 506,28

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm   
Provizorní propojení vodovodního řadu. Potrubí včetně potřebných tvarovek a armatur (1x 
Univerzální navrtávací pas č.3500, DN50/1“ PN16, Hawle, 1xZaslepovací příruba X Kus, 
DN50 PN16, Duktus, 1x Zakusovací příruba č.7602, DN50/d66 PN16, Hawle, 1x 
Přechodový kus PEHD/ocel s vnějším závitem, d32/1“ PN16, Frialen). Formou zápůjčky 
dodavatelem stavby - pouze montáž, demontáž a pronájem potrubí během stavby.

65 871211211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 63 x 
5,8 mm M 6,850 108,16 740,90
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

66 28613113 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 63x5,8mm M 6,850 127,40 872,69
HDPE PE100 potrubí, RC2 d63 SDR11

67 877211101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 63 KUS 2,000 265,20 530,40
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 63
1+1 =2,000 [A]

68 28615972 elektrospojka SDR 11 PE 100 PN 16 d 63 KUS 1,000 248,30 248,30
Elektrospojka MB, d63 SDR11, Frialen

69 28653133 Lemový nákružek PE100 SDR11 63 KUS 1,000 206,70 206,70
Lemový nákružek BE, d63 SDR11, Frialen

70 877211110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 63 KUS 1,000 249,60 249,60
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 63

71 28614946 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 63 KUS 1,000 575,90 575,90
Elektrokoleno W45°, d63 SDR11, Frialen

72 877241101 Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 2,000 297,70 595,40
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90
1+1 =2,000 [A]

73 28653127 redukce svařovací na tupo potrubí PE100, SDR 11, 90/63 KUS 1,000 487,50 487,50
Redukce BR, d90/63 SDR11, Frialen

74 28653135 Lemový nákružek PE100 SDR11 90 KUS 1,000 348,40 348,40



Lemový nákružek BE, d90 SDR11, Frialen

75 877241110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 90 KUS 1,000 282,10 282,10
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 90

76 28614948 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 90 KUS 1,000 1 030,90 1 030,90
Elektrokoleno W45°, d90 SDR11, Frialen

77 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 10,850 27,56 299,03
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
6,85 vodovodní řad + 4,00 provizorní propojení =10,850 [A]

78 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 117,460 19,37 2 275,20
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
110,61+6,85 =117,460 [A]

79 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 110,610 37,44 4 141,24
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

80 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 117,640 15,21 1 789,30
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

102 R.08-001 Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 M 117,640 19,37 2 278,69

9 Ostatní konstrukce a práce 237 406,43

81 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 2,170 301,60 654,47
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého

82 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 2,170 210,60 457,00

83 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M 7,270 34,32 249,51
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm

84 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M 233,770 47,84 11 183,56
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
235,34-1,57 =233,770 [A]

85 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 7,270 78,78 572,73



Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm

86 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 233,770 99,45 23 248,43
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
235,34-1,57 =233,770 [A]

87 928621012 X Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfaltovým povrchem M 7,270 126,49 919,58
Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí místní komunikce

88 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 M 5,500 54,99 302,45
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm
4,50+1,00 =5,500 [A]

89 997002611 01 Nakládání suti a vybouraných hmot T 157,848 124,28 19 617,35

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Na mezideponii před odvozem na trvalou skládku.

78,5625 šterk z vozovky + 0,8033 štěrk z chodníku + 23,045+11,83872+42,632064 
asfalt z vozovky + 0,6293 obrubníky + 0,13338 zámková dlažba + 0,2035 vybourané 
potrubí =157,848 [A]

90 997002611 02 Nakládání suti a vybouraných hmot T 69,135 124,28 8 592,10

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Asfaltový recyklát na mezideponii před odvozem pro provizorní vyspravení rýhy

((104,75*0,15)*2,2) * 2 =69,135 [A]

91 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101 T 0,763 162,50 123,99
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
0,6293 obrubníky + 0,13338 zámková dlažba =0,763 [A]

92 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302 T 77,516 260,00 20 154,16
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
23,045+11,83872+42,632064 asfalt z vozovky =77,516 [A]

93 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 79,366 182,00 14 444,61
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
78,5625 šterk z vozovky + 0,8033 štěrk z chodníku =79,366 [A]

94 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop T 3,086 624,00 1 925,66
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu

103 R.09.001 01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 157,848 123,76 19 535,27



Přemístění suti ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
78,5625 šterk z vozovky + 0,8033 štěrk z chodníku + 23,045+11,83872+42,632064 
asfalt z vozovky + 0,6293 obrubníky + 0,13338 zámková dlažba + 0,2035 vybourané 
potrubí =157,848 [A]

104 R.09.001 02 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 69,135 123,76 8 556,15
Přemístění asfaltového recyklátu z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasné 
vyspravení rýhy. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie. 
(15,713m3)
((104,75*0,15)*2,2) * 2 =69,135 [A]

105 R.09-002 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 157,848 677,04 106 869,41
Přemístění suti z mezideponie na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie a deponie.
78,5625 šterk z vozovky + 0,8033 štěrk z chodníku + 23,045+11,83872+42,632064 
asfalt z vozovky + 0,6293 obrubníky + 0,13338 zámková dlažba + 0,2035 vybourané 
potrubí =157,848 [A]



Soupis prací objektu
Stavba: Mladá Boleslav, Dubce - Obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa SO 01.2.2-IV. 1 337 254,43

Objekt: Vodovodní řady
Rozpočet: Vodovodní řad IV. - Šámalova ulice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 548 522,79

1 113107165 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 100,940 148,20 14 959,31

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 450mm (45,423m3)

2 113107182 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 100,940 67,99 6 862,91
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 100mm (10,094m3)

3 113107183 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 100,940 113,10 11 416,31
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
Provizorní vyspravení rýhy, tl. vrstvy 150mm (15,141m3)

4 113154263 02 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 2 m pl do 1000 m2 s překážkami v trase M2 540,758 86,84 46 959,42

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 
1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 50 mm 
Vozovka (27,038m3) 
93% hradí VaK MB, a.s.

581,46*0,93 =540,758 [A]
5 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 30,000 81,51 2 445,30

Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min 
Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu

6 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 30,000 54,86 1 645,80

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2217 - DÚR+DSP
SO 01.2.2

SO 01.2.2-IV.



Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

7 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 6,600 332,80 2 196,48
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
potrubí ocelového, plastového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
4*1,1 křížení + 2*1,1 vodovodní přípojky =6,600 [A]

8 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 1,100 269,10 296,01
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
1*1,1 křížení =1,100 [A]

9 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 18,000 471,90 8 494,20
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy
1*1,5 křížení kabel + 4*1,5  křížení potrubí nad vodovodem + 3*1,5 křížení potrubí pod 
vodovodem + 2*1,5 přípojky + 3 ZÚ =18,000 [A]

10 132201201 01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 29,775 504,40 15 018,51
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
(159,44 výkop - 111,46*0,9*0,6 konstrukce vozovky) * 0,30 =29,775 [A]

11 132201201 02 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 45,423 504,40 22 911,36
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
Dočasný zásyp
100,94*0,45 =45,423 [A]

12 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 29,775 32,63 971,56
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

13 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 29,775 1 053,00 31 353,08
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
(159,44 výkop - 111,46*0,9*0,6 konstrukce vozovky) * 0,30 =29,775 [A]

14 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 29,775 76,70 2 283,74
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

15 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 M3 39,701 2 847,00 113 028,75
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, 
ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
(159,44 výkop - 111,46*0,9*0,6 konstrukce vozovky) * 0,40 =39,701 [A]



16 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 331,770 176,80 58 656,94
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

17 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 331,770 104,39 34 633,47
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m

18 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 59,550 105,30 6 270,62
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
do 2,5 m
29,775+29,775 =59,550 [A]

19 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 39,701 148,20 5 883,69
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu 
do 2,5 m

20 167101101 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 48,353 226,20 10 937,45
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
(29,775+29,775+39,701) výkop - 15,047 podsyp - 34,052 obsyp - 0,962 bloky - 0,837 
potrubí =48,353 [A]

21 167101101 02 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 11,197 226,20 2 532,76
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku
29,775+29,775 výkop - 48,353 zásyp =11,197 [A]

22 167101101 03 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 11,197 226,20 2 532,76
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro dočasný zásyp rýhy

23 167101151 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 39,701 302,90 12 025,43
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku

24 167101151 02 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 34,226 302,90 10 367,06
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro dočasný zásyp rýhy
45,423-11,197 =34,226 [A]

25 171201201 01 Uložení sypaniny na skládky M3 242,370 19,76 4 789,23



Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky a chodníku (kromě dlažby, ta složena 
na stavenisti) na mezideponi
29,775+29,775+39,701 výkop + 45,423+10,094+27,038 konstrukce vozovky + 
45,423+15,141 provizorní konstrukce vozovky =242,370 [A]

26 171201201 02 Uložení sypaniny na skládky M3 133,453 19,76 2 637,03
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na trvalou slkádku

11,197+39,701 výkop + 45,423+10,094+27,038 konstrukce vozovky =133,453 [A]

27 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 97,907 182,00 17 819,07
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
11,197*1,83 + 39,701*1,95 výkop =97,907 [A]

28 174101101 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 48,353 112,06 5 418,44
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Trvalý zásyp
(29,775+29,775+39,701) výkop - 15,047 podsyp - 34,052 obsyp - 0,962 bloky - 0,837 
potrubí =48,353 [A]

29 174101101 02 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 45,423 112,06 5 090,10
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Dočasný zásyp
100,94*0,45 =45,423 [A]

30 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 34,052 477,10 16 246,21
Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny sítem 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,9*0,3478*111,46 - 3,14*0,0489*0,0489*111,46 =34,052 [A]

31 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B T 57,888 395,20 22 877,34
Písek 0-4mm pro obsyp potrubí
34,052*1,7 =57,888 [A]

81 R.02-001 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 59,550 108,81 6 479,64
Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
29,775+29,775 =59,550 [A]

82 R.02-002 01 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 48,353 108,81 5 261,29
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište pro zásyp rýhy. Vzdálenost dle 
dodavatelem zvolené mezideponie.
(29,775+29,775+39,701) výkop - 15,047 podsyp - 34,052 obsyp - 0,962 bloky - 0,837 
potrubí =48,353 [A]

83 R.02-002 02 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 22,394 108,81 2 436,69



Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasný zásyp rýhy. 
Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
11,197*2 =22,394 [A]

84 R.02-003 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 11,197 364,00 4 075,71
Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem 
zvolené mezideponie a deponie.
29,775+29,775 výkop - 48,353 zásyp =11,197 [A]

85 R.02-004 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 39,701 111,67 4 433,41
Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.

86 R.02-005 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 68,452 111,67 7 644,03
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasný zásyp rýhy. 
Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
(45,423-11,197)*2 =68,452 [A]

87 R.02-006 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 39,701 469,30 18 631,68
Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem 
zvolené mezideponie a deponie.

4 Vodorovné konstrukce 21 614,55
32 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 15,047 1 060,80 15 961,86

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,90*0,15*111,46=15,047 [A]

33 452313151 Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop M3 0,962 3 744,00 3 601,73
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 20/25
0,63*0,28*0,74 + 0,63*0,28*0,74 + (0,85*0,28*0,97) * 2 + (0,49*0,28*0,58) * 2 + 
0,49*0,28*0,58 =0,962 [A]

34 452353101 Bednění podkladních bloků otevřený výkop M2 4,130 496,60 2 050,96

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu bloků pro potrubí 
Montáž, demontáž, likvidace

0,63*0,28+(0,74*0,28)*2 + 0,63*0,28+(0,74*0,28)*2 + (0,85*0,28+(0,97*0,28)*2) * 2 + 
(0,49*0,28+(0,58*0,28)*2) * 2 + 0,49*0,28+(0,58*0,28)*2 =4,130 [A]

5 Komunikace 228 854,17
35 564851111 02 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 100,940 140,40 14 171,98

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 32-63mm

36 564851111 03 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 201,880 140,40 28 343,95
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 0-63mm - Dvě vrstvy



100,94*2 =201,880 [A]
37 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2 100,940 123,76 12 492,33

Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm 
Provizorní vyspravení výkopové rýhy ve vozovce. Použit místní vyfrézovaný asfalt.

38 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 201,880 300,30 60 624,56
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 
Vozovka - ACP 16+ - Dvě vrstvy
100,94*2 =201,880 [A]

39 573231106 01 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 100,940 7,32 738,88

Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 
Vozovka

40 573231106 03 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 540,758 7,32 3 958,35

Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 
Vozovka 
93% hradí VaK MB, a.s.

581,46*0,93 =540,758 [A]

41 577144121 02
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu M2 284,915 380,90 108 524,12
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním 
z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm 
Vozovka - ACO 11+ 
93% hradí VaK MB, a.s.
581,46*0,49 =284,915 [A]

7 Přidružená stavební výroba 23 578,23
42 722219191 Montáž zemních souprav ostatní typ KUS 3,000 54,99 164,97

Armatury přírubové montáž zemních souprav ostatních typů 
Ocenit pouze montáž. Zemní soupravu Patent plus-AT, telesk. 1,20-1,80m DN65/80, 
VAG dodá objednatel - VaK MB, a.s.

43 28611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 M 3,900 153,40 598,26
Ochranna zemní soupravy
1,30 * 3 =3,900 [A]

44 734173417 Spoj přírubový PN 16 DN 80 SOUBOR 13,000 1 755,00 22 815,00
Nerez šrouby, matky, podložky, těsnění...

8 Potrubí 267 048,86



45 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 KUS 1,000 3 393,00 3 393,00

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 
Napojení v ZÚ

46 851241131
Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 
80 M 111,460 150,80 16 808,17
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu s integrovaným 
těsněním DN 80

47 55251004 trouba vodovodní litinová hrdlová Zn+Al (85/15)400g/m2+modrý epoxid, 6 m DN 80 M 111,460 1 586,00 176 775,56
Litinová trouba hrdlová, DN80 Class100 PN16

48 857241131
Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným 
těsněním DN 80 KUS 2,000 517,40 1 034,80

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

49 55253940 X koleno hrdlové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm MK-kus DN 80-45° KUS 2,000 3 822,00 7 644,00
MK Koleno 45°, DN80 PN16, Duktus

50 857242122 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 8,000 821,60 6 572,80
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80
2+1+2+1+1+1 =8,000 [A]

51 55251820 koleno přírubové prodloužené s patkou pro připojení k hydrantu 80/90 mm KUS 2,000 2 964,00 5 928,00
PPL Kus, prodloužené patkové koleno 90° č.5050, DN80 PN16, Hawle

52 55252300 tvarovka přírubová s hladkým koncem F F-DN 80 PN 10-16-25-40 natural KUS 1,000 2 899,00 2 899,00
F Kus, DN80 PN16, Duktus

53 55253085 trouba přírubová litinová vodovodní  PN 10/16 DN 80 dl 100mm M 0,200 24 570,00 4 914,00
TP Kus, DN80 PN16 dl. 100mm, Duktus
0,10 * 2 =0,200 [A]

54 55253660 příruba zaslepovací litinová vodovodní PN 10/40 X-kus DN 80 KUS 1,000 900,90 900,90
Zaslepovací příruba X Kus, DN80 PN16, Duktus

55 55253892
tvarovka přírubová s hrdlem z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm EU-kus DN 80 
L130mm KUS 1,000 2 548,00 2 548,00
E Kus, DN80 PN16, Duktus

56 55254011 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid tl 250µm FFK-kus DN 80- 45° KUS 1,000 4 160,00 4 160,00



FFK koleno 45°, DN80 PN16, Duktus

57 857243131
Montáž litinových tvarovek odbočných hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním 
DN 80 KUS 1,000 661,70 661,70

Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním DN 80

58 55258531 tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z tvárné litiny MMA-kus DN 80/80 KUS 1,000 4 602,00 4 602,00
MMA Kus, DN80/80 PN16, Duktus

59 857244122 Montáž litinových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 80 KUS 1,000 1 108,90 1 108,90
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z trub 
přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

60 55253590 kříž přírubový litinový PN 10/16 TT-kus DN 80/80 KUS 1,000 9 308,00 9 308,00
TT Kus, DN80/80 PN16, Duktus

61 891241112 Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 80 KUS 3,000 1 081,60 3 244,80
Montáž vodovodních armatur na potrubí (bez poklopů) DN 80 
Ocenit pouze montáž, Šoupě EKO plus, DN80 PN16, VAG dodá objednatel - VaK MB, 
a.s.

62 891243321 Montáž ventilů odvzdušňovacích přírubových DN 80 KUS 1,000 599,30 599,30

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo zavzdušňovacích 
mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 80 
Ocenit pouze montáž. Zavzdušňovací a odvzdušňovací soupravu č.9822, 1,00/1,25m 
DN80 PN16, Hawle dodá objednatel - VaK MB, a.s.

63 891247111 Montáž hydrantů podzemních DN 80 KUS 1,000 315,90 315,90
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopů) DN 
80 
Ocenit pouze montáž, Podzemní hydrant č.12.1.1.801500 Hvězda, dvoj. uz., 1,50m 
DN80 PN16, AVK dodá objednatel - VaK MB, a.s.

64 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 111,460 19,37 2 158,98
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

65 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 M 111,460 37,44 4 173,06
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125

66 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových KUS 3,000 503,10 1 509,30



Osazení poklopů litinových šoupátkových 
Ocenit pouze montáž, poklopy dodá objednatel - VaK MB, a.s.

67 899401113 01 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 1,000 967,20 967,20
Osazení poklopů litinových hydrantových  
Ocenit pouze montáž, poklopy dodá objednatel - VaK MB, a.s.

68 899401113 02 Osazení poklopů litinových hydrantových KUS 1,000 967,20 967,20

Osazení poklopů litinových hydrantových 
Ocenit pouze montáž, poklopy č.1790TH, V.O.H. Hawle dodá objednatel - VaK MB, a.s.

69 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 111,460 15,21 1 695,31
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

88 R.08-001 Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 M 111,460 19,37 2 158,98

9 Ostatní konstrukce a práce 247 635,83
70 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm M 15,680 34,32 538,14

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy živičné tl. do 50 mm 
93% hradí VaK MB, a.s.
(12,99+3,87) * 0,93 =15,680 [A]

71 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M 225,370 47,84 10 781,70
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
226,27-0,90 =225,370 [A]

72 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm M 15,680 78,78 1 235,27
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm 
93% hradí VaK MB, a.s.
(12,99+3,87) * 0,93 =15,680 [A]

73 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 225,370 99,45 22 413,05
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
226,27-0,90 =225,370 [A]

74 928621012 X Zálivka asfaltová mezi novým a starým asfaltovým povrchem M 15,680 126,49 1 983,36
Zálivka spáry mezi novou a stávající konstrukcí místní komunikce 
93% hradí VaK MB, a.s.
(12,99+3,87) * 0,93 =15,680 [A]

75 969011131 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 125 M 1,000 54,99 54,99
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm



76 997002611 01 Nakládání suti a vybouraných hmot T 167,166 124,28 20 775,39

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Na mezideponii před odvozem na trvalou skládku.

75,705 šterk z vozovky + 22,2068+69,217024 asfalt z vozovky + 0,037 vybourané 
potrubí =167,166 [A]

77 997002611 02 Nakládání suti a vybouraných hmot T 66,620 124,28 8 279,53

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Asfaltový recyklát na mezideponii před odvozem pro provizorní vyspravení rýhy

((100,94*0,15)*2,2) * 2 =66,620 [A]

78 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302 T 91,424 260,00 23 770,24
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
22,2068+69,217024 asfalt z vozovky =91,424 [A]

79 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 75,705 182,00 13 778,31
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
75,705 šterk z vozovky =75,705 [A]

80 998273102 Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop T 3,068 624,00 1 914,43
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v 
otevřeném výkopu

89 R.09.001 01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 167,166 123,76 20 688,46
Přemístění suti ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
75,705 šterk z vozovky + 22,2068+69,217024 asfalt z vozovky + 0,037 vybourané 
potrubí =167,166 [A]

90 R.09.001 02 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 66,620 123,76 8 244,89
Přemístění asfaltového recyklátu z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasné 
vyspravení rýhy. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie. 
(15,141m3)
((100,94*0,15)*2,2) * 2 =66,620 [A]

91 R.09-002 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 167,166 677,04 113 178,07
Přemístění suti z mezideponie na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie a deponie.
75,705 šterk z vozovky + 22,2068+69,217024 asfalt z vozovky + 0,037 vybourané 
potrubí =167,166 [A]



Soupis prací objektu
Stavba: Mladá Boleslav, Dubce - Obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa SO 03.2.2-III. 316 697,34

Objekt: Vodovodní přípojky
Rozpočet: Vodovodní přípojky III. - Sluneční ulice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 166 017,31
1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2 24,950 92,30 2 302,89

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby včetně očištění, uložení během stavby a 
přípravy na znovupoložení 
Chodník

(2,01+2,10+2,14+1,61+1,97+1,99) + (2,23+2,33+2,38+1,79+2,19+2,21) =24,950 [A]

2 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 11,820 71,76 848,20
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 
Chodník, tl. vrstvy 150mm (1,773m3)
2,01+2,10+2,14+1,61+1,97+1,99 =11,820 [A]

3 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2 M2 20,010 187,20 3 745,87
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 450mm (9,005m3)
1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74 =20,010 [A]

4 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 20,010 84,24 1 685,64
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 100mm (2,001m3)
1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74 =20,010 [A]

5 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2 20,010 139,10 2 783,39
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
Provizorní vyspravení rýhy, tl. vrstvy 150mm (3,002m3)
1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74 =20,010 [A]

6 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M 9,000 139,10 1 251,90
Vytrhání obrub dopravní prostřede silničních ležatých

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2217 - DÚR+DSP
SO 03.2.2

SO 03.2.2-III.



1,50*6 =9,000 [A]
7 113204111 Vytrhání obrub záhonových M 9,000 48,62 437,58

Vytrhání obrub dopravní prostředek záhonových
1,50*6 =9,000 [A]

8 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 20,000 81,51 1 630,20
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min 
Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu

9 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 20,000 54,86 1 097,20
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

10 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 11,000 332,80 3 660,80
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
potrubí ocelového, plastového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
10*1,1 křížení =11,000 [A]

11 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 18,700 269,10 5 032,17
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
17*1,1 křížení =18,700 [A]

12 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 30,573 471,90 14 427,40
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy

13 132201201 01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 9,172 504,40 4 626,36
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
((0,90*1,50*33,63) výkop - 22,74*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 10,89*0,9*0,26 
konstrukce chodníku) * 0,3 =9,172 [A]

14 132201201 02 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 9,005 504,40 4 542,12
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
Dočasný zásyp
(1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74)*0,45 =9,005 [A]

15 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 9,172 32,63 299,28
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

16 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 9,172 1 053,00 9 658,12
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3



((0,90*1,50*33,63) výkop - 22,74*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 10,89*0,9*0,26 
konstrukce chodníku) * 0,3 =9,172 [A]

17 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 9,172 76,70 703,49
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

18 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 M3 12,229 2 847,00 34 815,96
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, 
ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
((0,90*1,50*33,63) výkop - 22,74*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 10,89*0,9*0,26 
konstrukce chodníku) * 0,4 =12,229 [A]

19 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 100,890 176,80 17 837,35
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
1,5*33,63 * 2 =100,890 [A]

20 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 100,890 104,39 10 531,91
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
1,5*33,63 * 2 =100,890 [A]

21 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 18,344 105,30 1 931,62
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
do 2,5 m
9,172+9,172 =18,344 [A]

22 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 12,229 148,20 1 812,34
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu 
do 2,5 m

23 167101101 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 18,344 226,20 4 149,41
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
9,172+9,172 =18,344 [A]

24 167101151 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 0,586 302,90 177,50
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
18,930-(9,172+9,172) =0,586 [A]

25 167101151 02 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 11,643 302,90 3 526,66
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku
12,229-0,586 =11,643 [A]



26 167101151 03 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 9,005 302,90 2 727,61
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro dočasný zásyp rýhy

27 171201201 01 Uložení sypaniny na skládky M3 55,359 19,76 1 093,89
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky a chodníku (kromě dlažby, ta složena 
na stavenisti) na mezideponi
9,172+9,172+12,229 výkop + 9,005+1,773+2,001 konstrukce vozovky a chodníku + 
9,005+3,002 provizorní konstrukce vozovky =55,359 [A]

28 171201201 02 Uložení sypaniny na skládky M3 24,422 19,76 482,58
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na trvalou slkádku
11,643 výkop + 9,005+1,773+2,001 konstrukce vozovky a chodníku =24,422 [A]

29 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 22,704 182,00 4 132,13
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
11,643*1,95 výkop =22,704 [A]

30 174101101 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 18,930 112,06 2 121,30
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Trvalý zásyp

(9,172+9,172+12,229) výkop - 4,621 podsyp - 6,995 obsyp - 0,027 potrubí =18,930 [A]

31 174101101 02 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 9,005 112,06 1 009,10
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Dočasný zásyp
(1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74)*0,45 =9,005 [A]

32 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 6,995 477,10 3 337,31
Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny sítem 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,9*0,232*33,63 - 3,14*0,016*0,016*33,63 =6,995 [A]

33 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B T 11,892 395,20 4 699,72
Písek 0-4mm pro obsyp potrubí
6,995*1,7 =11,892 [A]

77 R.02-001 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 18,344 108,81 1 996,01
Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
9,172+9,172 =18,344 [A]

78 R.02-002 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 18,344 108,81 1 996,01



Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište pro zásyp rýhy. Vzdálenost dle 
dodavatelem zvolené mezideponie.
9,172+9,172 =18,344 [A]

79 R.02-004 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 12,229 111,67 1 365,61
Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.

80 R.02-005 01 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 0,586 111,67 65,44
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište pro zásyp rýhy. Vzdálenost dle 
dodavatelem zvolené mezideponie.
(18,930-(9,172*2)) =0,586 [A]

81 R.02-005 02 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 18,010 111,67 2 011,18
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasný zásyp rýhy. 
Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
9,005 * 2 =18,010 [A]

82 R.02-006 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 11,643 469,30 5 464,06
Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem 
zvolené mezideponie a deponie.
12,229 - 0,586 =11,643 [A]

4 Vodorovné konstrukce 4 901,96
34 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 4,621 1 060,80 4 901,96

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,90*0,15*(33,63+0,60)=4,621 [A]

5 Komunikace 34 880,82
35 564851111 01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 11,820 140,40 1 659,53

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Chodník - ŠD fr. 0-63mm
2,01+2,10+2,14+1,61+1,97+1,99 =11,820 [A]

36 564851111 02 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 20,010 140,40 2 809,40
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 32-63mm
1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74 =20,010 [A]

37 564851111 03 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 40,020 140,40 5 618,81
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 0-63mm - Dvě vrstvy
(1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74) *2 =40,020 [A]

38 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2 20,010 123,76 2 476,44
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm 
Provizorní vyspravení výkopové rýhy ve vozovce. Použit místní vyfrézovaný asfalt.
1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74 =20,010 [A]



39 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 40,020 300,30 12 018,01
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 
Vozovka - ACP 16+ - Dvě vrstvy
(1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74) *2 =40,020 [A]

40 573231106 01 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 20,010 7,32 146,47

Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 
Vozovka

1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74 =20,010 [A]
41 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 24,950 378,30 9 438,59

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2  
včetně ložní vrstvy fr.2-4mm tl.50mm a výplně spar  
Chodník

(2,01+2,10+2,14+1,61+1,97+1,99) + (2,23+2,33+2,38+1,79+2,19+2,21) =24,950 [A]

42 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní M2 2,495 286,00 713,57
10% náhrada stávající dlažby
24,95 * 0,10 =2,495 [A]

8 Potrubí 53 757,30

43 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 KUS 11,000 793,00 8 723,00

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 
Napojení na stávající přípojku

44 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 
3,0 mm M 34,230 76,57 2 620,99
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm
33,63+0,60 =34,230 [A]

45 28613109 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 25x2,3mm M 0,600 22,23 13,34
HDPE PE100 potrubí, RC2 d25 SDR11

46 28613110 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm M 33,630 36,79 1 237,25
HDPE PE100 potrubí, RC2 d32 SDR11

47 877161110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 KUS 8,000 214,50 1 716,00
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 32

48 28615010 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 32 KUS 8,000 360,10 2 880,80



Elektrokoleno W45°, d32 SDR11, Frialen

49 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 KUS 11,000 166,40 1 830,40
Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25 
Ocenit pouze montáž, Šoupě dom. přípojky Profi-ISI č.5.8.32114, DN25 (spojka PE 
d32/1 1/4“) PN16, AVK a Zemní souprava dom. přípojky č.7.7.3.1050, telesk. 1,05-
1,75m DN1“-2“, AVK  dodá objednatel - VaK MB, a.s.

50 28611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 M 14,300 153,40 2 193,62
Ochrana zemní soupravy
1,30*11 =14,300 [A]

51 891189951 Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 40 KUS 17,000 383,50 6 519,50
Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo 
plastických hmot do DN 40
2+2+2+8+2+1 =17,000 [A]

52 31942799 01 spojka potrubí mosaz 25x25 KUS 2,000 261,30 522,60
ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.2525, d25 PN16, AVK

53 31942799 02 spojka potrubí mosaz 25x25 KUS 2,000 261,30 522,60
ISIFLO přechodová spojka T-110 č.2.1.110.2534, d25/R3/4“ PN16, AVK

54 31942799 03 spojka potrubí mosaz 25x25 KUS 2,000 261,30 522,60
ISIFLO adaptér T-142 č.2.1.142.2534, M25/o3/4“ PN16, AVK

55 31942800 01 spojka potrubí mosaz 32x32 KUS 8,000 410,80 3 286,40
ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.3232, d32 PN16, AVK

56 31942800 02 spojka potrubí mosaz 32x32 KUS 2,000 410,80 821,60
ISIFLO redukční spojka T-116 č.2.1.116.3234, d32/R3/4“ PN16, AVK

57 31942800 03 spojka potrubí mosaz 32x32 KUS 1,000 410,80 410,80
ISIFLO kombi spojka č.2.1.202.321, d32/1“ PN16 pro PE a OC potrubí, AVK

58 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 KUS 11,000 1 189,50 13 084,50
Montáž vodovodních armatur na potrubí hmot DN 80 
Ocenit pouze montáž, Navrtávací pas HACOM č.3350, DN80/1 1/4“ PN16, Hawle dodá 
objednatel - VaK MB, a.s.

59 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 34,230 27,56 943,38
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70
33,63+0,60 =34,230 [A]

60 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 34,230 19,37 663,04
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80
33,63+0,60 =34,230 [A]



61 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS 11,000 369,20 4 061,20
Osazení poklopů litinových ventilových 
Ocenit pouze montáž, poklopy dodá objednatel - VaK MB, a.s.

62 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 34,230 15,21 520,64
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm
33,63+0,60 =34,230 [A]

83 R.08-001 Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 M 34,230 19,37 663,04

33,63+0,60 =34,230 [A]
9 Ostatní konstrukce a práce 57 139,95

63 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 9,000 301,60 2 714,40
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého
1,50*6 =9,000 [A]

64 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 9,000 210,60 1 895,40

65 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 9,000 248,30 2 234,70
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého
1,50*6 =9,000 [A]

66 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm M 9,000 100,49 904,41

67 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M 49,030 47,84 2 345,60
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
4,87-0,9 + 3,90-0,9 + 5,98-0,9-0,9 + 3,90-0,9 + 8,17-0,9-0,9 + 3,90-0,9 + 7,97-0,9-0,9 + 
5,31-0,9-0,9 + 8,54-0,9-0,9 + 3,90-0,9 + 7,89-0,9-0,9 =49,030 [A]

68 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 49,030 99,45 4 876,03
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
4,87-0,9 + 3,90-0,9 + 5,98-0,9-0,9 + 3,90-0,9 + 8,17-0,9-0,9 + 3,90-0,9 + 7,97-0,9-0,9 + 
5,31-0,9-0,9 + 8,54-0,9-0,9 + 3,90-0,9 + 7,89-0,9-0,9 =49,030 [A]

69 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 M 12,400 47,19 585,16
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm
0,50+1,00+0,50+0,50+1,42+1,00+0,50+4,47+0,50+1,00+1,01 =12,400 [A]

70 997002611 01 Nakládání suti a vybouraných hmot T 26,617 124,28 3 307,96



Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Na mezideponii před odvozem na trvalou skládku.

15,0075 šterk z vozovky + 3,4278 štěrk z chodníku + 4,4022 asfalt z vozovky + 
2,61+0,36 obrubníky + 0,6487 zámková dlažba + 0,1612 vybourané potrubí =26,617 
[A]

71 997002611 02 Nakládání suti a vybouraných hmot T 13,207 124,28 1 641,37

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Asfaltový recyklát na mezideponii před odvozem pro provizorní vyspravení rýhy

(((1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74)*0,15)*2,2) * 2 
=13,207 [A]

72 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód 
odpadu 170 203 T 0,161 1 215,50 195,70
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
0,1612 vybourané potrubí =0,161 [A]

73 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101 T 3,619 162,50 588,09
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
2,61+0,36 obrubníky + 0,6487 zámková dlažba =3,619 [A]

74 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302 T 4,402 260,00 1 144,52
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
4,4022 asfalt z vozovky =4,402 [A]

75 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 18,435 182,00 3 355,17
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
15,0075 šterk z vozovky + 3,4278 štěrk z chodníku =18,435 [A]

76 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 7,524 1 116,70 8 402,05
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

84 R.09.001 01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 26,617 123,76 3 294,12
Přemístění suti ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
15,0075 šterk z vozovky + 3,4278 štěrk z chodníku + 4,4022 asfalt z vozovky + 
2,61+0,36 obrubníky + 0,6487 zámková dlažba + 0,1612 vybourané potrubí =26,617 
[A]

85 R.09.001 02 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 13,207 123,76 1 634,50



Přemístění asfaltového recyklátu z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasné 
vyspravení rýhy. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie. 
(3,002m3)
(((1,38+0,94+1,88+0,94+2,86+0,94+2,78+1,58+3,03+0,94+2,74)*0,15)*2,2) * 2 
=13,207 [A]

86 R.09-002 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 26,617 677,04 18 020,77
Přemístění suti z mezideponie na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie a deponie.
15,0075 šterk z vozovky + 3,4278 štěrk z chodníku + 4,4022 asfalt z vozovky + 
2,61+0,36 obrubníky + 0,6487 zámková dlažba + 0,1612 vybourané potrubí =26,617 
[A]



Soupis prací objektu
Stavba: Mladá Boleslav, Dubce - Obnova vodovodu a kanalizace, II. etapa SO 03.2.2-IV. 229 059,40

Objekt: Vodovodní přípojky
Rozpočet: Vodovodní přípojky IV. - Šámalova ulice

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 126 460,18
1 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně M2 16,970 92,30 1 566,33

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 
3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s 
jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby včetně očištění, uložení během stavby a 
přípravy na znovupoložení 
Chodník
(1,62+1,61+1,62+1,61+1,58) + (1,80+1,79+1,80+1,78+1,76) =16,970 [A]

2 113107322 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl do 50 m2 M2 8,040 71,76 576,95
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm 
Chodník, tl. vrstvy 150mm (1,206m3)
1,62+1,61+1,62+1,61+1,58 =8,040 [A]

3 113107325 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 500 mm strojně pl do 50 m2 M2 13,880 187,20 2 598,34
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 500 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 450mm (6,246m3)
1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70 =13,880 [A]

4 113107342 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm strojně pl do 50 m2 M2 13,880 84,24 1 169,25
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 50 do 100 mm 
Vozovka, tl. vrstvy 100mm (1,388m3)
1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70 =13,880 [A]

5 113107343 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm strojně pl do 50 m2 M2 13,880 139,10 1 930,71
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o 
tl. vrstvy přes 100 do 150 mm 
Provizorní vyspravení rýhy, tl. vrstvy 150mm (2,082m3)
1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70 =13,880 [A]

6 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých M 7,500 139,10 1 043,25
Vytrhání obrub dopravní prostřede silničních ležatých
1,50*5 =7,500 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

2217 - DÚR+DSP
SO 03.2.2

SO 03.2.2-IV.



7 113204111 Vytrhání obrub záhonových M 7,500 48,62 364,65
Vytrhání obrub dopravní prostředek záhonových
1,50*5 =7,500 [A]

8 115101201 Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min HOD 20,000 81,51 1 630,20
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/min 
Podzemní voda, případně dešťová voda nateklá do výkopu

9 115101301 Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min DEN 20,000 54,86 1 097,20
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

10 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 M 5,500 332,80 1 830,40
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
potrubí ocelového, plastového nebo litinového, jmenovité světlosti DN do 200
5*1,1 křížení =5,500 [A]

11 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 9,900 269,10 2 664,09
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti opotřebením hmot 
kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to do 3 kabelů
9*1,1 křížení =9,900 [A]

12 120001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v blízkosti inženýrských sítí M3 24,024 471,90 11 336,93
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv třídy

13 132201201 01 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 7,207 504,40 3 635,21
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
((0,90*1,50*26,29) výkop - 17,37*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 8,92*0,9*0,26 
konstrukce chodníku) * 0,3 =7,207 [A]

14 132201201 02 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3 M3 6,246 504,40 3 150,48
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 
Dočasný zásyp
(1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70)*0,45 =6,246 [A]

15 132201209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 M3 7,207 32,63 235,16
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

16 132301201 Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3 M3 7,207 1 053,00 7 588,97
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3
((0,90*1,50*26,29) výkop - 17,37*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 8,92*0,9*0,26 
konstrukce chodníku) * 0,3 =7,207 [A]



17 132301209 Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 M3 7,207 76,70 552,78
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 
Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4

18 138401201 Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tl do 500 mm v hornině tř. 5 M3 9,610 2 847,00 27 359,67
Dolamování zapažených nebo nezapažených hloubených vykopávek v horninách tř. 5 až 
7 s použitím pneum s příp. nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení rýh, 
ve vrstvě tl. do 500 mm v hornině tř. 5
((0,90*1,50*26,29) výkop - 17,37*0,9*0,6 konstrukce vozovky - 8,92*0,9*0,26 
konstrukce chodníku) * 0,4 =9,610 [A]

19 151811131 Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 78,870 176,80 13 944,22
Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
1,5*26,29 * 2 =78,870 [A]

20 151811231 Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m M2 78,870 104,39 8 233,24
Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka 
výkopu do 4 m, šířka do 1,2 m
1,5*26,29 * 2 =78,870 [A]

21 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m M3 14,414 105,30 1 517,79
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu 
do 2,5 m
7,207+7,207 =14,414 [A]

22 161101151 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 hl výkopu do 2,5 m M3 9,610 148,20 1 424,20
Svislé přemístění výkopku dopravního prostředku z horniny tř. 5 až 7, při hloubce výkopu 
do 2,5 m

23 167101101 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 M3 14,414 226,20 3 260,45
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
7,207+7,207 =14,414 [A]

24 167101151 01 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 0,572 302,90 173,26
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro zpětný zásyp rýhy
14,986-(7,207+7,207) =0,572 [A]

25 167101151 02 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 9,038 302,90 2 737,61
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem na trvalou skládku
9,610-0,572 =9,038 [A]

26 167101151 03 Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3 M3 6,246 302,90 1 891,91



Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství 
do 100 m3, z hornin tř. 5 až 7 
Naložení výkopku na mezideponii před odvozem pro dočasný zásyp rýhy

27 171201201 01 Uložení sypaniny na skládky M3 41,192 19,76 813,95
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky a chodníku (kromě dlažby, ta složena 
na stavenisti) na mezideponi
7,207+7,207+9,610 výkop + 6,246+1,206+1,388 konstrukce vozovky a chodníku + 
6,246+2,082 provizorní konstrukce vozovky =41,192 [A]

28 171201201 02 Uložení sypaniny na skládky M3 17,878 19,76 353,27
Uložení sypaniny na skládky 
Uložení výkopku a rozebranné konstrukce vozovky na trvalou slkádku
9,038 výkop + 6,246+1,206+1,388 konstrukce vozovky a chodníku =17,878 [A]

29 171201211 Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce T 17,624 182,00 3 207,57
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
9,038*1,95 výkop =17,624 [A]

30 174101101 01 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 14,986 112,06 1 679,33
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Trvalý zásyp

(7,207+7,207+9,610) výkop - 3,549 podsyp - 5,468 obsyp - 0,021 potrubí =14,986 [A]

31 174101101 02 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 6,246 112,06 699,93
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, 
šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách 
Dočasný zásyp
(1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70)*0,45 =6,246 [A]

32 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítem, uloženou do 3 m M3 5,468 477,10 2 608,78
Obsypání potrubí ručně 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 
bez prohození sypaniny sítem 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,9*0,232*26,29 - 3,14*0,016*0,016*26,29 =5,468 [A]

33 58337310 štěrkopísek frakce 0-4 třída B T 9,296 395,20 3 673,78
Písek 0-4mm pro obsyp potrubí
5,468*1,7 =9,296 [A]

76 R.02-001 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 14,414 108,81 1 568,39
Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
7,207+7,207 =14,414 [A]

77 R.02-002 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 M3 14,414 108,81 1 568,39
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište pro zásyp rýhy. Vzdálenost dle 
dodavatelem zvolené mezideponie.



7,207+7,207 =14,414 [A]
78 R.02-004 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 9,610 111,67 1 073,15

Přemístění výkopku ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.

79 R.02-005 01 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 0,572 111,67 63,88
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište pro zásyp rýhy. Vzdálenost dle 
dodavatelem zvolené mezideponie.
(14,986-(7,207*2)) =0,572 [A]

80 R.02-005 02 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 12,492 111,67 1 394,98
Přemístění výkopku z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasný zásyp rýhy. 
Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie.
6,246 * 2 =12,492 [A]

81 R.02-006 Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 5 až 7 M3 9,038 469,30 4 241,53
Přemístění výkopku z mezideponie na trvalou deponii. Vzdálenost dle dodavatelem 
zvolené mezideponie a deponie.
9,610 - 0,572 =9,038 [A]

4 Vodorovné konstrukce 3 764,78
34 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku M3 3,549 1 060,80 3 764,78

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm 
Hutněný písek, zrno 0-4mm
0,90*0,15*26,29 =3,549 [A]

5 Komunikace 24 035,88
35 564851111 01 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 8,040 140,40 1 128,82

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Chodník - ŠD fr. 0-63mm
1,62+1,61+1,62+1,61+1,58 =8,040 [A]

36 564851111 02 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 13,880 140,40 1 948,75
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 32-63mm
1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70 =13,880 [A]

37 564851111 03 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm M2 27,760 140,40 3 897,50
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm 
Vozovka - ŠD fr. 0-63mm - Dvě vrstvy
(1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70) *2 =27,760 [A]

38 564951413 Podklad z asfaltového recyklátu tl 150 mm M2 13,880 123,76 1 717,79
Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění 
tl. 150 mm 
Provizorní vyspravení výkopové rýhy ve vozovce. Použit místní vyfrézovaný asfalt.
1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70 =13,880 [A]

39 565135111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m M2 27,760 300,30 8 336,33



Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm 
Vozovka - ACP 16+ - Dvě vrstvy
(1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70) *2 =27,760 [A]

40 573231106 01 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2 M2 13,880 7,32 101,60

Postřik spojovací PSE bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 
Vozovka

1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70 =13,880 [A]
41 596211110 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 M2 16,970 378,30 6 419,75

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší vibrováním a se 
smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2  
včetně ložní vrstvy fr.2-4mm tl.50mm a výplně spar  
Chodník
(1,62+1,61+1,62+1,61+1,58) + (1,80+1,79+1,80+1,78+1,76) =16,970 [A]

42 59245015 dlažba zámková profilová základní 20x16,5x6 cm přírodní M2 1,697 286,00 485,34
10% náhrada stávající dlažby
16,97 * 0,10 =1,697 [A]

8 Potrubí 39 741,88

43 850245121 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 80 KUS 7,000 793,00 5 551,00

Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plasických hmot DN 80 
Napojení na stávající přípojku

44 871161211
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 
3,0 mm M 26,290 76,57 2 013,03
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

45 28613110 potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6m 100m 32x3,0mm M 26,290 36,79 967,21
HDPE PE100 potrubí, RC2 d32 SDR11

46 877161110 Montáž elektrokolen 45° na vodovodním potrubí z PE trub d 32 KUS 4,000 214,50 858,00
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek 
SDR 11/PN16 kolen 22 st. nebo 45 st. d 32

47 28615010 elektrokoleno 45° PE 100 PN 16 d 32 KUS 4,000 360,10 1 440,40
Elektrokoleno W45°, d32 SDR11, Frialen

48 891163111 Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 25 KUS 7,000 166,40 1 164,80



Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů hlavních pro přípojky DN 25 
Ocenit pouze montáž, Šoupě dom. přípojky Profi-ISI č.5.8.32114, DN25 (spojka PE 
d32/1 1/4“) PN16, AVK a Zemní souprava dom. přípojky č.7.7.3.1050, telesk. 1,05-
1,75m DN1“-2“, AVK  dodá objednatel - VaK MB, a.s.

49 28611116 trubka kanalizační PVC DN 110x5000 mm SN4 M 9,100 153,40 1 395,94
Ochrana zemní soupravy
1,30*7 =9,100 [A]

50 891189951 Montáž potrubních spojek na potrubí z jakýchkoli trub DN 40 KUS 19,000 383,50 7 286,50
Montáž opravných armatur potrubních spojek na potrubí z trub litinových, ocelových nebo 
plastických hmot do DN 40
4+4+4+2+4+1 =19,000 [A]

51 31942799 01 spojka potrubí mosaz 25x25 KUS 4,000 261,30 1 045,20
ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.2525, d25 PN16, AVK

52 31942799 02 spojka potrubí mosaz 25x25 KUS 4,000 261,30 1 045,20
ISIFLO přechodová spojka T-110 č.2.1.110.2534, d25/R3/4“ PN16, AVK

53 31942799 03 spojka potrubí mosaz 25x25 KUS 4,000 261,30 1 045,20
ISIFLO adaptér T-142 č.2.1.142.2534, M25/o3/4“ PN16, AVK

54 31942800 01 spojka potrubí mosaz 32x32 KUS 2,000 410,80 821,60
ISIFLO spojka T-101 č.2.1.101.3232, d32 PN16, AVK

55 31942800 02 spojka potrubí mosaz 32x32 KUS 4,000 410,80 1 643,20
ISIFLO redukční spojka T-116 č.2.1.116.3234, d32/R3/4“ PN16, AVK

56 31942800 03 spojka potrubí mosaz 32x32 KUS 1,000 410,80 410,80
ISIFLO kombi spojka č.2.1.202.321, d32/1“ PN16 pro PE a OC potrubí, AVK

57 891249111 Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 KUS 7,000 1 189,50 8 326,50
Montáž vodovodních armatur na potrubí hmot DN 80 
Ocenit pouze montáž, Navrtávací pas HACOM č.3350, DN80/1 1/4“ PN16, Hawle dodá 
objednatel - VaK MB, a.s.

58 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 M 26,290 27,56 724,55
Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70

59 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí do 80 M 26,290 19,37 509,24
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80

60 899401111 Osazení poklopů litinových ventilových KUS 7,000 369,20 2 584,40
Osazení poklopů litinových ventilových 
Ocenit pouze montáž, poklopy dodá objednatel - VaK MB, a.s.



61 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm M 26,290 15,21 399,87
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm

82 R.08-001 Zkouška průchodnosti volným nástrojem vodovodního potrubí do 80 M 26,290 19,37 509,24

9 Ostatní konstrukce a práce 35 056,68

62 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 7,500 301,60 2 262,00
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 
cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého
1,50*5 =7,500 [A]

63 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm M 7,500 210,60 1 579,50

64 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu 
prostého M 7,500 248,30 1 862,25
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením 
spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 
prostého
1,50*5 =7,500 [A]

65 59217001 obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm M 7,500 100,49 753,68

66 919731122 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 100 mm M 31,430 47,84 1 503,61
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo 
zpevněné plochy  živičné tl. přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
4,41-1,15 + 6,92-0,9-0,9 + 7,12-0,9-0,9 + 7,47-0,9-0,9 + 7,85-0,9-0,9 + 7,81-0,9-0,9 
=31,430 [A]

67 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm M 31,430 99,45 3 125,71
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm 
Výkopová rýha
4,41-1,15 + 6,92-0,9-0,9 + 7,12-0,9-0,9 + 7,47-0,9-0,9 + 7,85-0,9-0,9 + 7,81-0,9-0,9 
=31,430 [A]

68 969011121 Vybourání vodovodního nebo plynového vedení DN do 52 M 10,680 47,19 503,99
Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 52 mm
1,00+1,00+1,00+1,50+1,41+1,42+1,52+1,83 =10,680 [A]

69 997002611 01 Nakládání suti a vybouraných hmot T 18,850 124,28 2 342,68

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Na mezideponii před odvozem na trvalou skládku.



10,410 šterk z vozovky + 2,3316 štěrk z chodníku + 3,0536 asfalt z vozovky + 
2,175+0,300 obrubníky + 0,44122 zámková dlažba + 0,13884 vybourané potrubí 
=18,850 [A]

70 997002611 02 Nakládání suti a vybouraných hmot T 9,161 124,28 1 138,53

Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění 
Asfaltový recyklát na mezideponii před odvozem pro provizorní vyspravení rýhy

(((1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70)*0,15)*2,2) * 2 =9,161 [A]

71 997013813
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód 
odpadu 170 203 T 0,139 1 215,50 168,95
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 203
0,13884 vybourané potrubí =0,139 [A]

72 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 
170 101 T 2,916 162,50 473,85
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101
2,175+0,300 obrubníky + 0,44122 zámková dlažba =2,916 [A]

73 997223845
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 
170 302 T 3,054 260,00 794,04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu 
dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302
3,0536 asfalt z vozovky =3,054 [A]

74 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 T 12,742 182,00 2 319,04
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
10,410 šterk z vozovky + 2,3316 štěrk z chodníku =12,742 [A]

75 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 0,000 1 116,70 0,00
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu

83 R.09.001 01 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 18,850 123,76 2 332,88
Přemístění suti ze staveniště na mezideponii. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie.
10,410 šterk z vozovky + 2,3316 štěrk z chodníku + 3,0536 asfalt z vozovky + 
2,175+0,300 obrubníky + 0,44122 zámková dlažba + 0,13884 vybourané potrubí 
=18,850 [A]

84 R.09.001 02 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 9,161 123,76 1 133,77
Přemístění asfaltového recyklátu z mezideponie na stavenište a zpět pro dočasné 
vyspravení rýhy. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené mezideponie. 
(3,002m3)
(((1,21+2,31+2,39+2,55+2,72+2,70)*0,15)*2,2) * 2 =9,161 [A]

85 R.09-002 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu T 18,850 677,04 12 762,20



Přemístění suti z mezideponie na trvalou skládku. Vzdálenost dle dodavatelem zvolené 
mezideponie a deponie.
10,410 šterk z vozovky + 2,3316 štěrk z chodníku + 3,0536 asfalt z vozovky + 
2,175+0,300 obrubníky + 0,44122 zámková dlažba + 0,13884 vybourané potrubí 
=18,850 [A]


