



POZNÁMKA:
ZÁKRES VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE INFORMATIVNÍ. PŘED ZAHÁJENÍM STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ BYT PROVEDENO JEJICH VYTČENÍ.
DOKUMENTACE JE UŽÍVAT POUZE V SMLUVNÍ PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO. VÝKRES, O JHO ČÁST, MŮŽE BYT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ROZŠŘOVÁN
POUZE PO PŘEDCHOZÍM SOUHLASÍ AUTORA DOKUMENTACE. © ŠINDLAR s.r.o.

VEDOUcí PROJEKTU	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	AUTORIZACE
Ing. Roman Barta	Nadlie Ochotrenko	Ing. Roman Barta	Ing. Miroslav Šindlar
KRAJ: Středočeský	STAVENÍ (BRÁD): MM Mladá Boleslav	STAVENÍ (BRÁD): MM Mladá Boleslav	STAVENÍ (BRÁD): MM Mladá Boleslav
KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ: Čejčice u Mladé Boleslavi (68641)	STUPEŇ: 8 a 4d	STUPEŇ: 8 a 4d	STUPEŇ: 8 a 4d
INVESTOR: Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, s. r. o.	ČÍSLO ZAKÁZKY: 20230062	ČÍSLO ZAKÁZKY: 20230062	ČÍSLO ZAKÁZKY: 20230062
STAVBA: Mladá Boleslav Čejčice, obnova vodovodu	SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM: S-TSK/Bov	SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM: S-TSK/Bov	SOUŘADNÝ / VÝŠKOVÝ SYSTÉM: S-TSK/Bov
STAVENÍ OBJEKT: SO 04.2 Výměna armatur v ulici Nová	INTERVAL VSTUPNÍK: 1:250	INTERVAL VSTUPNÍK: 1:250	INTERVAL VSTUPNÍK: 1:250
VÝKRES: Podrobná situace 8	ČÍSLO KOPIE: D.1.8	ČÍSLO KOPIE: D.1.8	ČÍSLO KOPIE: D.1.8

