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Boleslavi dne dle otisku el. V

Za objednatele: Za Dodavatele:

KUNST, spol. s r.o., 

Ing. 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591
DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1627923-16
MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“

100 989 816,00

Sazba daně Základ daně Výše daně
21 207 861,3621,00% 100 989 816,00

0,00 0,0012,00%

122 197 677,36CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1627923-16

Stavba:

Místo: Mladá Boleslav Datum:

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

11 081 238,599 158 048,42

5 728 265,30 6 931 201,01

4 150 037,583 429 783,12

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

Popis

Strojně-technologická část - čištění OV sedimentacíD.2.102.1

Elektro-technologická část - čištění OV sedimentacíD.2.102.2

Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací 
práce

PS-103

F.2.103.1
Strojně-technologická část - biologické čištění 
OV+DN - udržovací práce
Elektro-technologická část - biologické čištění 
OV+DN - udržovací práce

F.2.103.2

25.03.2025

Aquaprocon s.r.o. divize 
Praha, Dukelských hrdinů

7 719 655,666 379 880,71

3 784 131,433 127 381,35

3 252 499,36 3 935 524,23

11 392 362,06 13 784 758,09

6 830 901,95 8 265 391,36

3 597 785,55 4 353 320,52

550 271,72454 770,02

440 533,00364 076,86

33 813,5227 945,06

141 427,97116 882,62

13 878 569,63

11 674 708,559 648 519,46

4 707 589,353 890 569,71

136 962,26113 191,95

35 200,91 42 593,10

13 977 935,1111 552 012,49

3 007 382,402 485 440,00

2 057 936,581 700 774,03

3 439 038,12 4 161 236,13

49 863,8241 209,77

10 042,408 299,50

3 774 852,833 119 713,08

2 177 826,411 799 856,54

635 864,18 769 395,66

559 905,89462 732,14

267 724,87221 260,22

28 281,1123 372,82

28 281,1123 372,82

3 064 710,312 532 818,44

1 543 095,601 275 285,62

336 163,95277 821,45

Kód

PS-101 Čerpací stanice, hrubé předčištění

Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištěníD.2.101.1

Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištěníD.2.101.2

PS-102 Čištění odpadních vod sedimentací

ing. Iveta Heřmanská

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

16 955 094,2414 012 474,58

13 004 910,7710 747 860,14

3 950 183,473 264 614,44

7 424 288,92 8 983 389,59

7 986 268,296 600 221,73

997 121,30824 067,19

100 989 816,00 122 197 677,36

Dmychárna

Dmychárna

Lapáky písku

Čerpací stanice hrubého předčištění

Linka 3 a 4 - udržovací práce

191 087,60 231 216,00

9 028 796,827 461 815,55

9 028 796,827 461 815,55

0,000,00

23 264 396,4319 226 773,91

16 793 069,25

Elektro-technologická část - dmychárna

Stavební elektroinstalace

Vzduchotechnika

Strojně-technologická část - dmychárna

Stavebně-konstrukční část

ZTI

Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 
3
NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - 
udržovací práce linka 4

Stavebně-konstrukční část

Vzduchotechnika

ZTI

Stavební elektroinstalace

Stavební elektroinstalace

Vytápění

Vzduchotechnika

Architektonicko-stavební část

Vytápění

Architektonicko-stavební část 

Stavebně-konstrukční část

ZTI

Garážová stání

Architektonicko-stavební část

Architektonicko-stavební část

Stavebně-konstrukční část

Stavební elektroinstalace

Vzduchotechnika

Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce

Venkovní rozvody - udržovací práce

Vozovky a chodníky na ČOV

Architektonicko-stavební část

ZTI - kanalizace

PS-104

SO-403

SO-409

SO-404

SO-408

D.1.404.1

D.1.404.2

D.1.404.3

D.1.404.4

D.1.404.5

F.1.408.1.2

D.1.409.1

D.1.409.2

D.1.409.3

D.1.409.4

D.1.409.5

F.1.408.1.1

D.1.403.6

D.1.409.6

D.1.403.1

D.1.403.4

D.1.403.5

D.2.104.1

D.1.403.3

D.2.104.2

D.1.403.2

SO-419

D.1.419.1

D.1.419.2

D.1.419.3

D.1.419.4

SO-422

F.1.422.1

SO-431

D.1.431.1

D.1.431.2
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PopisKód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

1 185 450,76979 711,37

61 646,9350 947,88

61 646,9350 947,88

7 657 787,506 328 750,00

Architektonicko-stavební část - udržovací práce

Přeložky

Přeložka VO

Ostatní a vedlejší rozpočtové nákladyVRN

F.1.431.1

SO-01

D.1.01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Michal Ašer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 10 747 860,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 10 747 860,14 21,00% 2 257 050,63

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 004 910,77

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění

D.2.101.1 - Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 747 860,14

D - PS-101.1 Čerpací stanice, hrubé předčištění 10 747 860,14

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění

D.2.101.1 - Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 747 860,14

D D PS-101.1 Čerpací stanice, hrubé předčištění 10 747 860,14

1 K 01.3
Rekonstrukce stavidlového ručního uzávěru -  Ruční 
stavidlo ST-B-006 vel.1200 x 1000 x 2600

ks 2,000 326 506,84 653 013,68

P

Poznámka k položce:
Zařízení bude demontováno a proběhne jeho generální oprava v 
rozsahu: 
• repase ručního pohonu s hnací hřídelí a ozubenými pastorky 
• repase profilů nesení pohonu 
• repase ovládacích cévových tyčí 
• repase stavidlové desky s výměnou těsnění 
• doprava, zpětná doprava, sestavení kompletu Na místě v pozici 
instalace bude provedena oprava: 
• vodících profilů a prahového dorazu zajišťující vedení desky a 
těsnění na styku se stavidlovou deskou při jejím uzavření 
• oprava ochranného nátěru ocelových prvků sestavy zařízení  
• po opětovné kompletaci proběhne doprava, montáž, zkouška s 
uvedením zařízení do provozu

2 K 01.5
Rekonstrukce šnekového čerpadla  SC YBA  1280 x 
13806

kpl 2,000 3 684 784,35 7 369 568,70

P

Poznámka k položce:
Čerpané množství Q = 440l/s – 200 l/s (s předpokladem snížení min. 
hodnoty až na 150 l/s, tuto hodnotu je nutné provozně ověřit) 
uváděné hodnoty v tolerančním poli ±5% 
Otáčky čerpadla               47,22 ot/min 
Dopravní výška                 6,456m  
Úhel instalace                   30° 
Příkon el. motoru              45kW  
 Zařízení bude demontováno a proběhne jeho částečná likvidace s 
generální opravou v rozsahu: 
• výměna původního el. motoru (+ odstranění původního kotevního 
rámu) za nový el. motor typ Siemens – 45 kW; 4 póly; 1478 ot/min s 
uzpůsobením pro připojení a řízení chodu frekvenčním měničem ( FM 
není předmětem dodávky strojní části )  
• výměna spojky pro pozici el.motor/převodovka za spojku typ 
Neupex B 140, která bude doplněna bezpečnostním krytem  
• výměna původní převodovky typu TSA ( + odstranění původního 
kotevního rámu )  za novou převodovku typ Nord SK 5307; i= 31,5; I 
inst= 31,3; která bude vybavena chladícím ventilátorem, filtrem 
vlhkosti a dodána s novou olejovou náplní 
• pro instalaci nového sestavení pohonu el. motor/převodovka ) bude 
dodán nový společný kotevní rám  
• výměna spojky pro pozici převodovka/horní ložiskový uzel za spojky 
Neupex A 315, která bude doplněna bezpečnostním krytem  
• oprava původního horního ložiskového uzlu s výměnou prvků 
valivého uložení, kalibrací ložiskového domečku, kalibrací hřídele a 
příruby se zajištěním rovinnosti a kolmosti, výměnou těsnících prvků, 
opravou víček ložiskového domečku, s výměnou spojovacího 
materiálu a obnovou ochranného nátěru 
• oprava původní šnekovnice proběhne v následujícím rozsahu: 
oprava místních defektů olistění šnekovnice, kalibrace přírub pro 
zajištění kolmosti a rovinnosti ploch, obnova ochranného nátěru  
• oprava původního dolního ložiskového uzlu s výměnou prvků 
valivého uložení, kalibrací ložiskového domečku, kalibrací hřídele a 
příruby se zajištěním rovinnosti a kolmosti, výměnou těsnících prvků, 
opravou víčka ložiskového domečku, s výměnou spojovacího 
materiálu a obnovou ochranného nátěru  

D.2.101.1 - Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

• oprava původního mazacího lisu s výkonem kontroly funkce, 
výměnou opotřebitelných prvků čerpacího mechanismu zpětnou 
kompletací a výkonem zkoušky na zkušební stolici   
• oprava původního mazacího potrubí nerez – proběhne kontrolou 
stávající trasy s výměnou deformovaných a jinak poškozených částí 
původního potrubí, které bude následně podrobeno tlakové zkoušce 
• oprava ostřikové lišty proběhne náhradou původních prvků za nově 
vyrobené díly ostřikové lišty v provedení ocel nerez 
• původní kotevní L profil nesení ostřikové lišty bude zachován a 
zbaven povrchové koroze s obnovou povrchu novým ochranným 
nátěrem  
• uvedené zařízení sestavy původního šnekového čerpadla bude na 
místě demontováno  
• nahrazované díly určené k likvidaci budou předány k výkonu 
ekologické likvidace a následně nahrazeny výrobou a dodávkou 

 nového zařízení dle uvedeného popisu  
• zařízení určené k výkonu opravy bude po předchozí demontáži 
převezeno do výrobního závodu, kde proběhne jeho kontrola a 
oprava předpokládaných a zjištěných vad  
• veškeré předmětné zařízení sestavy kompletu šnekového čerpadla 
bude v rozsahu výše uvedených dodávek a oprav dílů sestavení 
převezeno na ČOV k výkonu montáže s provozní zkouškou a 
uvedením zařízení do provozu   
Poznámka: žlab/koryto šnekového čerpadla je v rámci stavební 
konstrukce vydlážděno čedičovými prefabrikáty. Není předmětem 
opravy strojní části. 
Vnější krytování čerpadel :
• Krytování bude demontováno z důvodu zpřístupnění části zařízení 
šnekových čerpadel k výkonu jejich opravy
• Bude provedena repase a krytování bude osazeno na původní 
místo
kompletní dodávka a montáž

3 K 01.7 Pojízdný kladkostroj ks 1,000 21 394,42 21 394,42

P
 Poznámka k položce:

Nosnost: 1,6 t Zdvih: 2 m

4 K 01.9
Nové stavidlo před česlemi - Stavidlo ruční typu STR3-
GK 1200×1150/1000×1000

ks 2,000 133 108,70 266 217,40

P

 Poznámka k položce:
s jedním stoupajícím vřetenem ovládaným pomocí ručního kola a 

 převodovky z prodlouženého rámu. 
 Osazeno v kanálu, těsnění třístranné. 

 • Šířka kanálu:1200 mm 
 • Hloubka kanálu: 1150 mm 

 • Výška stavidlové tabule1000 mm 
 • Zdvih: 1000 mm 

• Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. kompletní dodávka 
a montáž

5 K 01.10
Nové stavidlo za česlemi - Stavidlo ruční typu STR3-
GK 1200×1150/1000×1000

ks 2,000 133 108,70 266 217,40

P

 Poznámka k položce:
s jedním stoupajícím vřetenem ovládaným pomocí ručního kola a 

 převodovky z prodlouženého rámu. 
 Osazeno v kanálu, těsnění třístranné 

 • Šířka kanálu:1200 mm 
 • Hloubka kanálu: 1150 mm 

 • výška stavidlové tabule1000 mm 
 • zdvih: 1000 mm 

 • Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. 
kompletní dodávka a montáž

6 K 01.13 Lis na shrabky s promýváním typu LSP 250×500/4500 ks 1,000 491 176,31 491 176,31

P

Poznámka k položce:
Průměr šnekovnice D = 250 mm  
Délka násypné části L = 500 mm  
Dopravní vzdálenost Lv = 4500 mm 
Příkon pohonu 2,2 kW; 400 V; 50 Hz+2× elmag. ventil 30 VA; 230 V; 
50 Hz  
Příkon vyhřívání 0,75 kW; 230 V; 50 Hz 
Materiálové provedení: 
•  nerezová ocel 1.4301+nátěr 
•  šnekovnice z uhlíkaté oceli St 52.3.
Elektrický rozváděč RLS3  pro ovládání vyhřívaného lisu na shrabky, 
chod odvozen od chodu stávajícího dopravníku. Rozváděč je 
vybaven svorkami pro připojení havarijního spínače, ovládacími 
prvky a svorkami pro přenos signálů chodů a poruchy. Krytí 
rozváděče IP 54. Z rozvaděče bude napájeno též temperování 
proplachového potrubí a části stávajícího dopravníku shrabků. 
V rámci dodávky a montáže lisu bude provedeno: 
• Úprava výpadového tubusu shrabků z dopravníku a dopasování na 
násypku lisu na shrabky
• Napojení přívodu proplachové vody k lisu včetně temperování a 
tepelné izolace potrubí 
• Temperování a tepelná izolace konce stávajícího dopravníku 
shrabků kompletní dodávka a montáž

7 K 01.16
Nové stavidlo na nátoku na lapák písku Stavidlo typu 
STE3-RP  1000×1160/1000×1000

ks 2,000 240 092,23 480 184,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
s jedním stoupajícím vřetenem ovládaným pomocí servopohonu z 

 prodlouženého rámu. 
 Osazeno v kanálu, těsnění třístranné 

 • Šířka kanálu:1000 mm 
 • Hloubka kanálu: 1160 mm 

 • výška stavidlové tabule1000 mm 
 • zdvih: 1000 mm 

 • Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž  
Servopohon  ZPA: MON 52031.5282N,   0,55 kW; 400 V; 50 Hz; 

 standardní výbava IP 55 schéma zapojení  P3M-0938E   
kompletní dodávka a montáž

8 K 01.101 Demontáž stávajícího zařízení kpl 1,000 772 201,91 772 201,91

P

 Poznámka k položce:
 • 2 ks Šnekové čerpadlo YBA  1550 x 14030, včetně příslušenství 

 • 1 ks Šnekové čerpadlo YBA  1550 x 14030 včetně příslušenství 
 • 3 ks stavidlo před šnekovými čerpadly – vybourání a demontáž 

 • 4 ks stavidlo před a za česlemi – vybourání a demontáž 
 • 2 ks stavidlo na nátoku na lapák písku – vybourání a demontáž 

 • 1 ks ruční jeřáb JRVS o nosnosti 1,6 t a rozpětí 9,9 m. 
• 1 ks lis na shrabky kompletní provedení včetně likvidace

9 K 01.102 Ostatní nespecifikované položky kpl 1,000 427 885,86 427 885,86

P

 Poznámka k položce:
 • Montážní a dopravní mechanizmy 

 • Provizoria (provizorní hrazení, čištění feka vozem aj.)
• Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 264 614,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 264 614,44 21,00% 685 569,03

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 950 183,47

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění

D.2.101.2 - Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“

Strana 9 z 217



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 264 614,44

M - Elektrotechnologická část 3 264 614,44

    M01.1 - Rozvaděč RM403.1 878 776,36

    M01.2 - Technologický rozvaděč jemných česlí MXJ403.11 128 593,48

    M02 - Montážní materiál 2 046 459,13

    M03 - Polní instrumentace 86 059,98

    M30 - Přidružené práce 124 725,49

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění

D.2.101.2 - Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 264 614,44

D M Elektrotechnologická část 3 264 614,44

D M01.1 Rozvaděč RM403.1 878 776,36

1 K 01.1EM01 D - Montážní pozinkovaný panel pro pole 2-7 kpl 6,000 5 918,23 35 509,38

P
 Poznámka k položce:

Montážní pozinkovaný plech o rozměrech v.2100 x š. 800mm. 
Rozměry musí zhotovitel před obědnáním přeměřit na místě!!!!

2 K 01.1EM02 D - Výkonový rozbočovač 125A jednopólový ks 9,000 1 100,24 9 902,20

3 K 01.1EM03
D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V včetně koncového 
spínače na dveře

kpl 7,000 2 573,95 18 017,67

P
 Poznámka k položce:

Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 pro osvětlení rozvaděče  včetně 
koncového spínače

4 K 01.1EM04 D - Termostat na DIN 230V,6A,0-60°C,IP30 kpl 3,000 953,59 2 860,78

P
 Poznámka k položce:

Termostat včetně odjištění jednopólovým jističem 6B/1

5 K 01.1EM05
D - Ventilátor  pro chlazení rozvaděče, 230V, 
230m3/h,IP54

kpl 3,000 4 527,12 13 581,35

P
 Poznámka k položce:

Ventilátor včetně 1 ks nasávací mřížky s filtrační vložkou

6 K 01.1EM06
D - Trojpólový pojistkový odpínač 250A - pro nožové 
pojistky

ks 4,000 2 902,40 11 609,62

7 K 01.1EM07
D - Trojpólový pojistkový odpínač 125A - pro nožové 
pojistky

ks 4,000 2 569,10 10 276,39

8 K 01.1EM08
D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové 
pojistky

ks 4,000 1 499,02 5 996,09

9 K 01.1EM09
D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové 
pojistky

ks 2,000 485,30 970,61

10 K 01.1EM10 D - Pojistka válcová do 63A gG ks 3,000 112,59 337,77

11 K 01.1EM11 D - Pojistka válcová do 125A gG ks 12,000 138,29 1 659,53

12 K 01.1EM12 D - Pojistka nožová do 160A gG ks 6,000 236,83 1 421,01

13 K 01.1EM13 D - Pojistka nožová do 250A gG ks 6,000 283,93 1 703,59

14 K 01.1EM14 D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A ks 24,000 340,68 8 176,43

15 K 01.1EM15 D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A ks 5,000 259,85 1 299,23

16 K 01.1EM16 D - Jistič trojpólový 16/C/3, 16A ks 1,000 1 202,37 1 202,37

17 K 01.1EM17 D - Jistič trojpólový 20/B/3, 20A ks 5,000 1 239,83 6 199,13

18 K 01.1EM18 D - Jistič trojpólový 32/B/3, 16A ks 2,000 1 023,38 2 046,75

19 K 01.1EM19 D - Relé 230V AC, 4P, včetně patice ks 15,000 554,72 8 320,75

20 K 01.1EM20 D - Relé 230V AC, 2P,  včetně patice ks 45,000 638,14 28 716,18

21 K 01.1EM21 D - Relé časové 1s-100h, 230V AC, 1P,  včetně patice ks 2,000 1 041,08 2 082,16

22 K 01.1EM22
D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1Z, cívka 230V 
AC

ks 12,000 2 392,61 28 711,34

23 K 01.1EM23
D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1R, cívka 230V 
AC

ks 4,000 2 625,43 10 501,73

24 K 01.1EM24 D - Pomocný kontakt stykače 3Z+1R ks 16,000 408,05 6 528,83

25 K 01.1EM25
D - Proudový chránič 25A/4/0,03A, 25A charakteristika 
ASI

ks 1,000 3 820,00 3 820,00

26 K 01.1EM26 D - Motorový spouštěč 1,6 - 2,5A, 400V ks 4,000 2 821,20 11 284,79

27 K 01.1EM27 D - Motorový spouštěč 0,4 - 0,63A, 400V ks 8,000 2 668,92 21 351,36

28 K 01.1EM28 D - Motorový spouštěč 0,25 - 0,4A, 400V ks 2,000 3 907,77 7 815,54

29 K 01.1EM29 D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R ks 14,000 512,78 7 178,91

30 K 01.1EM30 D - Měnič kmitočtu 55kW ks 2,000 135 317,09 270 634,19

D.2.101.2 - Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-101 - Čerpací stanice, hrubé předčištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Měnič kmitočtu 55kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně 
komunikační karty Ethernet a síťové tlumivky (např. FC-
202P55KT4E20 + MCA-120 Profinet SRT, Danfoss)

31 K 01.1EM31 D - Měnič kmitočtu 15kW ks 1,000 55 276,08 55 276,08

P

 Poznámka k položce:
Měnič kmitočtu 15kW, 400VAC, IP20, PTC vstup, včetně 
komunikační karty Ethernet a síťové tlumivky (např. FC-
202P15KT4E20 + MCA-120 Profinet SRT, Danfoss)

32 K 01.1EM32 D - Řadová svorka do 2,5mm2 ks 350,000 29,87 10 453,61

33 K 01.1EM33 D - Řadová svorka do 4mm2 ks 80,000 29,78 2 382,50

34 K 01.1EM34 D - Řadová svorka do 6mm2 ks 15,000 46,91 703,71

35 K 01.1EM35 D - Řadová svorka do 16mm2 ks 6,000 75,13 450,81

36 K 01.1EM36 D - Řadová svorka do 35mm2 ks 6,000 123,80 742,81

37 K 01.1EM37 D - Sběrnice N soubor 1,000 3 431,30 3 431,30

38 K 01.1EM38 D - Sběrnice PE soubor 1,000 2 832,26 2 832,26

39 K 01.1EM39 D - PVC kabelové vývodky soubor 1,000 2 302,60 2 302,60

40 K 01.1EM40 D - Drobný montážní materiál soubor 1,000 16 446,84 16 446,84

41 K 01.1EM41
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

soubor 1,000 160 263,23 160 263,23

42 K 01.1EM42
M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace 
rozvaděče RM403.1 podle dodaných komponentů

soubor 1,000 83 774,93 83 774,93

D M01.2 Technologický rozvaděč jemných česlí MXJ403.11 128 593,48

43 K 01.2EM01
D+M - Typový rozvaděč jemných česlí a dopravníku 
Fontána

kpl 1,000 111 838,49 111 838,49

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dodávku a montáž nástěnného celoplastového 
rozvaděče s vývody spodem v min. krytí IP54 pro autonomní řízení 
technologie: 2ks - pohon česlí, 2ks - kartáč česlí, 1ks dopravník česlí 
- otáčky I a II, 2ks temperace česlí, 1ks temperace dopravníku, řízení 
provozu česlí od hladiny - plovákové spínače a časově. Položka dále 
zahrnuje kabelové propoje mezi rozvaděčem a zeřízením jemných 
česlí do 10m a uložení kabelů v nerezových drátěných žlabech a 
PVC trubkách. V rozvaděči budou připraveny beznapěťové kontakty 
pro přenos signálů: chod/porucha: 2x pohon česlí, 2x pohon kartáče, 
1x pohon dopravníku, 2x temperace česlí, 1x temperace dopravníku.

44 K 01.2EM02
D - Demontáž a přepojování stávající technologické 
elektroinstalace jemných česlí

kpl 1,000 16 754,99 16 754,99

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících deblokační skříně jemných 
česlí v prostoru česlovny, odpojení kabelových vývodů pro rušená 
zařízení v 9 poli rouzvaděče RM403.1 v rozsahu: 5ks pohonů 
jemných česlí, 1kpl zařízení MaR, které budou napojeny na nové 
kabelové vývody z nového rozvaděče MXJ403.11.

D M02 Montážní materiál 2 046 459,13

45 K 02EM01 D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - typ 1 kpl 3,000 4 998,17 14 994,52

P

 Poznámka k položce:
Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 

 150x110x90mm, IP56
do 8ks - svorka do 2,5mm2,  do 3ks - vývodka plastová do Pg16 s 
maticí, včetně montáže

46 K 02EM02 D+M - Deblokační skříň - typ 1a (pro 1 pohon) kpl 1,000 12 943,74 12 943,74

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech 275x275x150mm, IP65

1ks - ovládač 3 polohový, 2x signálka LED 230VAC, 10ks - svorka do 
4mm2, 1ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže

47 K 02EM03 D+M - Deblokační skříň - typ 1b (pro 1 armaturu) kpl 1,000 16 714,07 16 714,07

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech 275x275x150mm, IP65

1ks - ovládač 3 polohový, 3x signálka LED 230VAC, 2ks - tlačítko 1Z, 
1ks- tlačítko 1R, 15ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová 
Pg21 s maticí, včetně montáže

48 K 02EM04 D+M - Deblokační skříň - typ 2a (pro 2 pohony) kpl 4,000 20 291,33 81 165,32

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65

2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 
4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže

49 K 02EM05 D+M - Deblokační skříň - typ 2b (pro 2 armatury) kpl 1,000 17 752,96 17 752,96

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech 425x425x195mm, IP65

2ks - ovládač 3 polohový, 8x signálka LED 230VAC, 4ks - tlačítko 1Z, 
2ks- tlačítko 1R, 15ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová 
Pg21 s maticí, včetně montáže

50 K 02EM06 D+M - Deblokační skříň - typ 3a (pro 3 pohony) kpl 2,000 27 697,11 55 394,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65

3ks - ovládač 3 polohový, 6x signálka LED 230VAC, 30ks - svorka do 
4mm2, 3ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže

51 K 02EM07 D+M - Zásuvka 1LNPE 230VAC/16A IP54 ks 1,000 872,34 872,34

52 K 02EM08 D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/16A IP54 v plastové skříni ks 6,000 1 457,51 8 745,07

53 K 02EM09
D+M - Tlačítko hřibové pro nouzové vypnutí s aretací 
230V AC, IP54 v plastové skříni

ks 1,000 1 625,23 1 625,23

54 K 02EM10 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 64,000 334,61 21 415,29

55 K 02EM11 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 m 92,000 214,92 19 772,68

56 K 02EM12 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 200,000 230,54 46 108,11

57 K 02EM13 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 52,000 158,21 8 226,83

58 K 02EM14 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 19x1,5 m 81,000 303,52 24 585,46

59 K 02EM15 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 389,000 134,21 52 206,21

60 K 02EM16 D+M - Kabel s měděným jádrem 2YSLCYK-J 4x35 m 123,000 1 754,06 215 749,64

61 K 02EM17 D+M - Kabel s měděným jádrem H05RR-F 4x1,5 m 28,000 131,81 3 690,56

62 K 02EM18
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 
19x1,0

m 30,000 269,65 8 089,57

63 K 02EM19
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 
14x1,0

m 64,000 197,09 12 613,95

64 K 02EM20 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 m 551,000 205,07 112 995,69

65 K 02EM21 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 m 505,000 148,25 74 866,84

66 K 02EM22 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1,0 m 46,000 87,92 4 044,20

67 K 02EM23
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem SXKD-5E-
UTP-PE

m 99,000 190,78 18 887,55

68 K 02EM24
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem CAT5E 
U/UTP

m 36,000 65,62 2 362,31

69 K 02EM25 D+M - Nerez drát d=8mm m 30,000 236,25 7 087,36

70 K 02EM26
D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na 
povrchu

m 25,000 474,34 11 858,57

71 K 02EM27
D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm 
vedený po zdi PV44b 35

ks 20,000 188,18 3 763,58

72 K 02EM28 D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez ks 20,000 301,58 6 031,58

73 K 02EM29 D+M - Vodič Cu, H07V-K 2,5 zelenožlutý m 35,000 38,72 1 355,28

74 K 02EM30 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 80,000 79,54 6 363,54

75 K 02EM31 D+M - Spojovací materiál pro pospojování kpl 1,000 4 605,11 4 605,11

76 K 02EM32 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x50 mm2 ks 2,000 1 892,87 3 785,75

77 K 02EM33 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 6,000 882,43 5 294,58

78 K 02EM34 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 14,000 478,02 6 692,28

79 K 02EM35 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 ks 1,000 435,78 435,78

80 K 02EM36 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,0 mm2 ks 5,000 1 058,88 5 294,39

81 K 02EM37 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 ks 23,000 486,79 11 196,28

82 K 02EM38 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 ks 20,000 408,19 8 163,75

83 K 02EM39
M - Ukončení kabelů lisovacím konektorem RJ45, 
CAT5e

ks 6,000 385,51 2 313,08

84 K 02EM40
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 s víkem 
vč. příslušenství

m 15,000 1 912,35 28 685,26

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

85 K 02EM41
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. 
příslušenství

m 10,000 1 715,26 17 152,64

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

86 K 02EM42
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 s víkem 
a přepážkou vč. příslušenství

m 8,000 2 941,63 23 533,03

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu

87 K 02EM43
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 vč. 
příslušenství

m 58,000 1 929,02 111 883,33

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

88 K 02EM44
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 s 
přepážkou vč. příslušenství

m 58,000 2 433,79 141 159,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu

89 K 02EM45
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 300/100 vč. 
příslušenství

m 58,000 2 847,59 165 160,21

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu

90 K 02EM46
D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 200/50 s 
víkem vč. příslušenství

m 4,000 3 332,34 13 329,35

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu

91 K 02EM47
D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 300/100 s 
víkem vč. příslušenství

m 4,000 4 251,82 17 007,28

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu

92 K 02EM48
D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 100/50 s 
víkem vč. příslušenství

m 6,000 2 208,07 13 248,45

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení 
venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm 
včetně kotvícího meteriálu!!!

93 K 02EM49
D+M - Kabelový nerezový perforovaný žlab 150/100 s 
víkem vč. příslušenství

m 60,000 2 897,99 173 879,47

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení 
venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm 
včetně kotvícího meteriálu!!!

94 K 02EM50 D+M - Nerezová trubka d=25mm m 22,000 585,51 12 881,16

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

95 K 02EM51 D+M - Nerezová trubka d=50mm m 12,000 765,14 9 181,73

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

96 K 02EM52
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 75,000 336,74 25 255,63

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

97 K 02EM53
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 40,000 182,55 7 301,92

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

98 K 02EM54
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 35,000 571,03 19 986,20

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

99 K 02EM55
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 20,000 217,81 4 356,30

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

100 K 02EM56
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=50 mm

ks 5,000 2 499,92 12 499,60

101 K 02EM57
M - Prostup betonovou stěnou tl. 250-300 mm, otvor 
do 250x100 mm

ks 1,000 7 066,73 7 066,73

102 K 02EM58 M - Zatěsnění kabelů v prostupech kpl 1,000 12 231,14 12 231,14

103 K 02EM59 D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg ks 10,000 10 265,17 102 651,71

104 K 02EM60
D+M - Nerezový držák včetně stříšky pro venkovní 
svorkovací, deblokační, zásuvkové skříně

ks 5,000 4 333,07 21 665,37

105 K 02EM61 M - Připojení pohonu 400V kpl 17,000 1 139,30 19 368,09

106 K 02EM62 M - Připojení armatůry 400V kpl 2,000 1 272,30 2 544,61

107 K 02EM63 M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení kpl 4,000 1 203,63 4 814,52

108 K 02EM64 M - Připojení rozvaděčů - signály kpl 3,000 2 039,41 6 118,22

109 K 02EM65 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 31 547,88 31 547,88

110 K 02EM66
D - Demontáž stávající výzbroje polí 2-7 o rozměrech 
pole 800x2100x400mm rozvaděče RM403.1

kpl 6,000 7 260,49 43 562,96

111 K 02EM67
D - Demontáž pole 8-9 skříňového rozvaděče 
RM403.1 o rozměrech 800x2100x400mm

kpl 2,000 11 644,07 23 288,15

112 K 02EM68 D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace kpl 1,000 44 568,75 44 568,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících litinových deblokačních skříni 
v prostoru česlovny, odpojení kabelových vývodů pro rušená zařízení 
3ks šnekových čerpadel, 3ks mazacích lisů, odpojení kabelových 
vývodů pro 2ks šnekových čerpadel, 2ks mazacích lisů, 2ks stavidel, 
1ks rozvaděč stanice pro říjem fekálních vod, 1ks rozvadeč hrubé 
předčištění, 1ks rozvaděč drapáku, 1ks rozvaděč lisu na shrabky, 1ks 
zásuvková skříň, 1ks ventilátor v rozvodně, které budou napojeny na 
nové vývody z rozvaděče RM403.1. Demontáž kabelů a kabelových 
venkovních a vnitřních kompozitových tras, které budou nahrazeny 
novými nerezovými.

113 K 02EM70 D+M - Zednické práce kpl 1,000 10 466,35 10 466,35

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. 
Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační 
mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace.

D M03 Polní instrumentace 86 059,98

114 K 03EM01
D+M - Měření hladiny - ponorný tenzometrický snímač, 
0-1,6m, kabel 5m

kpl 1,000 45 230,74 45 230,74

P

 Poznámka k položce:
Ponorný tenzometrický snímač hladiny s vestavěnou přepěťovou 
ochranou, napájení: 15 - 36V DC, výstup: 4-20 mA, rozsah měření 
hladiny 0-1,6m, kabel s dutou žílou pro kompenzaci atm. tlaku délka 
5m, pouzdro a memrána z nerezové oceli, IP68, ochranná PVC 
trubka DN110 včetně víka s kabelovou vývodkou a nerezového 
ukotvení do stěny žlabu a betonové konstrukci stavidel (nad 
podlahou), (např. BD Sensors)

115 K 03EM02
D+M - Měření tlaku - snímač tlaku se zobrazovačem 
do návarku na potrubí, 0-100bar

kpl 1,000 15 723,43 15 723,43

P

 Poznámka k položce:
Snímač relativního tlaku, napájení: 8 - 30V DC, výstup: 2x PNP/NPN, 
rozsah měření 0-100bar, připojení G 1/4, pouzdro a memrána z 
nerezové oceli, IP65, s vestavěným zobrazovsačem, el. připojení 
konektor, pracovní teplota -25°C +80°C (např. IFM PN7092)

116 K 03EM03
M - Připojení stávajícího měření tlaku - snímač tlaku se 
zobrazovačem

kpl 1,000 1 858,67 1 858,67

P
 Poznámka k položce:

Demontáž a opětovná montaž stávajícího snímače tlaku včetně 
odpojení a připojení na nový kabelový vývod. ( IFM PN7092)

117 K 03EM04
D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - 
+70°C

kpl 1,000 4 045,28 4 045,28

P

 Poznámka k položce:
Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové 
skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, 
materiál stonku nerez (např. NS 510A, Sensit)

118 K 03EM05
D+M - Měření teploty a vlhkosti - nástěnné čidlo, -30 - 
+70°C / 0-100%

kpl 1,000 9 792,90 9 792,90

P

 Poznámka k položce:
Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty a vlhkosti v plastové skříni, 
napájení 12-36V DC, výstup 2x 4-20mA, rozsah -30 - +60°C / 0-
100%, IP65, materiál stonku nerez  (např. PTSV 110, Sensit)

119 K 03EM06 D - Demontáž stávajících zařízení měření a regulace kpl 1,000 9 408,96 9 408,96

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení MaR: 1ks - 
elektrodové zařízení, 5ks - měření tlaku mazací lisy, odpojení a 
následné připojení na nový kabelový vývod 2ks - meření hladiny na 
nátoku.  Demontáž kabelů a kabelových venkovních a vnitřních 
kompozitových tras, které budou nahrazeny novými.

D M30 Přidružené práce 124 725,49

120 K 30EM01
Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko 
TIČR

kpl 1,000 26 793,86 26 793,86

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR

121 K 30EM02 Uvedení do provozu, signálové testy, oživení kpl 1,000 29 024,05 29 024,05

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, 
ostatní práce a služby

122 K 30EM03
Provizorní režim elektro a MaR v průběhu 
rekonstrukce ČS

kpl 1,000 31 377,72 31 377,72

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu 
ČOV v době rekonstrukce

123 K 30EM04 Doprava osob a materiálu, koordinace kpl 1,000 37 529,86 37 529,86
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Michal Ašer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 600 221,73

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 600 221,73 21,00% 1 386 046,56

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 986 268,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací

D.2.102.1 - Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 600 221,73

D - PS-102.1 Čištění OV sedimentací (lapák písku) 6 600 221,73

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací

D.2.102.1 - Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 600 221,73

D D PS-102.1 Čištění OV sedimentací (lapák písku) 6 600 221,73

1 K 1.11
Repase stávajícího separátoru obsahu tlakových vozů 
FONTANA SOTV-PP 8

ks 1,000 624 968,00 624 968,00

P

 Poznámka k položce:
 Pohon: NORD SK 6382 AGBH-132S/4-5,5kW, 400V 

 Zateplení: 1,89kW, 230V 
 Rozsah repase:  

 • pohon 
 • žlab 

 • šnekovnice
kompletní dodávka a montáž

2 K 1.12
Repase stávajícího šnekového dopravníku  FONTANA 
ŠD-B 300x6000/20°

ks 1,000 254 100,88 254 100,88

P

 Poznámka k položce:
 Pohon: NORD SK 4282 AGBHZ-100L/40-3kW, 400V 

 Zateplení: 1,4kW, 230V 
 Rozsah repase:  

 • pohon 
 • žlab 

 • šnekovnice
kompletní dodávka a montáž

3 K 1.14
NEOCEŇOVAT - Stávajíci vysokotlaký čistič Typ 
Nilfisk MH 4M-180/860 FA

ks 1,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

NEOCEŇOVAT

4 K 1.15
Dmychadlo pro lapák písku KUBÍČEK Typ 3D38C-
100K ( 15 kW, FM, PTC, IE3)

ks 1,000 301 353,22 301 353,22

P

 Poznámka k položce:
 Nasávané množství vzduchu Q =600 Sm3/h při teplotě 20°C;  

 Tlaková diference: p = 50 kPa 
 Množství vzduchu bude regulováno frekvenčním měničem. 

 - regulační rozsah: 36 – 100% 
 Výtlak: DN 100 (převlečný kompenzátor) 

 Hladina akustického tlaku s protihlukovým krytem: 76 dB(A). 
 Rozsah dodávky: 

• Dmychadlo s elektromotorem 15 kW; 400 V; 50 Hz s úpravami pro 
 frekvenční měnič 

 • tlumič sání s filtrem 
 • tlumič výtlaku,  

 • zpětná klapka, potrubí výtlaku s pryžovým kompenzátorem 
 • pojistný nebo sdružený pojistný a rozběhový ventil 

 • manometr na sání a na výtlaku 
 • pružné uložení, 

 • včetně případných úprav stávajícího potrubí při montáži 
 • včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 

 Hmotnost včetně elektromotoru: 334 kg 
 Hmotnost včetně protihlukového krytu: 404 kg 

kompletní dodávka a montáž

5 K 1.17
Nové stavidlo na odtoku z lapáku písku na 
sedimentaci Stavidlo ruční typu STR3-GK 
1200×1050/800×800

ks 1,000 127 797,56 127 797,56

P

 Poznámka k položce:
 Osazeno v kanálu, těsnění třístranné 

 • Šířka kanálu:1200 mm 
 • Hloubka kanálu: 1050 mm 

 • výška stavidlové tabule 800 mm 
 • zdvih: 800 mm 

 Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. 
kompletní dodávka a montáž

6 K 1.18
Nové stavidlo na obtoku ČOV Stavidlo ruční typu 
STR3-GK 1200×1000/800×800

ks 1,000 127 149,86 127 149,86

P

 Poznámka k položce:
 Osazeno v kanálu, těsnění třístranné 

 • Šířka kanálu:1200 mm 
 • Hloubka kanálu: 1000 mm 

 • Výška stavidlové tabule 800 mm 
 • Zdvih: 800 mm 

 Materiálové provedení: ocel nerez, těsnění pryž. 
kompletní dodávka a montáž

D.2.102.1 - Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 1.19
Nový pojezdový most dvoukomorového lapáku písku  
LPP 2x3,225-27-CM-Žp

kpl 1,000 4 759 585,05 4 759 585,05

P

Poznámka k položce:
Rozměry: 
• světlá šířka komory lapáku ... 3,225 m 
• délka komory ... 27 m 
• počet komor: 2 
Rozsah dodávky:  
• Most s pohonem P=0,55 kW, 400 V, 50 Hz, pojezd po ocelových 
kolech včetně zábradlí a roštů, 1 kpl 
• Kolejnice včetně podkladnic a příchytek, 1 sada 
• Nucený pojezd – ocelová céva, 1 sada
• Rozvaděč včetně rámu, 1 ks 
• Odsávání dna mamutkami DN 100, 2 ks 
• Přesunutí stávajícího odtokového žlabu směsi písku a vody včetně 
kotvení a potrubního napojení na stávající separátor písku 
• Výtlak mamutek do žlabu hydrosměsi, 1 kpl 
• Dmychadlo s protihlukovým krytem na mostě P=5,5 kW, 2 ks 
• Provzdušňovací rošty s děrovanými nerezovými trubkami, 1 sada 

Komora č.1 - tenzometrická (BD Senzors), řídí dmychadlo 1, v 
případě zvýšení hladiny připíná dmychadlo 2
- nastavená jako prioritní
- XDI - zapínací hladina, vypínací hladina, maximální hladina
- XAI - hladina v komoře č.1
Komora č.2 - tenzometrická (BD Senzors), řídí dmychadlo 1, v 
případě zvýšení hladiny připíná dmychadlo 2
- nastavená jako podružná (čekající)
- XDI - zapínací hladina, vypínací hladina, maximální hladina
- XAI - hladina v komoře č.2

• Přívod energie – kabelová vlečka Wampfler, 1sada 
• Spojovací a kotevní materiál, 1 sada 
• Demontážní a montážní práce včetně zvedacích mechanizmů, 1kpl 
Materiálové provedení: 
• Most, zábradlí – ocel S235JR2 včetně žárového pozinkování a 
polyuretanového nátěru 
• rošty – kompozit 
• nucený pojezd, kolejnice včetně podkladnic a příchytek – ocel 
S235JR2 a polyuretanový nátěr 
• stroje – dle výrobce; ostatní – nerez 1.4301 
kompletní dodávka a montáž

8 K 1.103 Demontáž stávajícího zařízení kpl 1,000 305 816,00 305 816,00

P

 Poznámka k položce:
 • Strojní vybavení lapáku písku 

• 2 ks Stavidlo na otoku z lapáku písku – vybourání a kompletní 
provedení včetně likvidace Demontáž cca 8000kg

9 K 1.104 Ostatní nespecifikované položky kpl 1,000 31 089,60 31 089,60

P

 Poznámka k položce:
 • Montážní a dopravní mechanizmy 

 • Provizoria 
• Ostatní náležitosti nutné ke správnému provozu

10 K 1.201 Potrubí tlakového vzduchu kpl 1,000 68 361,56 68 361,56

P
 Poznámka k položce:

 Trubní trasy
specifikace potrubní větve viz položka1.201 v příloze D.2.102.1.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 824 067,19

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 824 067,19 21,00% 173 054,11

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 997 121,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací

D.2.102.2 - Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 824 067,19

M - Elektrotechnologická část 824 067,19

    M02 - Montážní materiál 627 535,09

    M03 - Polní instrumentace 150 143,64

    M30 - Přidružené práce 46 388,46

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací

D.2.102.2 - Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 824 067,19

D M Elektrotechnologická část 824 067,19

D M02 Montážní materiál 627 535,09

1 K 02EM01 D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - typ 1 kpl 2,000 4 705,73 9 411,45

P

 Poznámka k položce:
Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 

 150x110x90mm, IP56
do 8ks - svorka do 2,5mm2,  do 3ks - vývodka plastová do Pg16 s 
maticí, včetně montáže

2 K 02EM02 D+M - Deblokační skříň - typ 1a (pro 1 pohon) kpl 1,000 13 813,93 13 813,93

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech 275x275x150mm, IP65

1ks - ovládač 3 polohový, 2x signálka LED 230VAC, 10ks - svorka do 
4mm2, 1ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže

3 K 02EM03 D+M - Deblokační skříň - typ 2a (pro 2 pohony) kpl 1,000 16 396,35 16 396,35

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65

2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 
4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže

4 K 02EM04 D+M - Zásuvka 3LNPE 400VAC/16A IP54 ks 1,000 1 076,48 1 076,48

5 K 02EM05 D+M - Zásuvková skříň 400/230V, 16-32A, IP54 ks 1,000 6 684,86 6 684,86

P

 Poznámka k položce:
Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 
230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen 
společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka

6 K 02EM06 D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/16A IP54 v plastové skříni ks 2,000 1 457,51 2 915,02

7 K 02EM07 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 92,000 304,94 28 054,55

8 K 02EM08 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 m 40,000 265,98 10 639,01

9 K 02EM09 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 m 60,000 227,80 13 667,75

10 K 02EM10 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 60,000 167,54 10 052,64

11 K 02EM11 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 84,000 112,85 9 479,22

12 K 02EM12 D+M - Kabel s měděným jádrem 2YSLCYK-J 4x10 m 37,000 950,34 35 162,76

13 K 02EM13 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 m 233,000 193,07 44 986,43

14 K 02EM14 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 m 209,000 137,04 28 642,31

15 K 02EM15
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem CAT5E 
U/UTP

m 16,000 58,08 929,34

16 K 02EM16 D+M - Kabel s měděným jádrem H05RR-F 4x1,5 m 7,000 144,63 1 012,42

17 K 02EM17 D+M - Nerez drát d=8mm m 30,000 209,47 6 284,19

18 K 02EM18
D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na 
povrchu

m 25,000 473,44 11 835,93

19 K 02EM19
D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm 
vedený po zdi PV44b 35

ks 20,000 210,21 4 204,14

20 K 02EM20 D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez ks 20,000 235,49 4 709,86

21 K 02EM21 D+M - Vodič Cu, H07V-K 2,5 zelenožlutý m 20,000 46,05 921,02

22 K 02EM22 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 20,000 95,91 1 918,11

23 K 02EM23 D+M - Spojovací materiál pro pospojování kpl 1,000 2 010,60 2 010,60

24 K 02EM24 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 3,000 968,30 2 904,89

D.2.102.2 - Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-102 - Čištění odpadních vod sedimentací
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 02EM25 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 3,000 386,26 1 158,79

26 K 02EM26 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 ks 2,000 589,75 1 179,51

27 K 02EM27 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 ks 9,000 486,79 4 381,15

28 K 02EM28 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 ks 9,000 408,19 3 673,69

29 K 02EM29
M - Ukončení kabelů lisovacím konektorem RJ45, 
CAT5e

ks 2,000 369,74 739,49

30 K 02EM30
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. 
příslušenství

m 6,000 1 337,56 8 025,35

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

31 K 02EM31
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. 
příslušenství

m 16,000 1 715,26 27 444,22

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

32 K 02EM32
D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 150/100 s 
víkem vč. příslušenství

m 62,000 2 897,99 179 675,45

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu.Poznámka: Podpěra pro uložení 
venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm 
včetně kotvícího meteriálu!!!

33 K 02EM33 D+M - Nerezová trubka d=25mm m 10,000 465,75 4 657,53

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

34 K 02EM34 D+M - Nerezová trubka d=50mm m 10,000 864,41 8 644,12

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

35 K 02EM35
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 30,000 416,74 12 502,06

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

36 K 02EM36
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 10,000 221,16 2 211,58

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

37 K 02EM37
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 10,000 454,24 4 542,40

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

38 K 02EM38
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 10,000 246,08 2 460,76

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

39 K 02EM39
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=110 mm

ks 4,000 4 300,45 17 201,78

40 K 02EM40 M - Zatěsnění kabelů v prostupech kpl 1,000 3 615,79 3 615,79

41 K 02EM41 D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg ks 3,000 5 595,85 16 787,56

42 K 02EM42 M - Připojení pohonu 400V kpl 3,000 1 039,85 3 119,55

43 K 02EM43 M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení kpl 1,000 1 272,30 1 272,30

44 K 02EM44 M - Připojení rozvaděčů - signály kpl 2,000 1 622,28 3 244,57

45 K 02EM45 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 15 788,96 15 788,96

46 K 02EM46 D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace kpl 1,000 25 238,30 25 238,30

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení a rozvodů v 
bouraném přístřešku na wap, přeložení stávajících kabelů uložených 
v PVC žlabu na stěně LP do nového nerezového žlabu, odpojení 
kabelových vývodů pro rušená zařízení 2ks rozvaděč LP, 1ks wap, 
přepojení stávajícíh kabelových vývodů do jiného pole pro 2ks 
rozvaděčů pračky písku. Demontáž kabelů a kabelových venkovních 
tras, které budou nahrazeny novými nerezovými žlaby s víkem a 
přepážkou.

47 K 02EM47 D+M - Zednické práce kpl 1,000 12 256,92 12 256,92

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. 
Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační 
mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace.

D M03 Polní instrumentace 150 143,64

48 K 03EM01
D+M - Měření tlaku - snímač tlaku do návarku na 
potrubí, 0-100kPa

kpl 1,000 45 788,77 45 788,77
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Snímač relativního tlaku, napájení: 10 - 35V DC, výstup: 4-20mA 
HART, rozsah měření 0-100kPa, připojení G 1/2, pouzdro a memrána 
z nerezové oceli, IP65, el. připojení konektor, pracovní teplota -60°C 
+80°C (např. Cerabar PMP71B, E+H)

49 K 03EM02
D+M - Měření hladiny - ultrazvukový snímač hladiny 
kapalin, 0-5m

kpl 2,000 47 351,92 94 703,83

P

 Poznámka k položce:
Ultrazvukový snímač hladiny v kompaktním provedení, napájení: 12 - 
36V DC, výstup: 4-20 mA HART, rozsah měření hladiny 0,25-5m, 
materiál snímače polypropylen, IP68, nerezová konzola pro ukotvení 
do stěny (např. Prosonic FMU40, E+H)

50 K 03EM03
D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - 
+70°C

kpl 1,000 4 045,28 4 045,28

P

 Poznámka k položce:
Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové 
skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, 
materiál stonku nerez (např. NS 510A, Sensit)

51 K 03EM04 D - Demontáž stávajících zařízení měření a regulace kpl 1,000 5 605,76 5 605,76

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení MaR: 1ks - měření 
hladiny v LP.  Demontáž kabelů a kabelových venkovních tras, které 
budou nahrazeny novými nerezovými.

D M30 Přidružené práce 46 388,46

52 K 30EM01
Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko 
TIČR

kpl 1,000 16 327,51 16 327,51

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR

53 K 30EM02 Uvedení do provozu, signálové testy, oživení kpl 1,000 7 571,49 7 571,49

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, 
ostatní práce a služby

54 K 30EM03
Provizorní režim elektro a MaR v průběhu výstavby 
ČOV

kpl 1,000 11 766,64 11 766,64

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu 
ČOV v době rekonstrukce a intenzifikace

55 K 30EM04 Doprava osob a materiálu, koordinace kpl 1,000 10 722,82 10 722,82
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Michal Ašer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 728 265,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 5 728 265,30 21,00% 1 202 935,71

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 931 201,01

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce

F.2.103.1 - Strojně-technologická část - biologické čištění OV+DN - 
udržovací práce

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 728 265,30

D - PS-101.1 Biologické čištění 5 728 265,30

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce

F.2.103.1 - Strojně-technologická část - biologické čištění OV+DN - 
udržovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 5 728 265,30

D D PS-101.1 Biologické čištění 5 728 265,30

1 K 2.3
NEOCEŇOVAT-Míchadlo nádrže eliminace fosforu - 
Hyperboloidní míchadlo HCM/2500-18-1,5

ks 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 Rozměry nádrže:  
 • délka nádrže: 10 m 

 • šířka nádrže… 11,9 m 
 • hloubka nádrže: 4,4 m 

 • hloubka vody: 3,3 m 
 • vzdálenost horní hrany nosné konstrukce ode dna: 4,5 m 

 • objem nádrže: 393 m3 Médium: aktivační směs  
 Rozsah dodávky 

 • Míchadlo o průměru 2500 mm, počet otáček 18 ot/min 
• elektromotor 1,5 kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP 55, - jmenovitý proud 

 4,1 A, náběhový proud 21,7 A 
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 

 Materiálové provedení míchadla :
vysokopevnostní a nárazuvzdorný polymerní plast s integrovanými 
dopravními žebry, zaručující vynikající mechanickou a chemickou 

 odolnost a nízkou hmotnost
 Hmotnost: 350 kg

• Konzola pro osazení míchadla do nádrže, materiálové provedení 
 ocel nerez 

• Otočný jeřábek pro manipulaci s míchadlem Včetně patky a všech 
 náležitostí pro správnou funkci zařízení 
 Materiálové provedení: : nerezová ocel  

kompletní dodávka a montáž

2 K 2.4
NEOCEŇOVAT- Míchadlo denitrifikační nádrže - 
Hyperboloidní míchadlo HCM/2500-20-2,2

ks 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 Rozměry nádrže :
 • délka nádrže: 13, m 

 • šířka nádrže… 11,9 m 
 • hloubka nádrže: 4,4 m 

 • hloubka vody: 3,3 m 
 • vzdálenost horní hrany nosné konstrukce ode dna: 4,5 m 

 • objem nádrže: 530 m3 Médium: aktivační směs  
 Rozsah dodávky 

 • Míchadlo o průměru 2500 mm, počet otáček 20 ot/min 
• elektromotor 2,2 kW, 400 V, 50 Hz, krytí IP 55, - jmenovitý proud 

 4,8 A, náběhový proud 34,1  
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení

• Konzola pro osazení míchadla do nádrže, materiálové provedení 
 ocel nerez 

• Otočný jeřábek pro manipulaci s míchadlem Včetně patky a všech 
 náležitostí pro správnou funkci zařízení 
 Materiálové provedení: : nerezová ocel   

Materiálové provedení míchadla: vysokopevnostní a nárazuvzdorný 
polymerní plast s integrovanými dopravními žebry, zaručující 

 vynikající mechanickou a chemickou odolnost a nízkou hmotnost 
 Hmotnost: 350 kg 

kompletní dodávka a montáž

3 K 2.5
NEOCEŇOVAT-Ponorné čerpadlo interní recirkulace 
Flygt PP 4630. 412

ks 1,000 0,00 0,00

F.2.103.1 - Strojně-technologická část - biologické čištění OV+DN - 
udržovací práce

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 Provedení: do mokré jímky na spouštěcím zařízení 
 Médium: aktivační směs¨ 

 Čerpané množství: Q = 50 l/s¨ 
 Výtlačná výška: H = 0,5 m 

 Průchodnost: 75 mm 
 Řízení pomocí frekvenčního měniče (dodávka SŘTP) 

 Materiálové provedení: ocel nerez  
 Rozsah dodávky: 

• Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,5 kW, 400 V, 50 Hz včetně 
 stíněného kabelu o délce 10m 

 • Tepelná ochrana vinutí  
 • Čidlo průsaku 

 • Monitorovací jednotka 
 • Převěšovací řetěz v délce 5 m, včetně závěsu 

• Montážní příslušenství (přivařovací připojovací komplet přírubový 
pro držák vodících tyčí, horní držák vodících tyčí, vodící tyče 2“, 

 kotevní materiál) 
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení  

 Hmotnost čerpadla: cca 90 kg 
kompletní dodávka a montáž

4 K 2.6
NEOCEŇOVAT-Ponorné čerpadlo vratného kalu Flygt 
NP 3102 LT 3~ Adaptive 421 DN150

ks 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 Provedení: kalové ponorné čerpadlo osazené na patkovém koleně 
 Médium: vratný kal

 Čerpané množství: Q = 40 l/s
 Výtlačná výška: H = 3,5 m 

 Průchodnost: 75 mm 
 Patkové koleno DN150 

 Řízení pomocí frekvenčního měniče (dodávka SŘTP) 
 Materiálové provedení: šedá litina  

 Rozsah dodávky: 
• Čerpadlo s elektromotorem příkon 3,1 kW, 400 V, 50 Hz včetně 

 stíněného kabelu o délce 10m 
 • Tepelná ochrana vinutí  

 • Čidlo průsaku 
 • Monitorovací jednotka 

 • Převěšovací řetěz v délce 5 m, včetně závěsu 
• Montážní příslušenství (patkové koleno, držák vodících tyčí, vodící 

 tyče a kotevní materiál) 
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení  

 Hmotnost čerpadla: cca 120 kg 
kompletní dodávka a montáž

5 K 2.12a
Regulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace 
Ventil GS3   8038/250VTG0-AM------Z-2S----119 
DN250 PN10

ks 1,000 408 499,31 408 499,31

P

 Poznámka k položce:
 • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 

 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napětí 100-240V/50-60Hz 
 • čas přestavení 13,1 [s] 

 • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 
 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA 

 • 2 koncové spínače 
 • provedení pro malé rozdílové tlaky 

 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 
kompletní dodávka a montáž

6 K 2.12b
Regulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace 
Ventil GS3   8038/250VTG0-AM------Z-2S----119 
DN250 PN10

ks 1,000 408 499,31 408 499,31

P

 Poznámka k položce:
 • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 

 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napetí 100-240V/50-60Hz 
 • cas prestavení 13,1 [s] 

 • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 
 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA 

 • 2 koncové spínace 
 • provedení pro malé rozdílové tlaky 

 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 
kompletní dodávka a montáž

7 K 2.12c
Regulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace 
Ventil GS3   8038/250VTG0-AM------Z-2S----119 
DN250 PN10

ks 1,000 408 499,31 408 499,31

P

 Poznámka k položce:
 • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 

 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napetí 100-240V/50-60Hz 
 • cas prestavení 13,1 [s] 

 • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 
 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA 

 • 2 koncové spínace 
 • provedení pro malé rozdílové tlaky 

 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 
kompletní dodávka a montáž

8 K 2.12d
NEOCEŇOVAT-Regulační uzávěr na přívodu vzduchu 
do nitrifikace Ventil GS3   8038/250VTG0-AM------Z-2S-
---119 DN250 PN10

ks 1,000 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 • materiál ocel 1.0619; teleso GS3 
 • elektropohon Typ 2030-2,0 kN; napetí 100-240V/50-60Hz 

 • cas prestavení 13,1 [s] 
 • charakteristika lineární 100%; Kvs 910 

 • pozicionér 4-20 mA; zpětné hlášení 4-20 mA 
 • 2 koncové spínace 

 • provedení pro malé rozdílové tlaky 
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 

kompletní dodávka a montáž

9 K 2.13
NEOCEŇOVAT-Dávkovací čerpadlo síranu - doplnění 
do stávajícího dákovacího boxu Dávkovací 
membránové čerpadlo ProMinent Gamma/ X

ks 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 • Qmax = 14,5 l/h při pmax = 7 bar (platí pro vodu) 
 • sací výška 3 m vod. sl. (stanoveno pro zahlcené čerpadlo vodou) 

• pohon - elektromagnet: 30 W, 230 V, 50 Hz; IP66, (napájecí kabel 
 délky cca 2 m ukončen Eurovidlicí) 

• materiálové provedení dávkovací hlavy: PP (polypropylen) / těsnění 
 EPDM 

 • připojení sání a výtlaku: šroubení pro hadici 8x5 
• nastavení dávkovaného množství: - ručně na čerpadle nebo 
externím pulzním signálem (REED kontakt) s možností multiplikace 

 nebo externím signálem 0/4-20 mA 
• možnost zobrazení a nastavení dávkovaného výkonu v l/h přímo na 
displeji čerpadla v ručním režimu nebo při externím signálu 0/4-20 

 mA po zapnutí volby Automatika) 
• možnost dálkového zap./vyp. chodu čerpadla GMXA beznapěťovým 

 kontaktem (funkce "PAUSE") 
 • výstup poruchové signalizace - relé rozpíná (N/C) 

 • (kabel od relé délky 2 m ukončen 3 volnými žilami) 
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení  

 Poznámky: 
• Konektory pro el. kabely (ovládací; od plováku min. hladiny; monitor 
průtoku) jsou SHODNÉ jako byly u původního typu DČ GALA. Pro 
instalaci nabízeného dávkovacího čerpadla GMXA do stávající 
dávkovací stanice bude zřejmě nutné upravit stávající potrubní 

 přípojky pro nové DČ. 
kompletní dodávka a montáž

10 K 2.16
NEOCEŇOVAT-Jemnobublinný aerační systém 
nitrifikační nádrže

sd 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 
4.LINKY

Rozměry nádrže:  
• Šířka nádrže 12 m 
• Délka nádrže 31,5 m 
• Hloubka vody: 3,3 m  
Počet nádrží : 1 
Počet roštů v nádrži: celkem 6 roštů ve 3 sekcích 
Specifikace roštů: 
Sekce č. 1: 
• počet roštů v sekci: 2 
• počet řad elementů na roštu: 4 
• počet elementů v řadě: 17 
• počet elementů na roštu: 68 
• počet elementů v sekci 136  
Sekce č. 2: 
• počet roštů v sekci: 2 
• počet řad elementů na roštu: 4 
• počet elementů v řadě: 15 
• počet elementů na roštu: 60 
• počet elementů v sekci: 120  
Sekce č. 3: 
• počet roštů v sekci: 2 
• počet řad elementů na roštu: 4 
• počet elementů v řadě: 12 
• počet elementů na roštu: 48 
• počet elementů v sekci: 96 
Celkový počet elementů v nádrži: 352
Rozsah dodávky: 
• rošty dle výše uvedené specifikace 
• připojovací potrubí PP DN 100, ukončené točivou přírubou DN 100, 
PN 6 ca 1 000 mm pod  hladinou vody 
• odvodňovací potrubí roštu vč. uzavírací armatury 
• stavitelné podpěry roštu, kotvené do dna nádrže 
• Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 

Materiálové provedení elementů: Jemnobublinný aerační element 
AME-T750SR se skládá z perforované membrány ze silikonového 
kaučuku, která je upevněna na nosné trubce pomocí upínacích 
nerezavějících spon. Na rozvodné potrubí vzduchu se připevňuje 
pomocí vsuvek s vnějšími 3/4” závity a závitového odbočovače. 
Membrána AME-T při poklesu tlaku uzavírá vstupní otvor vzduchu. 
Průměr tělesa aeračního elementu je 63 mm. 
kompletní dodávka a montáž

11 K 2.18
NEOCEŇOVAT-Ponorné čerpadlo kalové vody  Flygt 
DP 3069.180 HT

ks 1,000 0,00 0,00

Strana 29 z 217



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 Provedení: kalové ponorné čerpadlo osazené na patkovém koleně 
 Médium: kalová voda 

 Čerpané množství: Q = 4 l/s¨ 
 Výtlačná výška: H = 5 m 

 Průchodnost: 48 mm 
 Patkové koleno DN50 

 Materiálové provedení: šedá litina  
 Rozsah dodávky: 

• Čerpadlo s elektromotorem příkon 1,7 kW, 400 V, 50 Hz včetně 
 stíněného kabelu o délce 10m 

 • Tepelná ochrana vinutí  
 • Převěšovací řetěz v délce 5 m, včetně závěsu 

• Montážní příslušenství (patkové koleno, držák vodících tyčí, vodící 
 tyče a kotevní materiál) 

 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení  
 Hmotnost čerpadla: cca 38 kg 

kompletní dodávka a montáž

12 K 2.1.3 Strojní vystrojení dosazovací nádrže v lince č. 3 sd 1,000 4 194 524,40 4 194 524,40

P

 Poznámka k položce:
 Rozměry nádrže: 

 • Šířka nádrže:                  12 000 mm 
 • Délka nádrže:                 28 500 mm 
 • Shrabovaná délka:     ca 27 000 mm 
 • Hloubka nádrže:                4 000 mm  
 • Hloubka vody:                   3 100 mm  

 Rozsah dodávky:  
 Shrabovák  dna a hladiny sestávající z: 

 • Článkový hnaný řetěz včetně stíracích lopatek  
 • Čtyř hřídelový systém včetně kol a ložisek 

 • Vodící lišty včetně konzol 
• Pohon P=0,25 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55 včetně hnacího řetězu a kol 
 

 • Spojovací a kotevní materiál 
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 

 Vybavení nádrže sestává z: 
 • 4 ks Nátokový deflektor DN 500 

 • 1 ks Flokulační stěna 12 000x2 000 mm 
 • 1 ks Výtokový deflektor 12 000x1 000 mm 

• 1 komplet Odtokový žlab čisté vody 650x400x10 000 mm s 10 ks 
 odtokových děrovaných trubek DN 200 mm vyčištěné vody 

 • Spojovací a kotevní materiál 
 Rozvaděč  

 • včetně kabeláže mezi rozvaděčem a pohony 
 • 2 ks snímačů pohybu lopatek 

 Materiálové provedení shrabováku: 
 • Řetěz – plast; stírací lopatky – sklolaminát / nerez AISI 304;  

 • Hnaná kola, ložiska – PE 
• vodící lišty, hřídele, hnací kola, spojovací a kotevní materiál – nerez 

 AISI 304 
 Materiálové provedení vybavení nádrže: Nerez 1.4301 

kompletní dodávka a montáž

13 K 2.1.4
NEOCEŇOVAT-Strojní vystrojení dosazovací nádrže v 
lince č. 4

sd 1,000 0,00 0,00

P

Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 
4.LINKY

Rozměry nádrže: 
• Šířka nádrže:                  12 000 mm 
• Délka nádrže:                 28 500 mm 
• Shrabovaná délka:     ca 27 000 mm 
• Hloubka nádrže:                4 000 mm  
• Hloubka vody:                   3 100 mm  
Rozsah dodávky:  
Shrabovák  dna a hladiny sestávající z: 
• Článkový hnaný řetěz včetně stíracích lopatek  
• Čtyř hřídelový systém včetně kol a ložisek 
• Vodící lišty včetně konzol 
• Pohon P=0,25 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55 včetně hnacího řetězu a kol 
• Spojovací a kotevní materiál 
• Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení
Vybavení nádrže sestává z: 
• 4 ks Nátokový deflektor DN 500 
• 1 ks Flokulační stěna 12 000x2 000 mm 
• 1 ks Výtokový deflektor 12 000x1 000 mm 
• 1 ks Žlab odtahu kalu 500x500x12 000 mm se 16 ks savek kalu ze 
dna 
• 1 sada Potrubí tlakového vzduchu pro potrubí odtahu kalu vč. 
ručních armatur a kotvení
• 1 sada Potrubí ostřikové vody vč. ručních armatur a kotvení 
•  1 komplet Odběrný naklápěcí žlab plovoucích nečistot DN 300 mm, 
L=12 000 mm se dvěma elektropohony P = 0,18 kW, 400 V, 50 Hz, 
včetně 3 ks koncových spínačů 
• 1 komplet Odtokový žlab čisté vody 650x400x10 000 mm s 10 ks 
odtokových děrovaných trubek DN 200 mm vyčištěné vody 
• Spojovací a kotevní materiál 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Rozvaděč  
• včetně kabeláže mezi rozvaděčem a pohony 
• 2 ks snímačů pohybu lopatek Materiálové provedení shrabováku: 
• Řetěz – plast; stírací lopatky – sklolaminát / nerez AISI 304;  
• Hnaná kola, ložiska – PE 
• vodící lišty, hřídele, hnací kola, spojovací a kotevní materiál – nerez 
AISI 304
Materiálové provedení vybavení nádrže: Nerez 1.4301 
kompletní dodávka a montáž

14 K 2.40
NEOCEŇOVAT-Kulový kohout s elektropohonem 
DN100, PN10 s elektropohonem

ks 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

 médium: provozní voda 
 Pohon : ZPA Pečky 

 Materiálové provedení: 
 • těleso a kuželka nerez 1.4401, 

 • těsnění koule z PTFE 
 • těsnění vřetene PTFE/FK 

kompletní dodávka a montáž

15 K 2.101 NEOCEŇOVAT-Přenosný otočný jeřábek sd 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
 

Jeřábek slouží pro montáž čerpadla interní recirkulace nosnost 150 
 kg délka ramena 1200 mm 

• 1 ks patka pro jeřábek kotvená na stěnu včetně kotevního materiálu 
 

• Pomocná konstrukce pro oddálení patky jeřábku od zhlaví nádrže z 
 důvodu kolize se stávajícím zábradlím. 

 Materiálové provedení: ocel nerez 
kompletní dodávka a montáž

16 K 2.102
Demontáž stávajícího zařízení dosazovací nádrže v 
lince 3

kpl 1,000 284 226,00 284 226,00

P

 Poznámka k položce:
• zařízení ke stírání dna nádrže typu Z-2002 včetně hydraulické 

 pohonné jednotky 
 • zařízení ke stírání hladiny dosazovací nádrže typu Z-3900 

 • ovládací a kontrolní elektropanel vč. elektropropojení 
 • flokulační válec Floc-bee typu Z-4000 

 • zařízení na sběr vyčištěné vody 
• Demontáž 3 ks regulačních uzávěrů poz.  2.40 na přívodu vzduchu 

 do aktivačních nádrží linek 1, 2, 3 
kompletní provedení včetně likvidace cca 10000kg

17 K 2.201 NEOCEŇOVAT-Potrubí interní recirkulace kpl 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.201 v příloze F.2.103.1.1

18 K 2.202
NEOCEŇOVAT-Výtlačné potrubí čerpadla vratného 
kalu DN200

kpl 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.202 v příloze F.2.103.1.1

19 K 2.205 Potrubí vzduchu do nitrifikační nádrže linky 3 kpl 1,000 24 016,97 24 016,97

P
 Poznámka k položce:

specifikace potrubní větve viz položka 2.205 v příloze F.2.103.1.1

20 K 2.206 NEOCEŇOVAT-Potrubí vzduchu do nitrifikace 4 kpl 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.206 v příloze F.2.103.1.1

21 K 2.207
NEOCEŇOVAT-Potrubí vzduchu k mamutkám v 
dosazovací nádrži DN80, DN50

kpl 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.207 v příloze F.2.103.1.1

22 K 2.208
NEOCEŇOVAT-Výtlačné potrubí čerpadla kalové vody 
DN50

kpl 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.208 v příloze F.2.103.1.1

23 K 2.209
NEOCEŇOVAT-Potrubí odtahu plovoucích nečistot 
fekálním vozem DN150

kpl 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.209 v příloze F.2.103.1.1

24 K 2.210
NEOCEŇOVAT-Potrubí ostřikové vody v dosazovací 
nádrži DN80

kpl 1,000 0,00 0,00
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P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.210 v příloze F.2.103.1.1

25 K 2.111 NEOCEŇOVAT-Potrubí dávkování síranu DN15 kpl 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
NEOCEŇOVAT, NENÍ PŘEDMĚTEM TÉTO ETAPY, JE SOUČÁSTÍ 

 4.LINKY
specifikace potrubní větve viz položka 2.211 v příloze F.2.103.1.1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 429 783,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 429 783,12 21,00% 720 254,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 150 037,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce

F.2.103.2 - Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - 
udržovací práce

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 429 783,12

M - Elektrotechnologická část 3 429 783,12

    Díl: M02 - Montážní materiál 2 885 965,01

    Díl: M03 - Polní instrumentace 354 410,68

    Díl: M11 - Zemní práce 78 696,20

    Díl: M30 - Přidružené práce 110 711,23

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce

F.2.103.2 - Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - 
udržovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 429 783,12

D M Elektrotechnologická část 3 429 783,12

D Díl: M02 Montážní materiál 2 885 965,01

1 K 1 02EM01 D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - MX302D kpl 1,000 14 453,48 14 453,48

P

 Poznámka k položce:
Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 
125x275x150mm, IP65,  1ks přepěťová ochrana s výměnnými 
moduly 230VAC, SDP 3 s VF filtrem, 1ks přepěťová ochrana s 

 výměnnými moduly 24VDC, SDP 2+3
8ks - svorka do 2,5mm2, 4ks - vývodka plastová Pg16 s maticí, 
včetně nerezové konstrukce se stříškou pro uchycení na zábradlí a 
montáže

2 K 2 02EM02 D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - MX303D kpl 1,000 14 504,23 14 504,23

P

 Poznámka k položce:
Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 
125x275x150mm, IP65,  1ks přepěťová ochrana s výměnnými 
moduly 230VAC, SDP 3 s VF filtrem, 2ks přepěťová ochrana s 

 výměnnými moduly 24VDC, SDP 2+3
8ks - svorka do 2,5mm2, 4ks - vývodka plastová Pg16 s maticí, 
včetně nerezové konstrukce se stříškou pro uchycení na zábradlí a 
montáže

3 K 3 02EM03 D+M - Svorkovací přechodová skříň MaR - MX307F kpl 1,000 9 889,31 9 889,31

P

 Poznámka k položce:
Svorkovací přechodová skříň plastová o rozměrech do 
125x275x150mm, IP65, 1ks přepěťová ochrana s výměnnými moduly 

 24VDC, SDP 2+3
4ks - svorka do 4mm2, 4ks - vývodka plastová do Pg16 s maticí, 
včetně nerezové konstrukce se stříškou pro uchycení na zábradlí a 
montáže

4 K 4 02EM04 D+M - Deblokační skříň -  MSD13 (pro 2 pohony) kpl 1,000 23 847,42 23 847,42

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65

2ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 
 4mm2, 2ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže

1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým 
základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle 
výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE 
Č.13-16

5 K 5 02EM05
D+M - Deblokační a svorkovací skříň -  MSD21 + 
MX21 (pro 1 pohon)

kpl 1,000 37 571,15 37 571,15

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65
 Svorkovací skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65

1ks - ovládač 2 polohový, 6x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 
 4mm2, 6ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže

1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým 
základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle 
výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE 
Č.13-16

6 K 6 02EM06
D+M - Deblokační a svorkovací skříň -  MSD25 + 
MX25 (pro 1 pohon)

kpl 1,000 26 310,91 26 310,91

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65
 Svorkovací skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65

1ks - ovládač 2 polohový, 6x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 
 4mm2, 4ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí, včetně montáže

1kpl - nerezová nosná konstrukce kotvená do betonové konstrukce 
se stříškou - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle 
výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE 
Č.13-16

F.2.103.2 - Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - 
udržovací práce

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-103 - Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 7 02EM07
D+M - Deblokační a svorkovací skříň -  MSD114 + 
MX114 (pro 1 pohon)

kpl 1,000 28 281,35 28 281,35

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65
 Svorkovací skříň plastová o rozměrech do 125x275x150mm, IP65

1ks - ovládač 2 polohový, 3x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 
4mm2, 6ks - vývodka plastová do Pg21 s maticí osazení, relé hladiny 

 na DIN, včetně montáže
1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým 
základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle 
výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE 
Č.13-16

8 K 8 02EM08 D+M - Deblokační skříň -  MSD120 (pro 2 armatury) kpl 1,000 33 804,59 33 804,59

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 425x275x195mm, IP65

2ks - ovládač 3 polohový, 8x signálka LED 230VAC, 4ks - tlačítko 1Z, 
2ks- tlačítko 1R, 20ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová do 

 Pg21 s maticí, včetně montáže
1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým 
základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle 
výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE 
Č.13-16

9 K 9 02EM09 D+M - Deblokační skříň -  MSD96 (pro 1 armaturu) kpl 1,000 29 676,67 29 676,67

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65

1ks - ovládač 3 polohový, 4x signálka LED 230VAC, 2ks - tlačítko 1Z, 
1ks- tlačítko 1R, 10ks - svorka do 4mm2, 1ks - vývodka plastová do 

 Pg21 s maticí, včetně montáže
1kpl - nerezová nosná konstrukce se stříškou, výkopem a betonovým 
základem - výška nosné konstrukce cca 2m nad terénem dle 
výkresové dokumentace F.2.103.2.4 ROZVADĚČ RM409.1 - POLE 
Č.13-16

10 K 10 02EM10 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x4 m 541,000 242,39 131 132,33

11 K 11 02EM11 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x2,5 m 495,000 151,99 75 232,97

12 K 12 02EM12 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x2,5 m 676,000 163,42 110 471,08

13 K 13 02EM13 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 598,000 191,67 114 618,86

14 K 14 02EM14 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 m 3 220,000 254,46 819 364,29

15 K 15 02EM15 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 7x1,5 m 518,000 130,83 67 769,63

16 K 16 02EM16 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 276,000 134,21 37 040,91

17 K 17 02EM17 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 955,000 128,72 122 923,16

18 K 18 02EM18 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 4x1,5 m 276,000 113,93 31 445,76

19 K 19 02EM19 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 5,000 125,02 625,10

20 K 20 02EM20 D+M - Kabel s měděným jádrem NYCY 3x6/6 m 242,000 236,71 57 283,72

21 K 21 02EM21 D+M - Kabel s měděným jádrem NYCY 3x2,5/2,5 m 253,000 184,97 46 797,05

22 K 22 02EM22 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 m 39,000 169,27 6 601,60

23 K 23 02EM23 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 m 39,000 140,25 5 469,72

24 K 24 02EM24 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1,0 m 2,000 110,52 221,05

25 K 25 02EM25
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 
4x2x1,0

m 426,000 157,74 67 196,98

26 K 26 02EM26
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem TCEKFE 
2x2x1,0

m 173,000 106,11 18 357,88

27 K 27 02EM27 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS ks 7,000 1 127,64 7 893,46

28 K 28 02EM28 D+M - Nerez drát d=8mm m 25,000 209,47 5 236,83

29 K 29 02EM29 D+M - Pozinkovaný pásek FeZn 30/4 v zemi m 65,000 194,35 12 632,82

30 K 30 02EM30
D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na 
povrchu

m 10,000 428,16 4 281,58

31 K 31 02EM31
D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm 
vedený po zdi PV44b 35

ks 10,000 198,86 1 988,61

32 K 32 02EM32 D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez ks 20,000 296,04 5 920,86

33 K 33 02EM33 D+M - Vodič Cu, H07V-K 2,5 zelenožlutý m 40,000 44,17 1 766,68

34 K 34 02EM34 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 160,000 84,89 13 582,71

35 K 35 02EM35 D+M - Spojovací materiál pro pospojování kpl 1,000 4 289,92 4 289,92

36 K 36 02EM36 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 3,000 782,43 2 347,29

37 K 37 02EM37 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 17,000 522,74 8 886,53

38 K 38 02EM38 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 ks 15,000 486,79 7 301,92

39 K 39 02EM39 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,0 mm2 ks 2,000 826,84 1 653,68

40 K 40 02EM40 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 ks 4,000 578,93 2 315,71
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

41 K 41 02EM41 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 ks 4,000 492,15 1 968,59

42 K 42 02EM42
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 s 
přepážkou vč. příslušenství

m 14,000 2 433,79 34 073,06

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu

43 K 43 02EM43
D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 50/50 s 
víkem vč. příslušenství

m 30,000 1 622,76 48 682,82

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení venkovního 
žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm včetně kotvícího 
meteriálu!!!

44 K 44 02EM44
D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 100/50 s 
víkem vč. příslušenství

m 14,000 2 208,07 30 913,05

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení 
venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm 
včetně kotvícího meteriálu!!!

45 K 45 02EM45
D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 150/50 s 
víkem a přepážkou vč. příslušenství

m 70,000 2 593,29 181 530,41

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení 
venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm 
včetně kotvícího meteriálu!!!

46 K 46 02EM46
D+M - Kabelový nerezový perforovany žlab 150/100 s 
víkem a přepážkou vč. příslušenství

m 6,000 3 468,89 20 813,32

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství, 
přepážky a kotvícího materiálu. Poznámka: Podpěra pro uložení 
venkovního žlabu na zhlíví nebo stěně s min. odstupem 50mm 
včetně kotvícího meteriálu!!!

47 K 47 02EM47
D+M - Nerezová trubka d=114,3/4mm, EN 10217-7-
1.4301

m 56,000 2 327,48 130 338,84

P

 Poznámka k položce:
Hlavní venkovní trasa 2x 28m, oloženo vedlesebe včetně společné 
nerezové konzoly kotvené do zhlaví/stěny nádrže originálního a 
kotvícího materiálu

48 K 48 02EM48
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 15,000 376,16 5 642,40

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

49 K 49 02EM49
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 15,000 217,10 3 256,47

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

50 K 50 02EM50
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 85,000 484,78 41 206,09

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

51 K 51 02EM51
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 40,000 193,13 7 725,25

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

52 K 52 02EM52 D+M - Korugovaná chránička DN110 m 30,000 199,14 5 974,30

53 K 53 02EM53
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=50 mm

ks 5,000 1 988,61 9 943,03

54 K 54 02EM54
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=75 mm

ks 5,000 3 815,67 19 078,33

55 K 55 02EM55
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=110 mm

ks 10,000 4 858,37 48 583,74

56 K 56 02EM56
M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí 
spodní vody a hlodavců

kpl 1,000 12 231,14 12 231,14

57 K 57 02EM57
M - Zatěsnění vrtaných prostupů s vloženými 
chráničkami proti spodní vodě

kpl 1,000 11 717,62 11 717,62

58 K 58 02EM58 D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg ks 10,000 8 294,74 82 947,40

59 K 59 02EM59
D+M - Nerezový držák včetně stříšky pro venkovní 
skříně

ks 5,000 5 864,04 29 320,20

60 K 60 02EM60 M - Připojení pohonu 230V kpl 1,000 719,13 719,13

61 K 61 02EM61 M - Připojení pohonu 400V kpl 5,000 889,64 4 448,20

62 K 62 02EM62 M - Připojení armatůry 400V kpl 3,000 1 513,11 4 539,33

63 K 63 02EM63 M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení kpl 2,000 1 451,20 2 902,40

64 K 64 02EM64 M - Připojení rozvaděčů - signály kpl 2,000 1 731,35 3 462,70

65 K 65 02EM65 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 30 642,30 30 642,30

66 K 66 02EM66
D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace 
3-4 linka

kpl 1,000 74 281,25 74 281,25
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících venkovních deblokačních 
skříni včetně nosných konstrukcí pro 4.linku, odpojení kabelových 
vývodů pro deblokační skříně a neosazené pohony 4 linky v 
rozvaděči a na zařízení (rušená zařízení: 5kpl deblokační+svorkovací 
skříň včetně nosné konstrukce, 5ks pohonů, 3ks armatur, 2ks 
technologických rozvaděčů DN, odpojení kabelových vývodů pro tato 
zařízení, které budou napojeny na nové vývody z rozvaděče 
RM403.1. Demontáž kabelů uložených na povrchu uvnitř a vně 
objektu od rozvaděče RM409.1 po zařízení a demontáž kabelových 
venkovních tras, které budou nahrazeny novými.

67 K 68 02EM68 D - Náhrada stávající regulačních klapek 1-3 linka kpl 1,000 8 297,64 8 297,64

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje odpojení stávajících regulačních klapek 3ks a po 
nahrazení novými klapkami jejich připojení na stávající kabeláž, 
oživení a  zprovoznění

68 K 70 02EM70 D+M - Zednické práce kpl 1,000 19 736,20 19 736,20

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. 
Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační 
mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace.

D Díl: M03 Polní instrumentace 354 410,68

69 K 71 03EM01 D+M - Měření diferenčního tlaku kpl 1,000 55 698,85 55 698,85

P

 Poznámka k položce:
Převodník diferenční tlaku piezorezistivní, membrána kovová - nerez, 
výstup : 4-20mA HART bez displeje, materiál hlavice hliník, rozsah 
senzoru; materiál senzoru;  316L; 160bar/16MPa/2400psi, IP66/67 
včetně držáku na zábradlí v provedení nerez, zprovoznění zařízení 
(např. Deltabar S PMD75, E+H)

70 K 72 03EM02
D+M - Měření koncentrace kyslíku a teploty v 
odpadních vodách, rozsah 0-20mg/l, -5°C +60°C

kpl 1,000 142 731,55 142 731,55

P

 Poznámka k položce:
 Sestava bude obsahovat:

1 ks digitální optický senzor pro analýzu kyslíku a teploty v odpadních 
 vodách, kabel 7m

1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním 
prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 

 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky
1 ks ponorná armatura senzoru, včetně nosného řetězu, montážní 

 úhel 90°, délka trubky 2,4m
 1 kpl zprovoznění analytických přístrojů

(např. Liquiline CM442, Oxymax COS61D, Ponorná armatura 
FLEXDIP CYA112, Systém pro instalaci převodníků a  senzorů u 
nádrží FLEXDIP CYH112, Ochranná stříška CYY101, Instalační kit 
na trubku pro CM44x, E+H)

71 K 73 03EM03
D+M - Měření pH a ORP v odpadních vodách, rozsah: 
pH 0/14, 0-135°C; ORP Platina  -1500 - 1500mV

kpl 1,000 150 799,78 150 799,78

P

 Poznámka k položce:
 Sestava bude obsahovat:

1 ks digitální kombinovaný senzor pH/ORP pro analýzu pH a ORP v 
 odpadních vodách, kabel 5m

1 ks univerzální 2-kanálový převodník pro montáž ve venkovním 
prostředí, napájení 230VAC, vstup 1xsenzor, výstup 2x4-20mA, 

 2xrelé, IP65, včetně nerezové montážní konzoly a stříšky
1 ks ponorná armatura pro PG13,5 senzory, max 3x elektroda 

 120mm, bajonet, hloubka ponoru 2m
 1 kpl zprovoznění analytických přístrojů

(např. Liquiline CM442, Memosens CPS16E, Měřicí kabel CYK10 
Memosens, Ponorná armatura Dipfit W CPA111, Ochranná stříška 
CYY101, Instalační kit na trubku pro CM44x, E+H)

72 K 74 03EM04
D+M - Měření hladiny - elektrodové zařízení - jímka 
plovoucích nečistot

kpl 1,000 5 180,50 5 180,50

P

 Poznámka k položce:
Relé pro kontrolu hladiny pro montáž na DIN - vestavěno do 
MSD116, napájení: 230V DC, výstup: 0/1, v četně 3ks ponorných 
elektrod do odpadních vod s kabelem do 10m (např. RVH12V-2,)

D Díl: M11 Zemní práce 78 696,20

73 K 75 11EM01 M - Vytýčení trasy m 100,000 3,95 394,72

74 K 76 11EM02 M - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 4 732,18 4 732,18

75 K 77 11EM03 M - Výkop 35 x 80 cm tř.3 - ve volném terénu m 40,000 837,75 33 509,97

P
 Poznámka k položce:

Výkop 35 x 80 cm, včetně pískového lože 10/10cm, hutnění, 
výstražné fólie a finální úpravy terénu - osetí travou.

76 K 78 11EM04 M - Výkop 50 x 80 cm tř.3 - ve volném terénu m 35,000 841,85 29 464,90

P
 Poznámka k položce:

Výkop 50 x 80 cm, včetně pískového lože 10/10cm, hutnění, 
výstražné fólie a finální úpravy terénu - osetí travou.

77 K 79 11EM05 M - Odvoz přebytečné zeminy na skládku t 12,000 882,87 10 594,43
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P

 Poznámka k položce:
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, včetně naložení výkopku, se složením na 
skládce, třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku 
kód odpadu 17 05 04 .

D Díl: M30 Přidružené práce 110 711,23

78 K 80 30EM01
Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko 
TIČR

kpl 1,000 32 305,03 32 305,03

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR

79 K 81 30EM02 Uvedení do provozu, signálové testy, oživení kpl 1,000 28 190,92 28 190,92

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, 
ostatní práce a služby

80 K 82 30EM03
Provizorní režim elektro a MaR v průběhu 
rekonstrukce

kpl 1,000 20 909,49 20 909,49

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu 
ČOV v době rekonstrukce

81 K 83 30EM04 Doprava osob a materiálu, koordinace kpl 1,000 29 305,79 29 305,79
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Michal Ašer DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 127 381,35

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 127 381,35 21,00% 656 750,08

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 784 131,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-104 - Dmychárna

D.2.104.1 - Strojně-technologická část - dmychárna

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 127 381,35

D - PS-104.1 Dmychárna 3 127 381,35

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-104 - Dmychárna

D.2.104.1 - Strojně-technologická část - dmychárna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Michal Ašer

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 127 381,35

D D PS-104.1 Dmychárna 3 127 381,35

1 K 2.1.1
NEOCEŇOVAT - Turbodmýchadlo iTURBO typ ITB 75-
08

ks 7,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
 NEOCEŇOVAT

 

 Nasávané množství vzduchu Q= 2600 Nm3 /h 
Tlaková diference: p = 50 kPa regulace pomocí frekvenčního měniče 
 

 Regulační rozsah: 38 – 100% 
 Výtlak: DN200 

 Jmenovitý příkon elektromotoru: 56kW 
 Maximální příkon /zahrnuje ztráty FM)  62 kW 

 Úroveň hluku v 1 m (po zaizolování výtlačného potrubí): 78dBa 
 Sání: z prostoru dmychárny 

 Rozsah dodávky: 
• Dmýchadlo s elektromotorem, frekvenční měnič, RFI filtr, vstupní 
filtry, odlehčovací ventil, systém chlazení, tlumiče hluku za 
odlehčovacím ventilem a na výstupu chladícího vzduchu, silové 
připojení, PLC jednotku, místní ovládací HMI panel, protihlukový kryt 
 

• integrovaný protihlukový kryt dmýchadla snižuje hladinu hluku na 75-
 78 dB (A) 

• Tlumič na výtlaku vzduchu: plnoprůtokový absorpční tlumič, mat. 
 uhlíková ocel+epoxydový nátěr, izolace 100 mm 

• Mezipřírubová RSK zpětná klapka: Nerezová ocel ASTM 316, 
 vitonové těsnění  

 • Kompenzátor: Nerezová ocel ASTM 304, točivá příruba  
 • Včetně všech náležitostí pro správnou funkci zařízení 

 Integrovaný řídicí systém  
• integrovaný frekvenční měnič řídí otáčky motoru v závislosti na 

 vstupních informacích (např. od PLC řídící jednotky)  
• místní ovládání pomocí barevné dotykové obrazovky HMI vč. 

 tlačítek  
 • START / STOP / NOUZOVÝ STOP  

• HMI obrazovka: vysoké rozlišení, snadná navigace, zobrazení 
hlavních výkonových parametrů dmychadla v reálném čase (průtok 
vzduchu, tlak a teplota na sání i výtlaku, spotřeba energie, otáčky 

 atd.)  
 Komunikace: ProfiNET  

 Celková hmotnost dmychadla: 520 kg/ks 
kompletní dodávka a montáž

2 K 2.1.2
Uzavírací klapka s elektropohonem CEREX300 W 
DN350 PN16 XEP 4408 EPDM

ks 2,000 171 747,18 343 494,36

P

 Poznámka k položce:
 • Médium: vzduch o teplotě 83°C 

 • Měkkotěsnicí dle EN 593 
 • Konstrukce: Wafer Typ_k instalaci mezi príruby potrubí 

• Použití: Vhodná pro oba smery prutoku a maximální diferencní 
 tlak

 • Připojovací rozměry: DIN EN 1092-2 PN 16 
 • Centrický disk s čepy uloženými ve třech kluzných pouzdrech 

• Manžetu tvoří vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží 
 natěsno vsunutý do tělesa 

 • Stavební délka dle EN 558 řada 20 
 • Schváleno a registrováno DVGW 

 • Horní příruba pro připojení pohonu dle ISO 5211 
 • Maximální pracovní přetlak: 5 bar 

 • Médium: Vzduch 
 • Teplotní rozsah: do 100° C Způsob ovládání:  

• Převodovka ZPM12 + el. servomotor MON t.č. 52030.91D2N, 
 standard ON/OFF 

 • Napětí: 3x230/400V, Krytí: IP55, 
 • Příkon/jmenovitý proud: 0,25kW, 0,98A 

 • Otáčky: 15ot/min   
 • Teplota: -25 až + 70°C, 

 • F12/F10 čtyřhran 22x22mm, 
 • Moment: 560÷875Nm, 
 • Přestavný čas: 40s/90° 

• Výbava : 2x momentové, 2x polohové a 2x signalizační vypínače, 1x 
 topný článek,1x tepelná ochrana statoru, 1x ruční kolo 

kompletní dodávka a montáž

D.2.104.1 - Strojně-technologická část - dmychárna

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-104 - Dmychárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

3 K 2.1.4 Demontáž stávajícího zařízení kpl 1,000 268 732,00 268 732,00

P

 Poznámka k položce:
 • 2 ks Dmychadlové soustrojí KAESER dvouotáčkové 

 • 1 ks Dmychadlové soustrojí WKE SK 41,   
 • 2 ks Rotační dmychadlo ROBUSCHI L85/3P  

 • 2 ks Rotační dmychadlo KAESER FB 620 
 • Příslušné armatury a potrubí 

kompletní provedení včetně likvidace cca 6000kg

4 K 2.401 Potrubí vzduchu ve dmychárně kpl 1,000 2 515 154,99 2 515 154,99

P
 Poznámka k položce:

specifikace potrubní větve viz položka 2.401 v příloze D.2.104.1.1

Strana 43 z 217



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 252 499,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 252 499,36 21,00% 683 024,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 935 524,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-104 - Dmychárna

D.2.104.2 - Elektro-technologická část - dmychárna

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 252 499,36

M - Elektrotechnologická část 3 252 499,36

    Díl: M01.1 - Rozvaděč RM409.1 552 968,40

    D1 - Rozvaděč MT99 276 413,94

    Díl: M02 - Montážní materiál 2 229 694,74

    Díl: M03 - Polní instrumentace 6 229,42

    Díl: M30 - Přidružené práce 187 192,86

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-104 - Dmychárna

D.2.104.2 - Elektro-technologická část - dmychárna
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 252 499,36

D M Elektrotechnologická část 3 252 499,36

D Díl: M01.1 Rozvaděč RM409.1 552 968,40

1 K 1 01.1EM01 D - Montážní pozinkovaný panel pro pole 2-6 kpl 5,000 5 513,16 27 565,81

P
 Poznámka k položce:

Montážní pozinkovaný plech o rozměrech v.2100 x š. 800mm. 
Rozměry musí zhotovitel před obědnáním přeměřit na místě!!!!

2 K 2 01.1EM02 D - Výkonový rozbočovač 125A jednopólový ks 3,000 1 320,25 3 960,74

3 K 3 01.1EM03 D - Výkonový rozbočovač 160A jednopólový ks 3,000 1 493,58 4 480,73

4 K 4 01.1EM04 D - Trojpólový jistič 200A, 36kA kpl 7,000 22 136,33 154 954,34

P
 Poznámka k položce:

Trojpólový jistič pevné provedení 200A/400V,  termomagnetická 
nadproudová spoušť, pomocné kontakty 2/0

5 K 5 01.1EM05 D - Spínaný zdroj 230VAC/27,6VDC 2,25A ks 1,000 6 998,58 6 998,58

6 K 6 01.1EM06
D - Trojpólový pojistkový odpínač 160A - pro nožové 
pojistky

ks 1,000 2 122,30 2 122,30

7 K 7 01.1EM07
D - Trojpólový pojistkový odpínač 125A - pro válcové 
pojistky

ks 3,000 1 866,73 5 600,19

8 K 8 01.1EM08
D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové 
pojistky

ks 1,000 485,30 485,30

9 K 9 01.1EM09 D - Pojistka válcová do 63A gG ks 3,000 112,59 337,77

10 K 10 01.1EM10 D - Pojistka nožová do 160A gG ks 9,000 199,14 1 792,29

11 K 11 01.1EM11 D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A ks 7,000 319,22 2 234,57

12 K 12 01.1EM12 D - Jistič jednopólový 4/C/1, 4A ks 1,000 523,67 523,67

13 K 13 01.1EM13 D - Relé 230V AC, 4P, včetně patice ks 4,000 668,82 2 675,26

14 K 14 01.1EM14 D - Relé 230V AC, 2P,  včetně patice ks 23,000 541,74 12 460,12

15 K 15 01.1EM15
D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1Z, cívka 230V 
AC

ks 3,000 2 625,43 7 876,30

16 K 16 01.1EM16
D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1R, cívka 230V 
AC

ks 6,000 2 121,47 12 728,84

17 K 17 01.1EM17 D - Pomocný kontakt stykače 3Z+1R ks 9,000 552,23 4 970,03

18 K 18 01.1EM18 D - Motorový spouštěč 0,25 - 0,4A, 400V ks 1,000 2 821,20 2 821,20

19 K 19 01.1EM19 D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V ks 2,000 2 668,92 5 337,84

20 K 20 01.1EM20 D - Motorový spouštěč 1,6 - 2,5A, 400V ks 1,000 3 355,15 3 355,15

21 K 21 01.1EM21 D - Motorový spouštěč 2,5 - 4A, 400V ks 3,000 3 217,88 9 653,65

22 K 22 01.1EM22 D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R ks 7,000 453,89 3 177,25

23 K 23 01.1EM23 D - Vyhodnocovací relé temploty a vlhkosti 24VDC ks 1,000 3 628,05 3 628,05

24 K 24 01.1EM24 D - Řadová svorka do 2,5mm2 ks 200,000 22,48 4 496,49

25 K 25 01.1EM25 D - Řadová svorka do 4mm2 ks 30,000 31,63 948,97

26 K 26 01.1EM26 D - Řadová svorka do 6mm2 ks 6,000 46,47 278,80

27 K 27 01.1EM27 D - Řadová svorka do 16mm2 ks 9,000 64,16 577,43

28 K 28 01.1EM28 D - Řadová svorka do 35mm2 ks 6,000 164,47 986,81

29 K 29 01.1EM29 D - Řadová svorka do 70mm2 ks 21,000 435,36 9 142,58

30 K 30 01.1EM30 D - Sběrnice N soubor 1,000 2 859,52 2 859,52

31 K 31 01.1EM31 D - Sběrnice PE soubor 1,000 3 137,77 3 137,77

32 K 32 01.1EM32 D - Drobný montážní materiál soubor 1,000 50 306,98 50 306,98

33 K 33 01.1EM33
M - Osazení přístrojů na montážní panely 5ks včetně 
prodrátování

soubor 1,000 96 505,34 96 505,34

34 K 34 01.1EM34
M - Osazení montážního panelu do rozvaděče včetně 
připojení na sběrnice

soubor 5,000 7 191,29 35 956,44

D.2.104.2 - Elektro-technologická část - dmychárna

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

PS-104 - Dmychárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 35 01.1EM35
M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace 
rozvaděče RM409.1 podle dodaných komponentů

soubor 1,000 68 031,29 68 031,29

D D1 Rozvaděč MT99 276 413,94

36 K 36 01.1EM01 D+M - Oceloplechový rozvaděč MT99 kpl 1,000 30 560,56 30 560,56

P

 Poznámka k položce:
Oceloplechový rozvaděč o celkových rozměrech v.2100 x š. 800 x h. 
400 mm,  s montážním plechem  a  DIN lištami, a příslušenstvím. 
Krytí IP54/IP20, přívody a vývody horem.

37 K 37 01.1EM02 D - Přípojnice Cu pro In=40A kpl 1,000 3 119,39 3 119,39

38 K 38 01.1EM03
D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 2 se 
signalizací, TN-C

ks 1,000 11 843,70 11 843,70

P
 Poznámka k položce:

Trojpólová přepěťová ochrana typu 2 s výměnnými moduly a se 
signalizací

39 K 39 01.1EM04 D - Trojpólový jistič 40A, 10kA kpl 1,000 2 378,66 2 378,66

P
 Poznámka k položce:

Trojpólový jistič 40A/400V, napěťová spoušť 230V, pomocné 
kontakty

40 K 40 01.1EM05
D - Zářivkové svítidlo 10W, 230V včetně koncového 
spínače na dveře

kpl 1,000 2 763,07 2 763,07

P
 Poznámka k položce:

Zářivkové svítidlo 10W, 230V, IP20 pro osvětlení rozvaděče  včetně 
koncového spínače

41 K 41 01.1EM06
D - Trojpólový pojistkový odpínač 63A - pro válcové 
pojistky

ks 1,000 1 366,09 1 366,09

42 K 42 01.1EM07 D - Pojistka nožová do 160A gG ks 3,000 220,62 661,87

43 K 43 01.1EM08 D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A ks 11,000 302,08 3 322,85

44 K 44 01.1EM09 D - Zásuvka 16A, 230V, TN-C na DIN ks 1,000 1 239,83 1 239,83

45 K 45 01.1EM10
D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
16A/1N/0,03A/B, 16A

ks 1,000 1 926,71 1 926,71

46 K 46 01.1EM11
D - Indikační signálka LED zelená, 230V AC, vestavba 
do dveří rozvaděče

ks 10,000 350,41 3 504,13

47 K 47 01.1EM12
D - Indikační signálka LED červená, 230V AC, 
vestavba do dveří rozvaděče

ks 9,000 440,51 3 964,61

48 K 48 01.1EM13
D - Trojpolohový přepínač M-0-D, černý, 230V AC, 3Z 
kontakt s adaptérem, vestavba do dveří rozvaděče

kpl 9,000 801,06 7 209,57

49 K 49 01.1EM14 D - Relé 230V AC, 2P,  včetně patice ks 18,000 541,74 9 751,40

50 K 50 01.1EM15
D - Třípólový stykač AC3, 440V, 9A, 1Z, cívka 230V 
AC

ks 9,000 2 625,43 23 628,89

51 K 51 01.1EM16 D - Pomocný kontakt stykače 3Z+1R ks 9,000 408,05 3 672,47

52 K 52 01.1EM17 D - Motorový spouštěč 1 - 1,6A, 400V ks 4,000 3 417,90 13 671,59

53 K 53 01.1EM18 D - Motorový spouštěč 1,6 - 2,5A, 400V ks 4,000 2 821,20 11 284,79

54 K 54 01.1EM19 D - Motorový spouštěč 6 - 10A, 400V ks 1,000 3 108,51 3 108,51

55 K 55 01.1EM20 D - Pomocný kontakt motorového spouštěče 1Z+1R ks 9,000 534,65 4 811,88

56 K 56 01.1EM21 D - Řadová svorka do 2,5mm2 ks 110,000 28,65 3 151,00

57 K 57 01.1EM22 D - Řadová svorka do 4mm2 ks 40,000 26,36 1 054,45

58 K 58 01.1EM23 D - Řadová svorka do 16mm2 ks 3,000 75,13 225,40

59 K 59 01.1EM24 D - Sběrnice N soubor 1,000 554,63 554,63

60 K 60 01.1EM25 D - Sběrnice PE soubor 1,000 750,60 750,60

61 K 61 01.1EM26 D - PVC kabelové vývodky soubor 1,000 1 659,53 1 659,53

62 K 62 01.1EM27 D - Drobný montážní materiál soubor 1,000 6 063,16 6 063,16

63 K 63 01.1EM28
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

soubor 1,000 74 997,57 74 997,57

64 K 64 01.1EM29
M - Zpracování výrobní dílenské dokumentace 
rozvaděče MT99 podle dodaných komponentů

soubor 1,000 44 167,03 44 167,03

D Díl: M02 Montážní materiál 2 229 694,74

65 K 65 02EM01 D+M - Deblokační skříň - typ 2a (pro 2 pohony) kpl 1,000 20 291,33 20 291,33

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech do 275x275x150mm, IP65

2ks - ovládač 3 polohový, 5x signálka LED 230VAC, 20ks - svorka do 
4mm2, 2ks - vývodka plastová Pg21 s maticí, včetně montáže

66 K 66 02EM02 D+M - Deblokační skříň - typ 2b (pro 2 armatury) kpl 1,000 17 752,96 17 752,96

P

 Poznámka k položce:
 Deblokační skříň plastová o rozměrech 425x425x195mm, IP65

2ks - ovládač 3 polohový, 8x signálka LED 230VAC, 4ks - tlačítko 1Z, 
2ks- tlačítko 1R, 15ks - svorka do 4mm2, 2ks - vývodka plastová 
Pg21 s maticí, včetně montáže

67 K 67 02EM03 D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/16A IP54 v plastové skříni ks 11,000 1 519,69 16 716,56

68 K 68 02EM04
D+M - Vypínač 0-I, 400VAC/63A s pojistkami IP54 v 
plastové skříni

ks 1,000 4 612,30 4 612,30

69 K 69 02EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem 1-CYKY-J 3x70+35 m 242,000 1 318,06 318 970,23
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 70 02EM06 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x10 m 35,000 576,08 20 162,63

71 K 71 02EM07 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 39,000 94,09 3 669,49

72 K 72 02EM08 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 12x1,5 m 208,000 308,28 64 122,44

73 K 73 02EM09 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 319,000 112,85 35 998,48

74 K 74 02EM10 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 4x1,5 m 5,000 106,76 533,78

75 K 75 02EM11 D+M - Kabel s měděným jádrem H05RR-F 4x1,5 m 26,000 155,26 4 036,71

76 K 76 02EM12 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 m 414,000 193,07 79 932,23

77 K 77 02EM13 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 4x1,0 m 425,000 149,68 63 613,09

78 K 78 02EM14 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 2x1,0 m 79,000 102,96 8 133,69

79 K 79 02EM15
D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem CAT5E 
U/UTP

m 258,000 51,50 13 287,43

80 K 80 02EM16 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS ks 2,000 1 233,12 2 466,25

81 K 81 02EM17
D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na 
povrchu

m 50,000 428,16 21 407,91

82 K 82 02EM18
D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm 
vedený po zdi PV44b 35

ks 50,000 249,99 12 499,60

83 K 83 02EM19 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 200,000 95,91 19 181,11

84 K 84 02EM20 D+M - Vodič Cu, H07V-K 10 zelenožlutý m 20,000 167,55 3 351,00

85 K 85 02EM21 D+M - Spojovací materiál pro pospojování kpl 1,000 4 289,92 4 289,92

86 K 86 02EM22 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x10 mm2 ks 1,000 782,43 782,43

87 K 87 02EM23 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 18,000 522,74 9 409,27

88 K 88 02EM24 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x70 mm2 ks 7,000 1 936,12 13 552,81

89 K 89 02EM25 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 19x1,5 mm2 ks 7,000 460,52 3 223,64

90 K 90 02EM26 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 7x1,0 mm2 ks 14,000 578,93 8 105,00

91 K 91 02EM27 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x1,0 mm2 ks 16,000 492,15 7 874,35

92 K 92 02EM28
M - Ukončení kabelů lisovacím konektorem RJ45, 
CAT5e

ks 14,000 327,28 4 581,93

93 K 93 02EM29 M - Kabelová spojka lisovací pro kabel do CYKY 5x2,5 ks 10,000 1 617,91 16 179,13

94 K 94 02EM30
M - Kabelová spojka lisovací pro kabel do CYKY 
12x1,5

ks 3,000 1 505,43 4 516,30

95 K 95 02EM31
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. 
příslušenství

m 30,000 847,10 25 413,07

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

96 K 96 02EM32
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. 
příslušenství

m 48,000 1 444,36 69 329,12

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

97 K 97 02EM33
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. 
příslušenství

m 14,000 2 056,92 28 796,90

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

98 K 98 02EM34
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/50 vč. 
příslušenství

m 30,000 2 512,67 75 380,06

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

99 K 99 02EM35
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/100 vč. 
příslušenství

m 14,000 2 747,72 38 468,10

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

100 K 100 02EM36
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/100 vč. 
příslušenství

m 66,000 2 611,35 172 349,42

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

101 K 101 02EM37
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 400/100 vč. 
příslušenství

m 24,000 4 732,18 113 572,37

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

102 K 102 02EM38
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 80,000 416,74 33 338,82

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy vnitřní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

103 K 103 02EM39
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm

m 60,000 221,16 13 269,48

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu
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104 K 104 02EM40
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=50 mm

ks 4,000 1 988,61 7 954,43

105 K 105 02EM41
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=75 mm

ks 4,000 3 815,67 15 262,66

106 K 106 02EM42
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300-400 mm, otvor 
do d=110 mm

ks 16,000 4 858,37 77 733,98

107 K 107 02EM43
M - Prostup betonovou stěnou tl. 300 mm, otvor do 
450x250 mm

ks 2,000 6 255,19 12 510,39

108 K 108 02EM44 M - Zatěsnění kabelů v prostupech kpl 1,000 13 421,33 13 421,33

109 K 109 02EM45 D+M - Pomocná konstrukce z nerezové oceli do 5kg ks 10,000 5 595,85 55 958,54

110 K 110 02EM46 M - Připojení pohonu 400V kpl 13,000 1 139,30 14 810,89

111 K 111 02EM47 M - Připojení armatůry 400V kpl 4,000 1 272,30 5 089,22

112 K 112 02EM48 M - Připojení rozvaděčů 400V - napájení kpl 8,000 1 622,28 12 978,28

113 K 113 02EM49 M - Připojení rozvaděčů - komunikace kpl 7,000 2 039,41 14 275,85

114 K 114 02EM50 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 31 547,88 31 547,88

115 K 115 02EM51
D - Demontáž stávající výzbroje polí 2-6 o rozměrech 
pole 800x2100x400mm rozvaděče RM403.1

kpl 5,000 7 260,49 36 302,47

116 K 116 02EM52
D - Demontáž samostzatně stojících polí 17-18 
skříňového rozvaděče RM409.1 o rozměrech 
800x2100x400mm

kpl 2,000 11 644,07 23 288,15

117 K 117 02EM53 D - Demontáž stávající technologické elektroinstalace kpl 1,000 74 578,38 74 578,38

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících deblokačních a svorkovacích 
skříni v prostoru dmychárny 1.PP, odpojení kabelových vývodů pro 
rušená zařízení 5ks dmychadel, 2ks ventilátorů, 1ks jeřáb, včetně 
odpojení kabelových vývodů  v rozvaděči RM409.1 a demontáže 
kabeláže v celé délce. Přepojení stávajících vývodů z polí 17-18 do 
pole 5. Demontáž kabelů a kabelových venkovních a vnitřních 
kompozitových tras, které budou nahrazeny novými nerezovými.

118 K 119 02EM55 D+M - Zednické práce kpl 1,000 25 446,10 25 446,10

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži technologické 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou.

119 K 120 02EM56 D - Demontáž stávajích kabelových tras kpl 1,000 41 327,88 41 327,88

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž kabelových tras v prostoru pod 
rozvodnami SIL a MaR, místnost 003 / 1.PP, které budou nahrazeny 
novými nerezovými drátěnými žlaby a kabelovými lávkami.

120 K 121 02EM57
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/100 vč. 
příslušenství - náhrada m.č.003

m 30,000 2 273,00 68 190,09

P

 Poznámka k položce:
Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu. Dle požadavku provozovatele budou stávající 
trasy nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou zakresleny 
na výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!!

121 K 122 02EM58
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 300/100 vč. 
příslušenství - náhrada m.č.003

m 10,000 2 847,59 28 475,90

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

122 K 123 02EM59
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 400/100 vč. 
příslušenství - náhrada m.č.003

m 30,000 3 561,96 106 858,88

P

 Poznámka k položce:
Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu. Dle požadavku provozovatele budou stávající 
trasy nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou zakresleny 
na výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!!

123 K 124 02EM60
D+M - Přepážka pro kabelový nerezový drátěný žlab 
v.100 vč. příslušenství - náhrada m.č.003

m 40,000 725,28 29 011,32

P

 Poznámka k položce:
Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
spojopvacího materiálu. Dle požadavku provozovatele budou 
stávající trasy nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou 
zakresleny na výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!!

124 K 125 02EM61
D+M - Kabelový nerezová lávka 400/60, vzd. příček 
300mm, délka 2,1m vč. příslušenství - náhrada 
m.č.003

ks 12,000 13 458,40 161 500,78

P

 Poznámka k položce:
Hlavní vnitřní kabelové trasy - napájecí kabely 4x AYKY-J 
3x240+120, včetně originálního příslušenství, kotvícího materiálu a 
příchytek Sonap. Dle požadavku provozovatele budou stávající trasy 
nahrazeny n ovými v provedení nerez. Trasy nejsou zakresleny na 
výkresech a budou fakturovány dle kutečnosti!!!

D Díl: M03 Polní instrumentace 6 229,42
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125 K 126 03EM01
D+M - Měření prostorové teploty - nástěnné čidlo, 0 - 
+70°C

kpl 1,000 4 045,28 4 045,28

P

 Poznámka k položce:
Teplotní čidlo pro měření vnitřní teploty s pevným stonkem v plastové 
skříni, napájení 12-36V DC, výstup 4-20mA, rozsah 0 - +70°C, IP65, 
materiál stonku nerez (např. NS 510A, Sensit)

126 K 127 03EM02 D - Demontáž stávajících zařízení měření a regulace kpl 1,000 2 184,14 2 184,14

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje demontáž stávajících zařízení MaR pro regulaci 
VZT v 002 / 1.PP

D Díl: M30 Přidružené práce 187 192,86

127 K 129 30EM01 Nastavení spouští hlavních jističů kpl 1,000 9 192,69 9 192,69

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje nastavení spouští hlavních jističů v RH1, RM409.1 
před a po zkušebním provozu, odladění 1/4hod maxima, 
rezervovaného příkonu ve vztahu se stávajícími FVE, která je na 
ČOV instalována

128 K 130 30EM02
Zpracování výchozí revize el. zařízení + stanovisko 
TIČR

kpl 1,000 47 716,53 47 716,53

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR

129 K 131 30EM03 Uvedení do provozu, signálové testy, oživení kpl 1,000 58 611,57 58 611,57

P
 Poznámka k položce:

Zkoušky, signálové testy, oživení, nastavení, uvedení do provozu, 
ostatní práce a služby

130 K 132 30EM04
Provizorní režim elektro a MaR v průběhu výstavby 
ČOV

kpl 1,000 37 352,69 37 352,69

P
 Poznámka k položce:

Položka zahrnuje veškerá provizória potřebná pro zachování chodu 
ČOV v době rekonstrukce a intenzifikace

131 K 133 30EM05 Doprava osob a materiálu, koordinace kpl 1,000 34 319,38 34 319,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 830 901,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 830 901,95 21,00% 1 434 489,41

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 265 391,36

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.1 - Architektonicko-stavební část 

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 830 901,95

HSV - Práce a dodávky HSV 3 572 944,20

    1 - Zemní práce 533,91

    2 - Zakládání 10 908,21

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 375 561,27

    4 - Vodorovné konstrukce 617 492,52

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 192 906,51

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 524,80

    94 - Lešení a stavební výtahy 181 555,04

    96 - Bourání konstrukcí 783 171,96

    99 - Staveništní přesun hmot 52 817,85

    997 - Přesun sutě 253 472,13

PSV - Práce a dodávky PSV 3 257 957,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 248 668,76

    712 - Povlakové krytiny 298 344,00

    713 - Izolace tepelné 284 262,29

    764 - Konstrukce klempířské 144 884,37

    766 - Konstrukce truhlářské 14 941,57

    767 - Konstrukce zámečnické 1 633 772,88

    771 - Podlahy z dlaždic 139 826,17

    781 - Dokončovací práce - obklady 200 222,32

    783 - Dokončovací práce - nátěry 252 518,32

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 40 517,07

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.1 - Architektonicko-stavební část 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 830 901,95

D HSV Práce a dodávky HSV 3 572 944,20

D 1 Zemní práce 533,91

1 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 0,650 61,57 40,02 CS ÚRS 2024 02

VV ornice tl. 10 cm
VV 0,50*1,30" základ pod schodiště 0,650
VV Součet 0,650

2 K 131151104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 500 m3 strojně

m3 0,088 140,45 12,36 CS ÚRS 2024 02

VV svozová jímka
VV výpočet v položce výkop jam skupiny 3
VV "geologie h.2 ... 15%" 0,585*0,15 0,088

3 K 131251104
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně

m3 0,497 236,15 117,37 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV 0,50*1,30*1,00" základ pod schodiště 0,650
VV odpočet
VV -0,65*0,10"ornice 10cm -0,065
VV Mezisoučet 0,585
VV "geologie h.3 ... 85%" 0,585*0,85 0,497

4 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 0,065 79,12 5,14 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka ornice tam
VV 0,65*0,10 0,065
VV Součet 0,065

5 K 1626511RR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně 
naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku 
kód odpadu 17 05 04

m3 0,585 611,56 357,76

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV skládka přebytečné zeminy
VV 0,585" výkop 1-3 0,585
VV Součet 0,585

6 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 0,065 19,46 1,26 CS ÚRS 2024 02
VV "meziskládka ornice"0,065 0,065
VV Součet 0,065

D 2 Zakládání 10 908,21

7 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 0,650 5 286,92 3 436,50 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV 0,50*1,30*1,00" základ pod schodiště 0,650
VV Součet 0,650

8 K 278382561 Základ pod stroje z ŽB do 5 m3 tř. C 30/37 složitosti I m3 0,866 8 627,84 7 471,71 CS ÚRS 2022 01

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV 0,90*1,70*0,283*2" betonový blok dolního ložiska 0,866
VV Součet 0,866

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 375 561,27

9 K 311235141
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 
na tenkovrstvou maltu tl 240 mm

m2 25,588 1 639,31 41 946,66 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
5,75*4,45" místnost sklad shrabků bude rozdělena novou 
zděnou stěnou

25,588

VV Součet 25,588

10 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do 
P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 37,740 2 183,84 82 418,12 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

D.1.403.1 - Architektonicko-stavební část 

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (1,97*3,00*2)" vyplnění otvorů po šnekových čerpadlech 11,820
VV (18,00+6,00)*0,60" větrací mezera pod střechou 14,400
VV 2,40*2,40" zazdění otvoru po plastovém oknu 5,760
VV (4,80*2,40)-(2,40*2,40)" zazdění otvoru po ocelovém oknu 5,760
VV Součet 37,740

11 K 342151112
Montáž opláštění stěn ocelových kcí ze sendvičových 
panelů šroubovaných budov v přes 6 do 12 m

m2 90,812 563,92 51 210,70 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV ((3,39+4,75+4,48)*4,90)+(4,00*7,90)-(1,30*2,02) 90,812
VV Součet 90,812

12 M 55324718
panel sendvičový stěnový vnější, izolace PIR, skryté 
kotvení, U 0,18W/m2K, modulová/celková š 
1000/1050mm tl 120mm

m2 99,893 2 002,00 199 985,79 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV ((3,39+4,75+4,48)*4,90)+(4,00*7,90)-(1,30*2,02) 90,812
VV Součet 90,812
VV 90,812*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 99,893

D 4 Vodorovné konstrukce 617 492,52

13 K 457311114
Vyrovnávací nebo spádový beton C 12/15 včetně 
úpravy povrchu

m3 106,765 5 557,15 593 309,12 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(((0,85*0,85*3,14*0,30)/2)/2*3)" zabetonování rušených žlabů 
po demontáži šnekových čerpadel

0,510

VV
8,52*1,20*1,05" zabetonování rušenéhoh žlabu nad zrušenými 
šnekových čerpadel

10,735

VV
19,10*0,50*0,40" zabetonování rušeného kanálku u bloků 
šnekových čerpadel

3,820

VV 14,00*6,55*1,00" nabetonování podlahy ve skladu shrabků 91,700
VV Součet 106,765

14 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 
úpravy povrchu

m3 3,420 7 071,17 24 183,40 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV (1,50*8,00)*((0,16+0,41)/2)" přítokový žlab po zrušených žlabů 3,420

VV Součet 3,420

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 192 906,51

15 K 611325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 
20 mm stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 115,893 273,05 31 644,58 CS ÚRS 2024 02

VV příruční sklad nářadí - m.č. 102
VV (1,90*4,10)" stávající omítky 7,790
VV rozvodna - m.č. 103
VV (4,40*4,10)" stávající omítky 18,040
VV Mezisoučet 25,830
VV sklad shrabků- m.č. 104
VV (6,55*7,60) 49,780
VV příruční sklad- m.č. 105
VV (6,55*6,15) 40,283
VV Mezisoučet 90,063
VV Součet 115,893

16 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 88,915 367,14 32 644,25 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV 5,75*4,45*2" místnost sklad shrabků a místnost příruční sklad 51,175

VV (1,97*3,00*2)" vyplnění otvorů po šnekových čerpadlech 11,820
VV (18,00+6,00)*0,60" větrací mezera pod střechou 14,400
VV 2,40*2,40" zazdění otvoru po plastovém oknu 5,760
VV (4,80*2,40)-(2,40*2,40)" zazdění otvoru po ocelovém oknu 5,760
VV Součet 88,915

17 K 612325412
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 
20 mm stěn v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 155,766 234,30 36 495,97 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV příruční sklad nářadí - m.č. 102
VV ((1,90+4,10)*2*3,05)-(0,80*2,00)" stávající omítky 35,000
VV rozvodna - m.č. 103
VV ((4,40+4,10)*2*3,05)-(1,75*2,45)" stávající omítky 47,563
VV Mezisoučet 82,563
VV sklad shrabků- m.č. 104
VV (7,60+6,55+2,80)*2,35 39,833
VV příruční sklad- m.č. 105
VV (6,55+6,15+1,50)*2,35 33,370
VV Mezisoučet 73,203
VV Součet 155,766

18 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 488,865 103,05 50 377,54 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8,  
D.1.403.1.9

VV cementový postřik (např: Cemix 2000)
VV břízolitová omítka
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní 123,755
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní 129,045

VV
(19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled 
severní

114,370

VV (6,40*8,05)" pohled jižní 51,520
VV Mezisoučet 418,690
VV soklová část fasády
VV (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní 19,660
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní 21,755
VV ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní 22,680
VV (6,40*0,95)" pohled jižní 6,080
VV Mezisoučet 70,175
VV Součet 488,865

19 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 418,690 62,89 26 331,41 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8,  
D.1.403.1.9

VV kontaktní můstek (např: Cemix 8040)
VV břízolitová omítka
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní 123,755
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní 129,045

VV
(19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled 
severní

114,370

VV (6,40*8,05)" pohled jižní 51,520
VV Mezisoučet 418,690

20 K 622251201R
Stěrkování vnějších stěn za použití stěrkového tmelu s 
armovací tkaninou

m2 70,175 300,47 21 085,48

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8,  
D.1.403.1.9

VV soklová část fasády
VV (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní 19,660
VV (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní 21,755
VV ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní 22,680
VV (6,40*0,95)" pohled jižní 6,080
VV Součet 70,175

21 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 488,865 340,83 166 619,86 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8,  
D.1.403.1.9

VV jádrová omítka (např: Cemix 2030)
VV břízolitová omítka
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní 123,755
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní 129,045

VV
(19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled 
severní

114,370

VV (6,40*8,05)" pohled jižní 51,520
VV Mezisoučet 418,690
VV jádrová omítka (např: Cemix 2010),
VV soklová část fasády
VV (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní 19,660
VV (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní 21,755
VV ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní 22,680
VV (6,40*0,95)" pohled jižní 6,080
VV Mezisoučet 70,175
VV Součet 488,865

22 K 622324111
Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 418,690 1 166,49 488 397,70 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8,  
D.1.403.1.9

VV břízolitová omítka (např: Cemix 2799)
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní 123,755
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)" pohled východní 129,045

VV
(19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)-(2,30*1,60)" pohled 
severní

114,370

VV (6,40*8,05)" pohled jižní 51,520
VV Součet 418,690

23 K 622541022
Tenkovrstvá soklová mozaiková zatíraná omítka 
zrnitost 2,0 mm vnějších stěn včetně penetrace

m2 70,175 593,88 41 675,53 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8,  
D.1.403.1.9

VV soklová část fasády
VV (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní 19,660
VV (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní 21,755
VV ((19,00+1,60+0,60)*1,20)-(2,30*1,20)" pohled severní 22,680
VV (6,40*0,95)" pohled jižní 6,080
VV Součet 70,175

24 K 631311214
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30

m3 11,880 7 013,09 83 315,51 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
((1,70*1,30*0,10)*1)+((1,97*1,30*0,10)*2)" zabetonování 
rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel

0,733

VV
8,52*1,20*0,10" zabetonování rušenéhoh žlabu nad zrušenými 
šnekových čerpadel

1,022

VV
19,10*0,50*0,10" zabetonování rušeného kanálku u bloků 
šnekových čerpadel

0,955

VV 14,00*6,55*0,10" nabetonování podlahy ve skladu shrabků 9,170
VV Součet 11,880

25 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 9,170 628,84 5 766,46 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
14,00*6,55*0,10" strojně hlazená podlaha v místnosti sklad 
shrabků a příručního skladu

9,170

VV Součet 9,170

26 K 985324221R
Sanace pružnou cementovou membránou pro ochranu 
povrchů před karbonatací a působením chloridů

m2 220,800 944,53 208 552,22

P
 Poznámka k položce:

včetně přípravy podkladu
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(2,40*4,20*10)+(12,00*((0,75+0,50)*2)*4)" sanace 
železobetonového skeletu

220,800
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VV Součet 220,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 104 524,80

27 K 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 64,960 249,19 16 187,38 CS ÚRS 2024 02

VV přítokový žlab 
VV (1,50*12,10)" dno 18,150
VV (1,50+12,10)*2*0,50" stěny 13,600
VV žlab šnekového čerpadla
VV (1,20*8,70)" dno 10,440
VV (1,20+8,70)*2*1,15" stěny 22,770
VV Součet 64,960

28 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 307,323 93,64 28 777,73 CS ÚRS 2024 02

VV přítokový žlab 
VV (1,50*12,10)" dno 18,150
VV m.č. 101 - česlovna
VV 173,28 173,280
VV m.č. 102 - příruční sklad nářadí
VV 1,90*4,10 7,790
VV rozvodna - m.č. 103
VV 4,40*4,10 18,040
VV sklad shrabků- m.č. 104
VV 6,55*7,60 49,780
VV příruční sklad- m.č. 105
VV 6,55*6,15 40,283
VV Součet 307,323

29 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 307,323 53,67 16 494,03 CS ÚRS 2024 02

30 K 953-334R1
Těsnění prostupů vypěněním a zatmelením PUR 
pěnou

kus 9,000 477,47 4 297,23

P
 Poznámka k položce:

kompletní těsnění prostupů ... viz příloha D.1.409.1.8 poznámka 1) 
včetně očištění povrchu prostupu

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6
VV výkaz prostupů
VV 3" prostup P/01 3,000
VV 3" prostup P/02 3,000
VV 1" prostup P/03 1,000
VV 1" prostup P/04 1,000
VV 1" prostup P/05 1,000
VV Součet 9,000

31 K 953943212R
Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje 
práškového 6kg s hasicí schopností 21A

kus 2,000 1 624,56 3 249,12

VV viz přípoha B.1.1
VV 2,00 2,000

32 K 953-993R1
Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo 
informační tabulky přivrtáním na beton nebo 
železobeton

soubor 1,000 8 225,45 8 225,45

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek 
a značek

VV 1 "příloha B.1.1 1,000

33 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 350 do 400 mm

m 0,660 13 225,46 8 728,80 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6
VV vzduchotechnika
VV 0,12*3" prostup P/02 0,360
VV 0,30*1" prostup P/05 0,300
VV Součet 0,660

34 K 977151133
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 450 do 500 mm

m 1,200 15 470,88 18 565,06 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6
VV vzduchotechnika
VV 0,30*3" prostup P/01 0,900
VV 0,30*1" prostup P/04 0,300
VV Součet 1,200

D 94 Lešení a stavební výtahy 181 555,04

35 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 589,800 80,28 47 349,14 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Včetně kotvení lešení.
VV vnější lešení

VV
((6,30+18,70+6,30+4,60)*9,40)+(18,70*3,70)+((7,15+19,00+7,
15)*5,50)

589,800

VV Součet 589,800

36 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 17 694,000 1,41 24 948,54 CS ÚRS 2024 02

VV "odhad nájmu 1 měsíc" 589,80*30 17 694,000
VV Součet 17 694,000

37 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 589,800 49,36 29 112,53 CS ÚRS 2024 02

VV 589,80 "demontáž 589,800
VV Součet 589,800

38 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 791,945 101,20 80 144,83 CS ÚRS 2024 02
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VV vnitřní lešení

VV
(9,20+2,10+4,60+4,80+2,40+9,20+22,20+9,00)*7,40" m.č. 101 
- česlovna

469,900

VV ((1,90+4,10)*2*3,05)" příruční sklad nářadí - m.č. 102 36,600
VV ((4,40+4,10)*2*3,05)" rozvodna - m.č. 103 51,850
VV (6,55+7,60)*2*4,35 " sklad shrabků- m.č. 104 123,105
VV ((6,55+6,15)*2*4,35)" příruční sklad- m.č. 105 110,490
VV Součet 791,945

D 96 Bourání konstrukcí 783 171,96

39 K 751398821 Demontáž větrací mřížky stěnové průřezu do 0,040 m2 kus 9,000 82,91 746,19 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4,  
D.1.403.1.5

VV větrací mřížky
VV 9,00 9,000
VV Součet 9,000

40 K 751525812
Demontáž vzduchotechnického potrubí plastového 
čtyřhranného s přírubou nebo bez příruby do suti 
průřezu přes 0,07 do 0,28 m2

m 37,000 47,98 1 775,26 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4,  
D.1.403.1.5

VV plastové větrací potrubí
VV 7,40*5 37,000
VV Součet 37,000

41 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

m 36,000 41,18 1 482,48 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV podokapní žlaby
VV 18,00*2 36,000
VV Součet 36,000

42 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 25,400 227,00 5 765,80 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV oplechování atiky
VV 12,70*2 25,400
VV Součet 25,400

43 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu včetně háků do suti m 36,000 99,78 3 592,08 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV podokapní žlaby
VV 18,00*2 36,000
VV Součet 36,000

44 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 24,400 77,60 1 893,44 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV podokapní žlaby
VV (8,60*2)+(3,60*2) 24,400
VV Součet 24,400

45 K 765-01
Demontáž střešního pláště z dřevěných vaznic, 
překližkových desek a hydroizolační vrstvy z 
asfaltových modifikovaných pásů  

komple
t

1,000 34 658,40 34 658,40

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

46 K 767-01 Demontáž ocelového schodiště kus 1,000 4 136,38 4 136,38
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV ocelové schodiště
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

47 K 767161824 Demontáž ocelového zábradlí schodišťového m 4,800 467,21 2 242,61 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV ocelové schodiště
VV 4,80 4,800
VV Součet 4,800

48 K 767221801 Demontáž zábradlí z kompozitů m 42,800 149,06 6 379,77 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV kompozitní lávka mezi bloky šnekových čerpadel
VV ((3,53+1,00+3,53)*3)+((3,53+0,85+3,53)*1) 32,090
VV venkovní rampa
VV 10,71 10,710
VV Součet 42,800

49 K 767591801
Demontáž podlah nebo podest z kompozitních 
pochůzných roštů, včetně rámů a podpůrných 
konstrukcí

m2 32,901 186,32 6 130,11 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV kompozitní lávka mezi bloky šnekových čerpadel
VV (1,00*3,53*3)+(0,85*3,53*1) 13,591
VV kompozitní revizní lávka jeřábové dráhy
VV (10,6*0,70)+(1,30*1,10)+(1,30*0,70) 9,760
VV zakrytí kanálku u bloků šnekových čerpadel
VV 19,10*0,50 9,550
VV Součet 32,901

50 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem

m 3,250 923,98 3 002,94 CS ÚRS 2024 02
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VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV ocelové žebřík
VV 3,25 3,250
VV Součet 3,250

51 K 767835801 Demontáž žebříků z kompozitů m 14,020 544,90 7 639,50 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV kompozitní lávka mezi bloky šnekových čerpadel
VV 2,23*4 8,920
VV kompozitní revizní lávka jeřábové dráhy
VV 5,10 5,100
VV Součet 14,020

52 K 891-01 Demontáž šnekových čerpadel kompletní provedení kus 3,000 65 110,47 195 331,41

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV šneková čerpadla
VV 3,00 3,000
VV Součet 3,000

53 K 89149R
Demontáž hradítek ve žlabu včetně vybourání rámů 
hradítek

kus 6,000 30 277,59 181 665,54

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV stávající hradítka ve žlabu
VV 6,00 6,000
VV Součet 6,000

54 K 949-01 Demontáž jeřábové dráhy kompletní provedení
komple

t
1,000 45 837,40 45 837,40

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV jeříbová dráha
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

55 K 962032112 Bourání zdiva z keramických stěnových panelů m3 21,334 722,88 15 421,92 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV keramické stěnové panely na jižní fasádě
VV (12,00*6,85*0,30)-(0,90*2,02*0,30)-(1,70*3,00*0,30*3) 19,525
VV stěna ve skladu shrabků
VV (4,80*1,75*0,30)-(2,30*1,50*0,30) 1,485
VV 2,40*0,45*0,30 0,324
VV Součet 21,334

56 K 966-R01
Demontáž sklolaminátového zakrytí žlabů kompletní 
provedení

m2 75,576 279,49 21 122,74

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV sklolaminátové zakrytí žlabů
VV (1,70*13,40*1)+(1,97*13,40*2) 75,576
VV Součet 75,576

57 K 966-R02 Demontáž plastové výplně otvorů kompletní provedení m2 27,120 265,51 7 200,63

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV plastová výplň otvorů na jižní fasádě
VV (1,70*3,00*3)+(1,97*3,00*2) 27,120
VV Součet 27,120

58 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 18,480 240,36 4 441,85 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV ocelové okno
VV 4,80*2,40 11,520
VV 4,80*1,45 6,960
VV Součet 18,480

59 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,000 437,39 437,39 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV plechová výplň otvoru
VV 1,00*1,00 1,000
VV Součet 1,000

60 K 968072559 Vybourání kovových vrat pl přes 5 m2 m2 5,750 161,64 929,43 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV plechová vrata
VV 2,30*2,50 5,750
VV Součet 5,750

61 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken včetně křídel plochy 
přes 4 m2

m2 5,760 237,56 1 368,35 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV plastové okno
VV 2,40*2,40 5,760
VV Součet 5,760

62 K 968082021 Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2 m2 1,818 279,49 508,11 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV plastové dveře
VV 0,90*2,02 1,818
VV Součet 1,818

63 K 976085411R
Vybourání ocelových poklopů, vč. podpůrných a 
kotevních prvků

kus 1,000 2 536,80 2 536,80

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV ocelový poklop
VV 1,00 1,000
VV Součet 1,000

64 K 978015391
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 80 do 100 %

m2 455,310 102,48 46 660,17 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4,  
D.1.403.1.5
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VV omítka
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled západní 123,755
VV (7,15*4,20)+(12,30*8,05)-(2,30*2,30)" pohled východní 123,755
VV (19,00*4,20)+(18,60*3,45)-(4,80*1,80*3)" pohled severní 118,050
VV (18,60*4,25)+(4,10*3,00)-(0,80*2,00)" pohled jižní 89,750
VV Mezisoučet 455,310

65 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 69,705 181,67 12 663,31 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4,  
D.1.403.1.5

VV kabřincový obklad
VV (7,15*1,20)+(4,80*1,20)+(7,60*0,70)" pohled západní 19,660
VV (7,15*0,95)+((2,05+12,45+1,25)*0,95)" pohled východní 21,755
VV ((19,00+1,60+0,60)*1,20)" pohled severní 25,440
VV ((2,20+0,80)*0,95)" pohled jižní 2,850
VV Součet 69,705

66 K 981511114
Bourání konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 37,369 4 446,33 166 154,91 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV betonový blok šnekového čerpadla

VV
((1,75*2,40*((2,60+1,30)/2)+((1,30*0,60*1,75)/2))*1)+((1,97*2,
40*((2,60+1,30)/2)+((1,30*0,60*1,97)/2))*2)

28,848

VV (1,75*2,60*0,20)*2 1,820
VV žlab šnekového čerpadla

VV
(((1,70*1,40*0,70)/2)-
((0,35*0,35*3,14*1,40)/3))+((((1,97*1,40*0,70)/2)*2)-
((0,35*0,35*3,14*1,40)/3)*2)

2,225

VV betonové sloupky hradítek

VV
(((0,15+0,60+0,15)*0,15*0,90)*10)+((0,60*0,30*0,90)+(0,30*0,
15*0,90*2))

1,458

VV jeřábová dráha
VV 0,60*0,60*0,35*8 1,008
VV stěna ve skladu shrabků
VV 3,35*2,00*0,30 2,010
VV Součet 37,369

67 K 981511116
Bourání konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 0,311 4 652,85 1 447,04 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.4
VV betonový blok dolního ložiska
VV 0,90*1,725*0,10*2 0,311
VV Součet 0,311

D 99 Staveništní přesun hmot 52 817,85

68 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 82,515 640,10 52 817,85 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 253 472,13

69 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 181,905 807,54 146 895,56 CS ÚRS 2024 02

70 K 9970135R1

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku směsný stavební a demoliční 
odpad kód odpadu 17 09 04

t 69,136 575,53 39 789,84

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 22,019" střešní plášť 22,019
VV 0,054+0,248+0,151"plast 0,453
VV 0,257+1,316+0,084+0,151 "kompozit, SKL 1,808
VV 3,375+3,527+0,137 "čerpadla, hradítka, VZT 7,039
VV 0,303 "klempíř.kce 0,303
VV 0,076+0,924+0,38+0,054+0,267+0,12+0,163 "oc 1,984
VV 26,863" omítky 26,863
VV 0,685 "obklady vnitřní 0,685
VV 6,204" obklady vnější 6,204
VV 1,778" jeřábová dráha 1,778
VV Součet 69,136

71 K 9970135R2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 0,684 433,70 296,65

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 0,684 0,684
VV Součet 0,684

72 K 9970135R3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu 
kód odpadu 17 01 01

t 90,753 575,53 52 231,07

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 90,059+0,178+0,516 90,753
VV Součet 90,753
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73 K 9970135R4

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 
01 02

t 21,334 668,37 14 259,01

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 21,334 21,334
VV Součet 21,334

D PSV Práce a dodávky PSV 3 257 957,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 248 668,76

74 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
samolepící vodorovné

m2 317,520 165,99 52 705,14 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť
VV 226,80*1,4" parotěsná vrstva 317,520
VV Součet 317,520

75 M 62856002

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s 
kompozitní nosnou vložkou, horní povrch skelná 
mřížka a hliníková fólie, spodní povrch lehce 
odstranitelná separační fólie z plastů

m2 317,520 199,19 63 246,81 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť
VV 226,80*1,4" parotěsná vrstva 317,520
VV Součet 317,520

76 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 2,588 387,31 1 002,36 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
5,75*0,45" místnost sklad shrabků bude rozdělena novou 
zděnou stěnou

2,588

VV Součet 2,588

77 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 2,588 188,12 486,85 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
5,75*0,45" místnost sklad shrabků bude rozdělena novou 
zděnou stěnou

2,588

VV Součet 2,588

78 K 711812511R Hydroizolační stěrka pružná m2 125,832 995,94 125 321,12
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40" nový obklad v m.č. 101 - 
česlovna

55,440

VV
(9,20+22,20+9,00)*2,40*0,20" stávající obklad v m.č. 101 - 
česlovna ... doplnění odhad cca 20%

19,392

VV
(6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00" nový obklad v m.č. 104 - sklad 
shrabků

51,000

VV Součet 125,832

79 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 2,135 2 766,50 5 906,48 CS ÚRS 2024 02

D 712 Povlakové krytiny 298 344,00

80 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 226,800 182,59 41 411,41 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť
VV 226,80" vrchní finální asfaltový pás 226,800
VV Součet 226,800

81 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,5mm

m2 264,335 171,52 45 338,74 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť
VV 226,80*1,1655" vrchní finální asfaltový pás 264,335
VV Součet 264,335

82 K 712363411
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
trapézu TI tl do 100 mm vnitřní pole, budova v do 18 m

m2 226,800 663,96 150 586,13 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť
VV 226,80" spodní podkladní asfaltový pás 226,800
VV Součet 226,800

83 M 62857022

pás asfaltový mechanicky kotvený do trapézových 
plechů teleskopickými kotvami modifikovaný SBS s 
nosnou vložkou ze skelné tkaniny, tl. 3 mm, s horní 
spalitelnou PE fólií

m2 264,335 199,19 52 652,89 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť

Strana 60 z 217



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 226,80*1,1655" spodní podkladní asfaltový pás 264,335
VV Součet 264,335

84 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 3,020 2 766,50 8 354,83 CS ÚRS 2024 02

D 713 Izolace tepelné 284 262,29

85 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 226,800 365,18 82 822,82 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť

VV 226,80" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 50+50 mm 226,800

VV Součet 226,800

86 M 63151497
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 50mm

m2 476,280 331,98 158 115,43 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

např. deska tepelně izolační z kamenné vlny HARDROCK MAX 
1200x2000x50

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť

VV
226,80*2*1,05" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 
50+50 mm

476,280

VV Součet 476,280

87 K 713141222
Přikotvení tepelné izolace šrouby do trapézového 
plechu nebo do dřeva pro izolaci tl přes 60 do 100 mm

m2 226,800 132,79 30 116,77 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.2,  D.1.403.1.3,  
D.1.403.1.4

VV střešní plášť

VV
Desky společně s podkladním asfaltovým pásem budou 
kotveny teleskopickými kotvami do trapézových plechů

VV 226,80" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 50+50 mm 226,800

VV Součet 226,800

88 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 4,774 2 766,50 13 207,27 CS ÚRS 2024 02

D 764 Konstrukce klempířské 144 884,37

89 K 764-K/01
K/01 - Dodávka a montáž podokapní žlab 
půlkruhového tvaru DN 160 mm rš 330 mm z 
titanzinkového plechu tl. 0,7 mm

m 36,000 663,96 23 902,56

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis klempířských výrobků
 K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích 

 prostředků;
 - včetně dvou kónických kotlíků, čtyř žlabových čel;

- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis klempířskýchh výrobků

VV 36,00"  K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm 36,000

VV Součet 36,000

90 K 764-K/02
K/02 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí 
DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 8,60 m 
nad terénem - titanzinkový plech tl. 0,7 mm

kus 2,000 14 939,10 29 878,20

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis klempířských výrobků
K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve 

 výšce cca 8,60 m nad terénem, zaústěné do areálové kanalizace:
 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;

- včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří 
 a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků;

- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis klempířskýchh výrobků

VV
2,00"  K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z 
podokapního žlabu ve výšce cca 8,60 m nad terénem

2,000

VV Součet 2,000

91 K 764-K/03
K/03 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí 
DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,60 m 
nad sousední střechou - titanzinkový plech tl. 0,7 mm

kus 2,000 7 856,86 15 713,72

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis klempířských výrobků
K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve 

 výšce cca 3,60 m nad
 sousední střechou, vyústěné na sousední plochou střechu:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
- včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří 

 a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků;
- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis klempířskýchh výrobků
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VV
2,00"  K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z 
podokapního žlabu ve výšce cca 3,60 m nad sousední 
střechou

2,000

VV Součet 2,000

92 K 764-K/04
K/04 - Dodávka a montáž oplechování atiky – šířka 
atiky 300 mm - titanzinkový plech tl. 0,7 mm

kus 1,000 26 558,40 26 558,40

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis klempířských výrobků
 K/04 - Oplechování atiky – šířka atiky 300 mm:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
 - R.Š. 500 mm;

 - včetně doplňků – příponky, spojovací prostředky, dilatační díly, …;
- provést dle ČSN 73 1901 a ČSN 73 3610.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis klempířskýchh výrobků
VV 1,00"  K/04 - Oplechování atiky – šířka atiky 300 mm 1,000
VV Součet 1,000

93 K 764-K/05
K/05 - Dodávka a montáž ukončení tepelné izolace u 
okapové hrany z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm, 
R.Š. 400 mm

m 36,000 1 327,92 47 805,12

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis klempířských výrobků
 K/04 - Ukončení tepelné izolace u okapové hrany:

- Pozinkovaný plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů, povrchová 
úprava musí odolávat korozivnímu prostředí C5 – Průmyslové 
prostředí s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou - s životností 15 

 let;
 - profil ve tvaru U;

 - R.Š. 400 mm;
 - včetně doplňků – příponky, spojovací prostředky, dilatační díly, …;

- provést dle ČSN 73 1901 a ČSN 73 3610.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis klempířskýchh výrobků
VV 36,00"  K/05 - Ukončení tepelné izolace u okapové hrany 36,000
VV Součet 36,000

94 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,371 2 766,50 1 026,37 CS ÚRS 2024 02

D 766 Konstrukce truhlářské 14 941,57

95 K 766-1/O
1/O - Dodávka a montáž plastové okno jednokřídlové, 
otvíravé/sklápěcí, 900/900 mm

m2 1,000 14 883,77 14 883,77

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis vystrojení okenních otvorů
 1/O - Plastové okno jednokřídlové, otvíravé/sklápěcí, 900/900 mm:

 - křídlo otvíravé a sklápěcí;
 - do stavebního otvoru 900/900 mm;

 - rámy plastové min. 6 komor, stavební tloušťka min. 80 mm;
- tepelný prostup Uw  ≤ 1,1 W/m2K;
- zasklení čirým tepelněizolačním dvojsklem Ug ≤ 0,9 W/m2K, 

 plastový distanční rámeček;
- celoobvodové kování ovládané kličkou (bílý komaxit), omezovač 

 otevření křídla
   s fixací v otevřené poloze;

 - těsnění dvouúrovňové celoobvodové pryžové osazené v drážkách;
 - včetně sítě proti hmyzu;

 - vnitřní parapet plastový, barva bílá;
 - venkovní parapet titanzinkový plech;

- barva interiér bílá, exteriér světle zelená, odstín shodný se 
 stávajícími okny;

- okna budou dodána včetně veškerého vybavení – v rámci dodávky 
 oken budou

   dodány i vnitřní plastové a venkovní parapety

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis vystrojení okenních otvorů
VV 1,00"  1/O - Plastové okno jednokřídlové 1,000
VV Součet 1,000

96 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,055 1 050,88 57,80 CS ÚRS 2024 02

D 767 Konstrukce zámečnické 1 633 772,88

97 K 642-D/01
D/01 - Dodávka a montáž venkovní dvoukřídlé dveře 
hliníkové do příručního skladu, otočné, ven otvíravé, 
tepelně izolační, jmenovitá světlost 2300/2800 mm

kus 1,000 142 530,08 142 530,08
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P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis vystrojení dveřních otvorů
D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře do příručního skladu, otočné, ven 

 otvíravé, tepelně izolační,
 jmenovitá světlost 2300/2800 mm:

• provedení: hliníkové, vstupní, dvoukřídlé symetrické, aktivní křídlo 
 pravé, ven otvíravé,

   odstín tmavě hnědé;
 • velikost (mm): osadit do otvoru 2400/2850 mm ve zděné stěně;

• souč.tep.propustn.: U/d  ≤ 1,7 W/m2/K;
 • požární odolnost: -;

 • neprůzvučnost: -;
 • Dveřní křídlo:

provedení: hliníkové, zavěšené na postranních otočných závěsech, 
 plné, hladké, oboustranně oplechované, s izolační výplní,

zámek: aktivní křídlo zadlabací zámek s bezp. cylindr. vložkou, 
 pasivní křídlo zajištěno
 dvoucestnou rozvorou,

kování: bezpečnostní, klika/klika, omezovač otevření křídel, zařízení 
 pro fixaci křídel v
 otevřené poloze;

 • Zárubeň:
 provedení: hliníková rámová;

 těsnění: pryžové celoobvodové;
práh: prahová spojka pro zabetonování

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis vystrojení dveřních otvorů

VV 1,00"  D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře do příručního skladu 1,000

VV Součet 1,000

98 K 642-D/02
D/02 - Dodávka a montáž venkovní dvoukřídlé dveře 
hliníkové do česlovny, otočné, ven otvíravé, tepelně 
izolační, jmenovitá světlost 1200/1970 mm

kus 1,000 52 320,05 52 320,05

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis vystrojení dveřních otvorů
D/02 - Venkovní dvoukřídlé dveře do česlovny, otočné, ven otvíravé, 

 tepelně izolační, jmenovitá
 světlost 1200/1970 mm:

• provedení: hliníkové, vstupní, dvoukřídlé asymetrické, aktivní křídlo 
 pravé o šířce 800 mm,

 ven otvíravé, odstín tmavě hnědé;
• velikost (mm): osadit do otvoru 1300/2020 mm v montované stěně z 

 PIR panelů
 s ocelovou nosnou kosntrukcí;

• souč.tep.propustn.: U/d  ≤ 1,7 W/m2/K;
 • požární odolnost: -;

 • neprůzvučnost: -;
 • Dveřní křídlo:

provedení: hliníkové, zavěšené na postranních otočných závěsech, 
 plné, hladké,

 oboustranně oplechované,
zámek: aktivní křídlo zadlabací zámek s bezp. cylindr. vložkou, 

 pasivní křídlo zajištěno
 dvoucestnou rozvorou,

kování: bezpečnostní, klika/klika, omezovač otevření křídel, zařízení 
 pro fixaci křídel v
 otevřené poloze;

 • Zárubeň:
 provedení: hliníková rámová;

 těsnění: pryžové celoobvodové;
práh: profilovaná prahová lišta pro montáž na hotovou podlahu.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis vystrojení dveřních otvorů
VV 1,00"  D/02 - Venkovní dvoukřídlé dveře do česlovny 1,000
VV Součet 1,000

99 K 767-Z/01
Z/01 - Dodávka a montáž - vnitřní jednoramenné 
schodiště s výstupní podestou pro výškový rozdíl 1,35 
m - ze sklolaminátového kompozitu

kus 1,000 56 553,28 56 553,28

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/01 - Vnitřní jednoramenné schodiště s výstupní podestou pro 

 výškový rozdíl 1,35 m - ze
 sklolaminátového kompozitu

- přímé schodišťové rameno 7x193x250 mm, světlá šířka ramen mezi 
 schodnicemi 0,9 m, půdorysná   délka ramene 1,5m;

 - výstupní podesta o půdorysných rozměrech 1,0x0,9 m;
- nosnost minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší 

 než 10 mm nebo než hodnota   rovná 1/200 rozpětí;
- nosná konstrukce z kompozitů - schodnice opřené do betonové 
podlahy a kotvené do stěn, dodat   včetně všech potřebných podpěr, 
výztuh a zavětrování, schodnice kotvit do konstrukcí pomocí   

 lepených kotev;
- kompozitový podlahový rošt podesty a stupňů s protiskluznou 
úpravou, nepodpírané podélné   hrany schodišťových stupňů vyztužit 
přídavným profilem, aby nedocházelo k nadměrným   průhybům 

 stupňů;
 - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště;

- jednostranné kompozitové zábradlí výšky 1,1m (madlo, jednotyčová 
výplň, zarážka) – sloupky   kotvit do schodnice.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků
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VV
1,00"  Z/01 - Vnitřní jednoramenné schodiště s výstupní 
podestou

1,000

VV Součet 1,000

100 K 767-Z/02
Z/02 - Dodávka a montáž - venkovní jednoramenné 
schodiště pro výškový rozdíl 1,0 m - ze 
sklolaminátového kompozitu

kus 1,000 38 185,17 38 185,17

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/02 - Venkovní jednoramenné schodiště pro výškový rozdíl 1,0 m - 

 ze sklolaminátového
            kompozitu

- přímé schodišťové rameno 6x167x300 mm, světlá šířka ramen mezi 
 schodnicemi 0,9 m, půdorysná   délka ramene 1,8m;

- nosnost minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší 
 než 10 mm nebo než hodnota   rovná 1/200 rozpětí;

- nosná konstrukce z kompozitů - schodnice opřené do betonového 
základu a kotvené do stěn,   dodat včetně všech potřebných podpěr, 
výztuh a zavětrování, schodnice kotvit do konstrukcí   pomocí 

 lepených kotev;
- kompozitový podlahový rošt podesty a stupňů s protiskluznou 
úpravou, nepodpírané podélné   hrany schodišťových stupňů vyztužit 
přídavným profilem, aby nedocházelo k nadměrným   průhybům 

 stupňů;
 - dimenzování všech prvků provede výrobce schodiště;

- oboustranné kompozitové zábradlí výšky 1,1m (madlo, dvoutyčová 
výplň) – sloupky kotvit do   schodnice.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/02 - Venkovní jednoramenné schodiště pro výškový 
rozdíl 1,0 m

1,000

VV Součet 1,000

101 K 767-Z/03

Z/03 - Dodávka a montáž venkovní žebřík s 
ochranným košem a zábradlím pro výstup na střechu 
čerpací stanice, výstupní výška cca 8,85 m – z 
pozinkované oceli + nátěrový systém

kus 1,000 101 107,98 101 107,98

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/03 - Venkovní žebřík s ochranným košem a zábradlím pro výstup 
na střechu čerpací stanice,            výstupní výška cca 8,85 m – z 

 pozinkované oceli + nátěrový systém:
- na střeše budou štěříny žebříku navazovat na zábradlí, které bude 

 umístěno na atice;
 - zábradlí bude mít délku 1,5+1,5 = 3,00 m;

 - výstupní žebřík bude mít ochranný koš, výška koše bude 7,25 m;
- štěříny žebříků budou cca 1,1 m nad poslední příčlí zalomeny a 

 budou výškově a polohově   navazovat na zábradlí;
 - příčle žebříků budou protiskluzné bezpečnostní;

- žebřík bude kotven do stávajícího obvodového pláště z keramických 
 panelů;

 - žebřík musí vyhovovat ČSN 750748;
 - dimenzování a dílenskou dokumentaci provede výrobce;

- nátěrový antikorozní systém bude mít odstín světle zelené, bude 
shodný s odstínem venkovních     zámečnických výrobků dmychárny, 
nátěr bude mít min. tloušťku 240 mikrometrů.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV 1,00"  Z/03 - Venkovní žebřík s ochranným košem a zábradlím 1,000

VV Součet 1,000

102 K 767-Z/04
Z/04 - Dodávka a montáž certifikovaný záchytný a 
zádržný systém proti pádu osob na střeše čerpací 
stanice - zhotovit z nerezové oceli

kus 1,000 88 528,00 88 528,00

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/04 - Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti pádu osob na 

 střeše čerpací stanice
 - zhotovit z nerezové oceli:

- systém bude tvořen celonerezovými kotvícími body s izolační 
podložkou, mezi kterými bude po   celém obvodě střechy nataženo 

 permanentní nerezové lano;
- bude se jednat o plochou střechu se sedlovým tvarem o 

 půdorysných rozměrech 18,0x12,6m;
- k tomuto lanu se budou pracovníci kotvit pomocí osobních 

 ochranných prostředků při provádění   prací při okraji střechy.
- připevnění kotvících bodů tohoto systému bude provedeno shora 
přes střešní plášť do   trapézového plechu nebo ocelových vaznic 

 přes izolační podložky omezujícími vznik tepelných   mostů;
 - kotevní body je nutno osadit před montáží střešního pláště;

- střešní krytina bude vodotěsně napojena na dříky kotvících bodů a 
 vyvedena minimálně do výšky   150 mm nad povrch střechy

- řešení záchytného systém koordinovat s dodavatelem FVE, projekt 
FVE není součástí tohoto    projektu.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/04 - Certifikovaný záchytný a zádržný systém proti 
pádu osob na střeše čerpací stanice

1,000

VV Součet 1,000
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103 K 767-Z/05
Z/05 - Dodávka a montáž zábradlí ze 
sklolaminátového kompozitu výška 1,1 m celková 
délka zábradlí cca 1,01+1,03=2,04 m 

kus 1,000 10 915,29 10 915,29

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
 Z/05 - Zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu

 - výška zábradlí 1,1 m;
 - celková délka zábradlí cca 1,01+1,03=2,04 m;

 - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky;
- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek shora do 

 železobetonových konstrukcí;
- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00"  Z/05 - Zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu 1,000
VV Součet 1,000

104 K 767-Z/06
Z/06 - Dodávka a montáž renovace stávajícího 
venkovního zábradlí čerpací stanice – z oceli, výška 
1,1 m délka 236,00 m

kus 1,000 235 484,48 235 484,48

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/06 - Renovace stávajícího venkovního zábradlí čerpací stanice – z 

 oceli:
 - výška zábradlí 1,1 m;

 - celková délka zábradlí 236,00 m;
 - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, zarážka, sloupky;

- sloupky jsou zabetonovány do zhlaví ŽB stěn nebo jsou kotveny 
 zboku do lávek;

- nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, 
aplikace nátěrového systému bude   provedena dle postupu 

 udávaného výrobcem;
- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/06 - Renovace stávajícího venkovního zábradlí 
čerpací stanice – z oceli

1,000

VV Součet 1,000

105 K 767-Z/07
Z/07 - Dodávka a montáž výměna ocelové lávky u paty 
šnekových čerpadel - ze sklolaminátového kompozitu 
vč. zábradlí, délka lávky je 12,9 m a šířka je 0,9 m

kus 1,000 240 681,78 240 681,78

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/07 - Výměna ocelové lávky u paty šnekových čerpadel - ze 

 sklolaminátového kompozitu:
- stávající lávka z pozinkované oceli a bude nahrazená novou lávkou 

 ze sklolaminátového kompozitu   vč. zábradlí;
 - délka lávky je 12,9 m a šířka je 0,9 m;

- statické dimenzování všech prvků lávky provede jejich výrobce v 
rámci své dodavatelské   dokumentace, užitné zatížení podlahy lávky 
min. 3,5 kN/m² a maximální průhyb nesmí být větší,   než 10 mm 

 nebo větší než 1/200 rozpětí;
 - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, zarážka, sloupky;

 - zábradlí bude kotveno zboku do nosníku lávky;
 - výška zábradlí bude 1,1m;

- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/07 - Výměna ocelové lávky u paty šnekových 
čerpadel - ze sklolaminátového kompozitu

1,000

VV Součet 1,000

106 K 767-Z/08
Z/08 - Dodávka a montáž výměna ocelových pororoštů 
na lávce a výměna ocelových pororoštů zakrytí 
přítokového žlabu - ze sklolaminátového kompozitu

kus 1,000 155 143,98 155 143,98

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/08 - Výměna ocelových pororoštů na lávce a výměna ocelových 
pororoštů zakrytí přítokového           žlabu - ze sklolaminátového 

 kompozitu:
- stávající rošty jsou vyrobeny z pozinkované oceli a budou nahrazení 

 pororošty ze   sklolaminátového kompozitu;
 - délka lávky je 3,6 m a šířka je 1,0 m;

 - půdorysné rozměry zakrytí jsou 3,0 x 1,44 m a 3,71 x 1,23 m;
- veškerý spojovací a kotevní materiál zhotovit z nerezové 

 austenitické oceli X5CrNi 18-10 (DIN   1.4301) dle EN 10088-1;
 - návrh a statické posouzení provede výrobce;

- užitné zatížení min. 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být v 
souladu s ČSN EN 12255-1 větší,   než 10 mm nebo větší než 1/200 
rozpětí.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/08 - Výměna ocelových pororoštů na lávce a výměna 
ocelových pororoštů zakrytí přítokového žlabu - ze 
sklolaminátového kompozitu

1,000

VV Součet 1,000

Strana 65 z 217



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

107 K 767-Z/09

Z/09 - Dodávka a montáž výměna stávajícího 
kompozitního zábradlí za nové zábradlí na schodišti a 
nákladové rampě – ze sklolaminátového kompozitu, 
výška 1,1 m, celková délka zábradlí cca 
1,93+8,78=10,71 m 

kus 1,000 60 620,51 60 620,51

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/09 - Výměna stávajícího kompozitního zábradlí za nové zábradlí na 
schodišti a nákladové rampě –            ze sklolaminátového 

 kompozitu
 - výška zábradlí 1,1 m;

 - celková délka zábradlí cca 1,93+8,78=10,71 m;
 - součástí zábradlí je dvoukřídlá branka o šířce 2,5 m;

 - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, zarážka, sloupky;
- na schodišti sloupky kotvit shora do betonového ramena schodiště 

 a na nákladové rampě sloupky    kotvit zboku do betonových stěn;
 - zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/09 - Výměna stávajícího kompozitního zábradlí za 
nové zábradlí na schodišti a nákladové rampě – ze 
sklolaminátového kompozitu

1,000

VV Součet 1,000

108 K 767-Z/10
Z/10 - Dodávka a montáž pojezdové plechy pod 
natahovací válečkový kontejner – z nerezové oceli, 2x 
plech P8 - 0,5 x 6,0 m

kus 1,000 200 781,50 200 781,50

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/10 - Pojezdové plechy pod natahovací válečkový kontejner – z 

 nerezové oceli:
- 2x plech P8 - 0,5 x 6,0 m - plechy vyspádovat shodně se sklonem 

 podlahy;
- na vnitřních podélných stranách plechu navařit svislou vodící 
pásovinu pojezdových válečků   kontejneru z pásnice 10 x 30 mm, 

 délka 4,0 m;
- pojezdové plechy budou spojeny plechem P8 – 1,1 x 1,0m, na 
začátku bude k plechům navařen   úhelník L 40 x 5 mm, délka 2,1 

 m;
- na konci plechů budu navařeny zarážky, 2x úhelník L 40 x 5 mm, 

 délka 0,5 m;
- kotevní pracny (z pásoviny 4x40 – 150 mm) navařit na rubovou 

 stranu pojezdového plechu po   cca 500 mm – 24 ks;
- další kotevní pracny (úhleník L 40 x 5 mm) navařit na rubovou 
stranu po podélných hranách   pojezdového plechu po cca 500 mm – 
48ks, do úhelníků vyvrtat otvory Ø14 pro osazení   rektifikace při 

 betonáži podlahy;
- osadit před betonáží podlahy a podlít vhodnou betonovou podlévací 

 směsí;
- je nutno koordinovat velikost a polohu plechů s dodavatelem 
kontejnerů a s dodavatelem   technologie.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/10 - Pojezdové plechy pod natahovací válečkový 
kontejner – z nerezové oceli

1,000

VV Součet 1,000

109 K 767-Z/11
Z/11 - Dodávka a montáž otevíravý poklop s rámem 
pro zabetonování 900/900 mm – ze sklolaminátového 
kompozitu

kus 1,000 15 887,81 15 887,81

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/11 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze 

 sklolaminátového kompozitu:
 - pro otvor o světlé velikosti 900/900 mm;

- odnímatelný kryt bude s protiskluznou úpravou na horním líci, s 
 manipulačními madly   zasouvatelným pod horní líc krytu;

- kryt bude v rámu podložen pryžovým těsněním a bude 
 uzamykatelný pomocí šroubů nebo   jazýčků;

- rám osadit při betonáži.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/11 - Otevíravý poklop s rámem pro zabetonování – ze 
sklolaminátového kompozitu

1,000

VV Součet 1,000

110 K 767-Z/12
Z/12 - Dodávka a montáž gumový závěs na začátku 
česlicového žlabu – z gumy EPDM pro žlab o šířce 
1200 mm a výšce 1000 mm

kus 1,000 22 309,06 22 309,06

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/12 - Gumový závěs na začátku česlicového žlabu – z gumy 

 EPDM:
 - pro žlab o šířce 1200 mm a výšce 1000 mm;

- závěs z gumy EPDM o tloušťce 3 mm bude nahoře uchycen pomocí 
nerezového úhelníku L 100/80/9 a pásoviny 100/9, guma bude 
sevřena mezi úhelníkem a pásovinou, které budou spojeny řadou 

 šroubových spojů po 150 mm;
- nerezový úhelník bude kotven přes nerezové kotevní plechy do stěn 
žlabu
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VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/12 - Gumový závěs na začátku česlicového žlabu – z 
gumy EPDM

1,000

VV Součet 1,000

111 K 767-Z/13
Z/13 - Dodávka a montáž lávka u pohonů šnekových 
čerpadel vč. žebříku a zábradlí – ze sklolaminátového 
kompozitu

kus 1,000 162 229,75 162 229,75

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.403.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/13 - Lávka u pohonů šnekových čerpadel vč. žebříku a zábradlí – 

 ze sklolaminátového kompozitu:
- lávka obdélníkového půdorysného tvaru s rozměry 4,60 x 1,60 m, 

 výška lávky nad podlahou 1NP bude 2,1 m;
- nosný rám lávky z kompozitových nosníků bude kotven chemickými 

 kotvami do přilehlých železobetonových konstrukcí;
 - kompozitový podlahový rošt lávky s protiskluznou úpravou;

- dimenzování kompozitových prvků provede výrobce, nosnost 
minimálně 3,5 kN/m2, maximální průhyb nesmí být větší než 10 mm 

 nebo než hodnota rovná 1/200 rozpětí;
- zábradlí bude mít výšku 1,1m (madlo, dvoutyčová výplň) – sloupky 
kotvit zboku do nosného rámu, zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 

 3305 – Ochranná zábradlí;
- žebřík bude mít výstupní výšku 2,1 m, štěříny budou navazovat na 
zábradlí, žebřík bude kotven do rámu lávky a do železobetonové 
stěny, žebřík musí vyhovovat ČSN 750748.

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/13 - Lávka u pohonů šnekových čerpadel vč. žebříku 
a zábradlí – ze sklolaminátového kompozitu

1,000

VV Součet 1,000

112 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 4,563 11 066,00 50 494,16 CS ÚRS 2024 02

D 771 Podlahy z dlaždic 139 826,17

113 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 66,754 65,62 4 380,40 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
((1,70*1,30)*1)+((1,97*1,30)*2)" doplnění dlažby po 
zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových 
čerpadel

7,332

VV
8,52*1,20" doplnění dlažby po zabetonování rušenéhoh žlabu 
nad zrušenými šnekových čerpadel

10,224

VV
19,10*0,50" doplnění dlažby po zabetonování rušeného 
kanálku u bloků šnekových čerpadel

9,550

VV
(1,75*2,40*1)+(1,97*2,40*2)" doplnění dlažby po vybourání 
betonových bloků šnekového čerpadla

13,656

VV m.č.101 česlovna ... 173,28m2
VV oprava dlažby na cca 15% plochy
VV 173,28*0,15 25,992
VV Součet 66,754

114 K 771573914
Výměna dlaždice keramické lepené velikosti přes 12 
do 19 ks/m2

kus 468,000 67,59 31 632,12 CS ÚRS 2024 02

VV m.č.101 česlovna ... 173,28m2
VV oprava dlažby na cca 15% plochy
VV odhad 16-19ks dlažby/ 1m2
VV 18ks x 1073,28m2 = 3119ks
VV 3119,00 x 0,15 = 468ks
VV 468,00 468,000

115 M 5976117R
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 16 do 19ks/m2

m2 30,713 715,00 21 959,80

VV m.č.101 česlovna ... 173,28m2
VV oprava dlažby na cca 15% plochy
VV odhad 16-19ks dlažby/ 1m2
VV 18ks x 1073,28m2 = 3119ks
VV 3119,00 x 0,15 = 468ks
VV 468,00*0,25*0,25*1,05 30,713

116 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 40,762 927,98 37 826,32 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
((1,70*1,30)*1)+((1,97*1,30)*2)" doplění dlažby po 
zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových 
čerpadel

7,332

VV
8,52*1,20" doplění dlažby po zabetonování rušenéhoh žlabu 
nad zrušenými šnekových čerpadel

10,224

VV
19,10*0,50" doplění dlažby po zabetonování rušeného kanálku 
u bloků šnekových čerpadel

9,550

VV
(1,75*2,40*1)+(1,97*2,40*2)" doplění dlažby po vybourání 
betonových bloků šnekového čerpadla

13,656

VV Součet 40,762

117 M 59761171
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 43,616 855,80 37 326,57 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV ztratné 4-10% ... 7%

VV
(((1,70*1,30)*1)+((1,97*1,30)*2))*1,07" doplění dlažby po 
zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových 
čerpadel

7,845

VV
(8,52*1,20)*1,07" doplění dlažby po zabetonování rušenéhoh 
žlabu nad zrušenými šnekových čerpadel

10,940
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VV
(19,10*0,50)*1,07" doplění dlažby po zabetonování rušeného 
kanálku u bloků šnekových čerpadel

10,219

VV
((1,75*2,40*1)+(1,97*2,40*2))*1,07" doplění dlažby po 
vybourání betonových bloků šnekového čerpadla

14,612

VV Součet 43,616

118 K 771574907
Oprava spárování podlah z dlaždic keramických přes 
15 do 20 ks/m2

m2 25,992 173,96 4 521,57 CS ÚRS 2024 02

VV m.č.101 česlovna ... 173,28m2
VV oprava dlažby na cca 15% plochy
VV 173,28*0,15 25,992

119 K 771577911
Příplatek k opravě spárování podlah z dlaždic 
keramických za plochu do 5 m2

m2 25,992 13,97 363,11 CS ÚRS 2024 02

120 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 11,600 47,31 548,80 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV 11,60 11,600
VV Součet 11,600

121 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 2,137 593,11 1 267,48 CS ÚRS 2024 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 200 222,32

122 K 629995101 Očištění obložených ploch tlakovou vodou m2 96,960 77,63 7 527,00 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(9,20+22,20+9,00)*2,40" stávající obklad v m.č. 101 - 
česlovna 

96,960

VV Součet 96,960

123 K 781469195 Spárování obkladů vnitřních m2 96,960 19,84 1 923,69 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(9,20+22,20+9,00)*2,40" stávající obklad v m.č. 101 - 
česlovna 

96,960

VV Součet 96,960

124 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 120,984 927,98 112 270,73 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40" nový obklad v m.č. 101 - 
česlovna

55,440

VV
(9,20+22,20+9,00)*2,40*0,15" stávající obklad v m.č. 101 - 
česlovna ... doplnění odhad cca 15%

14,544

VV
(6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00" nový obklad v m.č. 104 - sklad 
shrabků

51,000

VV Součet 120,984

125 M 59761714
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 133,082 530,20 70 560,08 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
((9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40)*1,10" nový obklad v m.č. 
101 - česlovna

60,984

VV
((9,20+22,20+9,00)*2,40*0,15)*1,10" stávající obklad v m.č. 
101 - česlovna ... doplnění odhad cca 15%

15,998

VV
((6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00)*1,10" nový obklad v m.č. 104 - 
sklad shrabků

56,100

VV Součet 133,082

126 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 120,984 65,62 7 938,97 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(9,20+2,10+4,60+4,80+2,40)*2,40" nový obklad v m.č. 101 - 
česlovna

55,440

VV
(9,20+22,20+9,00)*2,40*0,15" stávající obklad v m.č. 101 - 
česlovna ... doplnění odhad cca 15%

14,544

VV
(6,55+8,40+6,55+4,00)*2,00" nový obklad v m.č. 104 - sklad 
shrabků

51,000

VV Součet 120,984

127 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1,000 1,85 1,85 CS ÚRS 2024 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 252 518,32

128 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 91,700 160,28 14 697,68 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV 14,00*6,55" podlaha ve skladu shrabků 91,700
VV Součet 91,700

129 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy s nekluzným povrchem

m2 91,700 386,96 35 484,23 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV 14,00*6,55" podlaha ve skladu shrabků 91,700
VV Součet 91,700

130 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 317,500 19,83 6 296,03 CS ÚRS 2024 02

131 K 9853242R1
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný 
protiplísňový

m2 317,500 617,45 196 040,38

P
 Poznámka k položce:

konečná úprava beton.konstrukcí, nátěr silikon-akrylátový 
jednosložkový (např.Bisil)

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV nový nátěr BISIL

VV
(9,20+2,10+4,60+4,80+2,40+9,20+22,20+9,00)*5,00" m.č. 101 
- česlovna

317,500

VV Součet 317,500

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 40 517,07
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132 K 784111001
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v do 3,80 
m

m2 108,393 5,59 605,92 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV stěny
VV příruční sklad nářadí - m.č. 102
VV ((1,90+4,10)*2*3,05)-(0,80*2,00)" stávající omítky 35,000
VV rozvodna - m.č. 103
VV ((4,40+4,10)*2*3,05)-(1,75*2,45)" stávající omítky 47,563
VV Mezisoučet 82,563
VV podhled
VV příruční sklad nářadí - m.č. 102
VV (1,90*4,10)" stávající omítky 7,790
VV rozvodna - m.č. 103
VV (4,40*4,10)" stávající omítky 18,040
VV Mezisoučet 25,830
VV Součet 108,393

133 K 784111003
Oprášení (ometení ) podkladu v místnostech v přes 
3,80 do 5,00 m

m2 203,138 6,06 1 231,02 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV stěny
VV sklad shrabků- m.č. 104
VV (6,55+7,60+6,55+2,80)*2,35 55,225
VV příruční sklad- m.č. 105
VV ((6,55+6,15)*2*2,35)-(2,30*0,80) 57,850
VV Mezisoučet 113,075
VV podhled
VV sklad shrabků- m.č. 104
VV (6,55*7,60) 49,780
VV příruční sklad- m.č. 105
VV (6,55*6,15) 40,283
VV Mezisoučet 90,063
VV Součet 203,138

134 K 784331001
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech v 
do 3,80 m

m2 108,393 119,61 12 964,89 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV stěny
VV příruční sklad nářadí - m.č. 102
VV ((1,90+4,10)*2*3,05)-(0,80*2,00)" stávající omítky 35,000
VV rozvodna - m.č. 103
VV ((4,40+4,10)*2*3,05)-(1,75*2,45)" stávající omítky 47,563
VV Mezisoučet 82,563
VV podhled
VV příruční sklad nářadí - m.č. 102
VV (1,90*4,10)" stávající omítky 7,790
VV rozvodna - m.č. 103
VV (4,40*4,10)" stávající omítky 18,040
VV Mezisoučet 25,830
VV Součet 108,393

135 K 784331003
Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech 
výšky do 5,00 m

m2 203,138 126,59 25 715,24 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8
VV stěny
VV sklad shrabků- m.č. 104
VV (6,55+7,60+6,55+2,80)*2,35 55,225
VV příruční sklad- m.č. 105
VV ((6,55+6,15)*2*2,35)-(2,30*0,80) 57,850
VV Mezisoučet 113,075
VV podhled
VV sklad shrabků- m.č. 104
VV (6,55*7,60) 49,780
VV příruční sklad- m.č. 105
VV (6,55*6,15) 40,283
VV Mezisoučet 90,063
VV Součet 203,138
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 597 785,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 597 785,55 21,00% 755 534,97

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 353 320,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.2 - Stavebně-konstrukční část

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 597 785,55

HSV - Práce a dodávky HSV 449 649,75

    38 - Různé kompletní konstrukce 408 947,07

    99 - Staveništní přesun hmot 40 702,68

PSV - Práce a dodávky PSV 3 148 135,80

    767 - Konstrukce zámečnické 2 382 562,68

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 765 573,12

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.2 - Stavebně-konstrukční část

Strana 71 z 217



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 597 785,55

D HSV Práce a dodávky HSV 449 649,75

D 38 Různé kompletní konstrukce 408 947,07

1 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 17,059 7 794,13 132 960,06 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vodostavební beton tř.C30/37 XC4, XF1, XA1
VV viz přípoha D.1.403.2.2,  D.1.403.2.3
VV stěny tl.300mm

VV
((3,54*(3,86+3,68)/2)*0,30)+(4,62*3,10*0,30)+(0,99*1,75*0,30*
2)+(0,975*2,32*2,20)+(0,975*0,90*0,30)" stěny S1

14,579

VV viz přípoha D.1.403.2.2,  D.1.403.2.6
VV deska tl. 200mm
VV 2,57*1,75*0,20*2" deska D1 1,799
VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
((0,85*0,85*3,14*0,30)/2)*2" zabetonování rušených žlabů po 
demontáži šnekových čerpadel pod obvodovou zdí

0,681

VV Součet 17,059

2 K 380326133
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 
mm

m3 7,656 6 925,34 53 020,40 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
(1,20*2,90*0,60*1)+(1,60*2,90*0,60*2)" zabetonování přítoků 
do rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel

7,656

VV Součet 7,656

3 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 97,681 1 029,10 100 523,52 CS ÚRS 2024 02

VV
(3,54*3,86)+(3,21*3,68)+(4,92*3,10)+(2,40*3,10)+(2,52*1,20)+
(0,99*1,75*2*2)+(0,975*2,20*2)+(0,975*0,90*2)" stěny S1

64,168

VV (2,57+1,75)*2*0,20*2" deska D1 3,456

VV
(1,20*2,90*2)+(1,60*2,90*2*2)" zabetonování přítoků do 
rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel

25,520

VV
((0,85*0,85*3,14)/2)*2*2" zabetonování rušených žlabů po 
demontáži šnekových čerpadel pod obvodovou zdí

4,537

VV Součet 97,681

4 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 97,681 197,67 19 308,60 CS ÚRS 2024 02

VV
(3,54*3,86)+(3,21*3,68)+(4,92*3,10)+(2,40*3,10)+(2,52*1,20)+
(0,99*1,75*2*2)+(0,975*2,20*2)+(0,975*0,90*2)" stěny S1

64,168

VV (2,57+1,75)*2*0,20*2" deska D1 3,456

VV
(1,20*2,90*2)+(1,60*2,90*2*2)" zabetonování přítoků do 
rušených žlabů po demontáži šnekových čerpadel

25,520

VV
((0,85*0,85*3,14)/2)*2*2" zabetonování rušených žlabů po 
demontáži šnekových čerpadel pod obvodovou zdí

4,537

VV Součet 97,681

5 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 64,168 291,16 18 683,15 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

= veškeré viditelné povrchy betonových konstrukcí provést v kvalitě 
pohledových betonů

VV
(3,54*3,86)+(3,21*3,68)+(4,92*3,10)+(2,40*3,10)+(2,52*1,20)+
(0,99*1,75*2*2)+(0,975*2,20*2)+(0,975*0,90*2)" stěny S1

64,168

VV Součet 64,168

6 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 1,090 45 570,95 49 672,34 CS ÚRS 2024 02

VV statika - výkresy výztuže
VV 0,04165" kotevní deska KD1 ... 2ks ... příloha D.1.403.2.2 0,042
VV 0,59411" stěny S1 ... příloha D.1.403.2.3 0,594
VV 0,07387" deska D1 ... příloha D.1.403.2.6 0,074
VV viz příloha D.1.403.1.1,  D.1.403.1.6,  D.1.403.1.8

VV
0,345" zabetonování přítoků do rušených žlabů po demontáži 
šnekových čerpadel

0,345

D.1.403.2 - Stavebně-konstrukční část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
0,035" zabetonování rušených žlabů po demontáži šnekových 
čerpadel pod obvodovou zdí

0,035

VV Součet 1,090

7 K 985331111
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

m 9,600 1 184,11 11 367,46 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.2.6
VV vlepovaná výztuž
VV 64,00*0,15" desky D1 ... 64 ks 9,600
VV Součet 9,600

8 K 985331113
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru

m 15,600 1 500,74 23 411,54 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.403.2.3
VV vlepovaná výztuž
VV 78,00*0,20" stěny S1 ... 78 ks 15,600
VV Součet 15,600

D 99 Staveništní přesun hmot 40 702,68

9 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 63,588 640,10 40 702,68 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 3 148 135,80

D 767 Konstrukce zámečnické 2 382 562,68

10 K 767-403.001
OK nové stěny, nové střešní vaznice kryté 
trapéz.plechem, montážní nosník

kg 9 123,000 261,16 2 382 562,68

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha D.1.403.2.4+D.1.403.2.5

kompletní dodávka a provedení včetně trapéz.plechu, kotvení, 
spojovacího materiálu, zednických přípomocí

VV statika příloha D.1.403.2.4+D.1.403.2.5
VV 9123,00 9 123,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 765 573,12

11 K 7893261R1
Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. 
nátěru min. 240µm

m2 284,000 2 230,91 633 578,44

P
 Poznámka k položce:

příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2
VV 1,00 "statika příloha D.1.403.2.2 1,000
VV 283,00 "statika příloha D.1.403.2.5 283,000
VV Součet 284,000

12 K 7894215R1
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třída provedení 
OK EXC2

m2 284,000 464,77 131 994,68

P
 Poznámka k položce:

 příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2
dle ČSN EN ISO 14713
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 454 770,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 454 770,02 21,00% 95 501,70

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 550 271,72

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.3 - Stavební elektroinstalace

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 454 770,02

M-1 - Stavební elektroinstalace 454 770,02

    M01.1 - Rozvaděč RS403.1 6 104,72

    M02 - Montážní materiál 274 678,48

    M06 - Hromosvod a uzemnění 143 793,13

    M30 - Přidružené práce 30 193,69

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.3 - Stavební elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 454 770,02

D M-1 Stavební elektroinstalace 454 770,02

D M01.1 Rozvaděč RS403.1 6 104,72

1 K 01.1EM01
D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10A/C/1N/0,03A, 10A

ks 2,000 3 052,36 6 104,72

P

 Poznámka k položce:
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - 
doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného 
montážního materiálu

D M02 Montážní materiál 274 678,48

2 K 02EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 m 53,000 93,21 4 940,13

3 K 02EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 188,000 117,17 22 027,96

4 K 02EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 29,000 134,41 3 897,89

5 K 02EM04 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 5,000 380,33 1 901,65

6 K 02EM05
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. 
příslušenství

m 10,000 676,30 6 763,00

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

7 K 02EM06
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. 
příslušenství

m 58,000 1 614,88 93 663,04

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

8 K 02EM09
D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 52,000 310,68 16 155,36

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

9 K 02EM10
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 15,000 181,78 2 726,70

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

10 K 02EM11
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 2,000 464,42 928,84

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

11 K 02EM12
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 1,000 228,19 228,19

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

12 K 02EM13
M - Prostup betonovou stěnou tl. do 300 mm, otvor do 
d=50 mm

kpl 1,000 1 736,17 1 736,17

13 K 02EM14
M - Zatěsnění vrtaných prostupů s vloženými 
chráničkami proti spodní vodě

kpl 1,000 2 125,14 2 125,14

14 K 02EM15
M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí 
hlodavců

kpl 1,000 1 652,59 1 652,59

15 K 02EM16 D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 ks 2,000 502,23 1 004,46

16 K 02EM17 D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP44 ks 3,000 759,77 2 279,31

17 K 02EM18 D+M - Spínač č.6, 10A 250V nástěnný IP44 ks 6,000 613,93 3 683,58

18 K 02EM19 D+M - LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné ks 6,000 3 422,85 20 537,10

P
 Poznámka k položce:

LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 44W, 7310lm, 4000K, 
230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.5ft PC 8000/840, TREVOS)

19 K 02EM20 D+M - LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné ks 3,000 2 449,82 7 349,46

D.1.403.3 - Stavební elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 36W, 5750lm, 4000K, 
230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 6400/840, TREVOS)

20 K 02EM21 D+M - LED "C" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné ks 1,000 2 569,22 2 569,22

P
 Poznámka k položce:

LED "C" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 26W, 4040lm, 4000K, 
230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 4400/840, TREVOS)

21 K 02EM22 D+M - LED "X" LED venkovní nástěnné svítidlo ks 1,000 6 046,06 6 046,06

P

 Poznámka k položce:
LED venkovní nástěnné svítidlo 1x20W, 124lm/W, 4000K, 230V, 
IP66, vč. zdroje  BARA E 1C2.20-3070 SCL, Elektro Pechman - 
shodné svítidlo se stávajícími na ČOV

22 K 02EM23
D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s 
piktogramem

ks 3,000 2 629,45 7 888,35

P

 Poznámka k položce:
LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 
4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, 
TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s 
centrálního zálohovaného zdroje napájení

23 K 02EM24
D+M - Nástrčné instalační svorky do 
elektroinstalačních krabic

kpl 1,000 1 370,66 1 370,66

24 K 02EM25 D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP44 ks 18,000 269,96 4 859,28

25 K 02EM26 M - Připojení ventilátoru 230V kpl 1,000 716,13 716,13

26 K 02EM27
M - Demontáž a montáž po přesunu stávající zásuvky 
400V

kpl 1,000 3 803,30 3 803,30

27 K 02EM28
M - Demontáž a montáž po přesunu stávající 
venkovního osvětlení

kpl 1,000 4 173,39 4 173,39

28 K 02EM29
M - Demontáž stávající stavební elektroinstalace a 
kabelových tras

kpl 1,000 15 348,25 15 348,25

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajícího osvětlení a rozvodů pro 
vzduchotechniku v prostorách 102 - skladu, 103 - rozvodně, 104 - 
skladu shrabků, 105 - příručním skladu včetně ovládacích prvků a 
kabelových tras

29 K 02EM30
M - Úprava stávající stavební elektroinstalace a 
kabelových tras

kpl 1,000 9 620,45 9 620,45

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje úpravu ovládání stávajícího osvětlení v prostoru 
101 - česlovna, včetně přesunu stávajícíh ovládacích prvků, instalaci 
nových a úpravu stávajícíh kabelových tras, které budou doplněný 
novými

30 K 02EM31 M - Přeložka průmyslové kamery CCTV kpl 1,000 5 169,25 5 169,25

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávající průmyslové kamery a její 
přesun na betonový rohový sloup včetně upravy kabelové trasy - 
stranový přesun do vzdálenosti cca 1,5m, za pomocí vysokozdvyžné 
plošiny

31 K 02EM32 D+M - Zednické práce kpl 1,000 14 628,06 14 628,06

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. 
Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační 
mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace.

32 K 02EM33 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 4 885,51 4 885,51

D M06 Hromosvod a uzemnění 143 793,13

33 K 06EM01 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 25,000 65,13 1 628,25

34 K 06EM02 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS ks 3,000 1 013,59 3 040,77

35 K 06EM03 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v zemi m 10,000 98,50 985,00

36 K 06EM04
D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro 
ochranné pospojování

kpl 1,000 1 872,68 1 872,68

37 K 06EM05 D+M - FeZn drát d=10mm m 30,000 113,70 3 411,00

38 K 06EM06 D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez ks 14,000 263,29 3 686,06

39 K 06EM07
D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm 
vedený po zdi PV44b 40

ks 5,000 183,52 917,60

40 K 06EM08 D+M - Držák ochranné trubky  DJDcp ks 8,000 184,58 1 476,64

41 K 06EM09 D+M - Ochranná trubka 1,7m OT1,7 ks 4,000 271,67 1 086,68

42 K 06EM10 D+M - Svorka spojovací SS ks 3,000 192,80 578,40

43 K 06EM11 D+M - Zkušební svorka SZ ks 4,000 167,25 669,00

44 K 06EM12 D+M - Svorka křížová SK ks 3,000 220,98 662,94

45 K 06EM13 D+M - Svorka připojovací SP1 ks 3,000 178,56 535,68

46 K 06EM14
D+M - Nosná podpůrná izolovaná trubka GFK/Al s 
jímací tyčí AlMgSi (3,2+0,5m)

ks 4,000 9 593,34 38 373,36

47 K 06EM15 D+M - Sada pro připojení HVI ks 4,000 2 432,16 9 728,64

48 K 06EM16 D+M - Koncovky HVI ks 4,000 711,83 2 847,32

49 K 06EM17 D+M - Uchycení GFK/Al na stěnu ks 8,000 692,68 5 541,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 06EM18 D+M - PV HVI na svislé svody - nerez ks 28,000 317,30 8 884,40

51 K 06EM19 D+M - PV HVI v oblasti koncovky - plast ks 8,000 48,76 390,08

52 K 06EM20 D+M - Vedení HVI light plus m 50,000 704,13 35 206,50

53 K 06EM21 D+M - Štítek pro označení svodu ks 4,000 54,13 216,52

54 K 06EM22
D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně 
ochrany proti korozi

soubor 1,000 2 925,51 2 925,51

55 K 06EM23 D+M - Drobný montážní materiál soubor 1,000 5 312,50 5 312,50

56 K 06EM24
M - Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu 
čerpací stanice

kpl 1,000 9 960,12 9 960,12

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících svodů a mřížové jímací 
soustavy. Pro demontáž svodů bude nutné použít vysokozdvýžnou 
plošinu. Ekologická likvidace materiálu, který si provozovatel nebude 
chtět ponechat pro další využití.

57 K 06EM25
M - Měření stávajícího zemního odporu provozní 
budovy

kpl 1,000 3 856,04 3 856,04

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje proměření stávajícího uzemnění po demontáži 
jímací soustavy. Pokud nebude uzemnění vyhovovat budou přijata 
dodatečná opatření, které ovšem nejsou součástí tohoto výkazu 
výměr a budou oceněny samostatně, po odsouhlasení navrhovaných 
opatření.

D M30 Přidružené práce 30 193,69

58 K 30EM01
HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení + 
stanovisko TIČR

kpl 1,000 7 349,87 7 349,87

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR

59 K 30EM02 HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí kpl 1,000 2 414,77 2 414,77

60 K 30EM03 HZS - Uvedení do provozu kpl 1,000 3 198,21 3 198,21

61 K 30EM04 HZS - Doprava osob a materiálu kpl 1,000 17 230,84 17 230,84
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 364 076,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 364 076,86 21,00% 76 456,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 440 533,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.4 - Vzduchotechnika

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 364 076,86

D - VZDUCHOTECHNIKA 364 076,86

    D1 - Zař.č.6 Větrání česlovny 101 189 713,31

    D2 - Zař.č.7 Větrání skladu 102 8 276,27

    D3 - Zař.č.8 Větrání rozvodny 103 54 839,78

    D4 - Zař.č.9 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 111 247,50

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.4 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 364 076,86

D D VZDUCHOTECHNIKA 364 076,86

D D1 Zař.č.6 Větrání česlovny 101 189 713,31

1 K 6.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.355 mm TXTR/4-355 
(Elektrodesign), dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným  nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů,  V = 2160 m3/h,  p = 60 Pa,  p = 145 
W/400

ks 3,000 18 692,69 56 078,07

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

2 K 6.2

Nástěnný axiální ventilátor  prům.355 mm HXTR/4-355 
(Elektrodesign), dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů, V = 2160 m3/h,  p = 60 Pa, p = 145 
W/400 V

ks 3,000 11 487,61 34 462,83

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

3 K 6.3
Žaluziová klapka samotížná nástěnná prům.355 mm 
PER 355. Materiál plast (Elektrodesign)

ks 3,000 2 074,88 6 224,64

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

4 K 6.4
Protidešťová žaluzie nástěnná prům.450 mm PRG 
450.  Materiál plast. (Elektrodesign)

ks 3,000 6 134,99 18 404,97

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

5 K 6.5

Žaluziová klapka samotížná prům.355 mm na konec 
potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku.

ks 3,000 13 132,02 39 396,06

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

6 K 6.6

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu do 
prům. 355 mm s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u 
ventilátoru)

bm 3,000 2 809,66 8 428,98

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

7 K 6.7

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu do 
prům. 450 mm s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, 50 % tvarovek (u 
ventilátoru a ve stěně)

bm 3,000 8 905,92 26 717,76

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D D2 Zař.č.7 Větrání skladu 102 8 276,27

8 K 7.1
Ventilátor Silent CZ Plus 300 (Elektrodesign), V = 140 
m3/h,  p = 55 Pa,  P = 29 W/230 V

ks 1,000 5 700,10 5 700,10

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

9 K 7.2
Žaluziová klapka samotížná nástěnná prům.160 mm 
PER 160. Materiál plast (Elektrodesign)

ks 1,000 1 389,89 1 389,89

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

10 K 7.3

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu do 
prům. 150 mm s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u 
ventilátoru)

ks 1,000 1 186,28 1 186,28

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D D3 Zař.č.8 Větrání rozvodny 103 54 839,78

11 K 8.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.315 mm TXTR/4-315 
(Elektrodesign), dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů, V = 1250 m3/h, p = 75 Pa, p = 98 W/400 
V

ks 1,000 16 934,30 16 934,30

D.1.403.4 - Vzduchotechnika

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

12 K 8.2

Nástěnný axiální ventilátor  prům.315 mm HXTR/4-315 
(Elektrodesign), dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů. V = 1250 m3/h, p = 75 Pa, p = 98 W/400 
V

ks 1,000 11 145,68 11 145,68

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

13 K 8.3
Žaluziová klapka samotížná nástěnná prům.315 mm 
PER 355. Materiál plast (Elektrodesign)

ks 1,000 1 820,36 1 820,36

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

14 K 8.4
Protidešťová žaluzie nástěnná prům.400 mm PRG 
400. Materiál plast. (Elektrodesign)

ks 1,000 4 423,08 4 423,08

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

15 K 8.5

Žaluziová klapka samotížná prům.315 mm na konec 
potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku.

ks 1,000 10 107,68 10 107,68

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

16 K 8.6

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu do 
prům. 315 mm s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u 
ventilátoru)

bm 1,000 2 493,17 2 493,17

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

17 K 8.7

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu do 
prům. 400 mm s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, 50 % tvarovek (u 
ventilátoru a ve stěně)

bm 1,000 7 915,51 7 915,51

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D D4 Zař.č.9 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 111 247,50

18 K 4.001 Doprava km 180,000 48,69 8 764,20

19 K 4.002 Lešení  do 5,5 m den 14,000 4 869,04 68 166,56

P
 Poznámka k položce:

montáž, nájem, demontáž

20 K 4.003 Vypracování dílenské dokumentace hod 8,000 486,90 3 895,20

21 K 4.004 Spojovací materiál z nerezové oceli kg 7,000 1 778,31 12 448,17

22 K 4.005 Těsnění pryžové samolepící bm 20,000 229,07 4 581,40

23 K 4.006
Nátěry potrubí syntetické, 1x reaktivní, 1x základní, 3x 
vrchní

m2 5,000 458,13 2 290,65

24 K 4.007 Stavební přípomoci hod 38,000 292,14 11 101,32
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Vacek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 945,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 27 945,06 21,00% 5 868,46

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 813,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.5 - Vytápění

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Vacek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 945,06

D - VYTÁPĚNÍ 27 945,06

    D1 - Ústřední topení, rozvodné potrubí 2 927,05

    D2 - Ústřední topení, otopná tělesa 672,81

    D3 - Ostatní položky 24 345,20

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.5 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Vacek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 27 945,06

D D VYTÁPĚNÍ 27 945,06

D D1 Ústřední topení, rozvodné potrubí 2 927,05

1 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 6,000 34,30 205,80

2 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 
do 50

m 55,000 36,52 2 008,60

3 K 733191917
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 40

m 2,000 262,26 524,52

4 K 733193810
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 
z L profilu do 50x50x5 mm

ks 10,000 13,28 132,80

5 K 998 73-3201 Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 1,000 55,33 55,33

D D2 Ústřední topení, otopná tělesa 672,81

6 K 735221834
Demontáž registru trubkového hladkého DN 80 dl do 3 
m čtyřpramenný

ks 2,000 330,87 661,74

7 K 998734203 Přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 1,000 11,07 11,07

D D3 Ostatní položky 24 345,20

8 K 3-001 vypuštění  a odstavení  systému kpl 1,000 2 213,20 2 213,20

9 K 3-002 vyčištění - úklid kpl 1,000 5 533,00 5 533,00

10 K 3-003 přesun hmot ,roztřídění odpadu , nakládka kpl 1,000 5 533,00 5 533,00

11 K 3-004 Odvoz odpadu včetně ekologické likvidace kpl 1,000 11 066,00 11 066,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

D.1.403.5 - Vytápění

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

Strana 85 z 217



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Zdeněk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 116 882,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 116 882,62 21,00% 24 545,35

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 141 427,97

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.6 - ZTI

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Zdeněk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 116 882,62

D1 - ZTI 116 882,62

    D2 - Vodovod 23 000,84

    D3 - Kanalizace 22 661,01

    D4 - Zařizovací předměty 49 088,77

    D5 - Ostatní konstrukce a práce 22 132,00

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění

D.1.403.6 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Zdeněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 116 882,62

D D1 ZTI 116 882,62

D D2 Vodovod 23 000,84

1 M 2.001
Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími 
spojkami d22x1,2

m 25,000 580,97 14 524,25

P

 Poznámka k položce:
Potrubní systém z ušlechtilé oceli s lisovacími spojkami d22x1,2. 
Trubky svařované laserem, podle EN 10088 a EN 10312. Materiálová 
třída potrubí č. 1.4521 (AISI 444) (X2CrMoTi 18-2), s hodnotou PRE 
24,1 (ekvivalent odolnosti proti bodové korozi). Lisovací tvarovky s 
EPDM těsněním. Lisovací spoje tvarovek d20 mm s dvojitým 
zalisováním a válcovým vedením trubky. Všechny tvarovky s 
bezpečnostní konturou pro detekci nezalisovaných spojů (u tlakové 
zkoušky vodou v rozmezí od 0,1 MPa do 0,65 MPa, u suché zkoušky 
těsnosti stlačeným vzduchem nebo inertními plyny v rozmezí od 22 
hPa do 0,3 MPa).

2 K 2.002
Demontáž stávajícího umyvadla v m.č. 104, zaslepení 
přívodu vody a kanalizace

kpl 1,000 553,30 553,30

3 K 2.003 Montáž potrubí včetně závěsného materiálu m 25,000 55,33 1 383,25

4 K 2.004 Štítky na označení rozvodů ZTI, D+M ks 5,000 220,21 1 101,05

5 K 2.005 Tlaková zkouška vodovodu m 25,000 33,20 830,00

6 K 2.006 Proplach a dezinfekce vodovodu m 25,000 60,86 1 521,50

7 K 2.007 Tepelná izolace Mirelon 20mm, D+M m 25,000 108,45 2 711,25

8 M 2.008 Výtokové ventily DN 15 ( se šroubením pro hadici) ks 1,000 320,91 320,91

9 K 2.009 Montáž armatur ks 1,000 55,33 55,33

D D3 Kanalizace 22 661,01

10 M 3.001
Kanalizační plastové svodné potrubí PVC KG 110 
SN10 ( položka obsahuje montáž , uložení , tvarovky, 
spojovací materiál )

m 10,000 492,44 4 924,40

11 M 3.002
Kanalizační plastové potrubí HT 50 ( položka obsahuje 
montáž , uložení , tvarovky, spojovací materiál )

m 15,000 637,40 9 561,00

12 K 3.003 Montáž potrubí m 25,000 110,66 2 766,50

13 K 3.004 Proplach potrubí m 25,000 140,54 3 513,50

14 K 3.005 Přivětrávací hlavice DN50, D+M ks 1,000 1 895,61 1 895,61

D D4 Zařizovací předměty 49 088,77

15 M 4.001 Umyvadlo 60x45 ks 1,000 3 153,81 3 153,81

16 M 4.002 Sifon umyvadlový, trubkový 40 ks 1,000 138,33 138,33

17 K 4.003 Montáž zařizovacích předmětů ks 1,000 282,18 282,18

18 K 4.004

Plochý vodotěsný odvodňovací žlab šířka 135 mm, se 
spádovým dnem, s odtokem, krycí litinová mříž 
nosnost 1 tuna, integrované těsnění, materiál 
polymerický beton, D+M

bm 13,000 2 860,56 37 187,28

19 K 4.005
Bezpečnostní oční sprcha, kompletní dodávka a 
montáž

ks 1,000 8 327,17 8 327,17

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž

D D5 Ostatní konstrukce a práce 22 132,00

20 K 5.001 Přesun hmot kpl 1,000 5 533,00 5 533,00

21 K 5.002 Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 16 599,00 16 599,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

D.1.403.6 - ZTI

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-403 - Čerpací stanice hrubého předčištění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 9 648 519,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 9 648 519,46 21,00% 2 026 189,09

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 11 674 708,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 9 648 519,46

HSV - Práce a dodávky HSV 7 767 393,11

    1 - Zemní práce 106 919,74

    2 - Zakládání 51 219,94

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 158 130,08

    4 - Vodorovné konstrukce 1 420 920,76

    5 - Komunikace pozemní 66 013,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 875 431,96

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 812 105,74

    94 - Lešení a stavební výtahy 255 739,28

    96 - Bourání konstrukcí 1 784 664,11

    98 - Sanace 1 107 515,08

    99 - Staveništní přesun hmot 127 495,76

    997 - Přesun sutě 1 001 237,22

PSV - Práce a dodávky PSV 1 881 126,35

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 788,51

    712 - Povlakové krytiny 37 892,54

    713 - Izolace tepelné 65 160,74

    764 - Konstrukce klempířské 90 763,33

    767 - Konstrukce zámečnické 366 730,13

    771 - Podlahy z dlaždic 37 783,15

    781 - Dokončovací práce - obklady 99 037,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 152 970,32

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.1 - Architektonicko-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 9 648 519,46

D HSV Práce a dodávky HSV 7 767 393,11

D 1 Zemní práce 106 919,74

1 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 22,400 46,06 1 031,74 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV štěrkodrť tl. 15 cm 
VV 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku 22,400
VV Součet 22,400

2 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 22,400 246,86 5 529,66 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV směs stmelená cementem tl. 15 cm 
VV 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku 22,400
VV Součet 22,400

3 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 22,400 413,72 9 267,33 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV cementobetonový kryt tl. 20 cm 
VV 22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku 22,400
VV Součet 22,400

4 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 45,400 61,57 2 795,28 CS ÚRS 2024 02

VV ornice tl. 10 cm
VV 20,10*1,20" odkokávka při vnější stěně lapáku písku 24,120
VV 5,60*3,80" dmychárna 21,280
VV Součet 45,400

5 K 131151100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně

m3 1,117 465,34 519,78 CS ÚRS 2024 02

VV dmychárna
VV výpočet v položce výkop jam skupiny 3
VV "geologie h.2 ... 15%" 7,448*0,15 1,117

6 K 131251100
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti 
I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 6,331 679,94 4 304,70 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV 5,60*3,80*0,45" dmychárna 9,576
VV odpočet
VV -21,28*0,10"ornice 10cm -2,128
VV Mezisoučet 7,448
VV "geologie h.3 ... 85%" 7,448*0,85 6,331

7 K 132151253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 
strojně

m3 8,783 337,73 2 966,28 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh skupiny 3
VV "geologie h.2 ... 15%"  58,553*0,15 8,783

8 K 132251253
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 49,770 514,54 25 608,66 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6

VV
(22,40*1,00*1,00)+(5,90*1,00*1,00)" odkokávka při vnější 
stěně lapáku písku

28,300

VV
(22,40*1,00*1,20)+(9,80*1,9*1,00)-(0,45*0,60*1,00*3)" 
odkokávka při vnější stěně lapáku písku

44,690

VV odpočet
VV -9,484" podlaha v hale -9,484
VV -22,40*0,50" MK - beton -11,200
VV -24,12*0,10" ornice 10cm -2,412
VV  dmychárna
VV ((5,60+2,60)*2*0,60*0,88)" základové pasy 8,659
VV Mezisoučet 58,553
VV "geologie h.3 ... 85%" 58,553*0,85 49,770

9 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 56,232 79,12 4 449,08 CS ÚRS 2024 02

VV meziskládka ornice tam
VV 45,40*0,10 4,540
VV meziskládka ornice zpět

D.1.404.1 - Architektonicko-stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 24,12*0,10 2,412
VV Mezisoučet 6,952

VV
(22,40*1,00*1,10)*2" zpětný zásyp ... odkokávka při vnější 
stěně lapáku písku

49,280

VV Součet 56,232

10 K 1626511RR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně 
naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku 
kód odpadu 17 05 04

m3 41,361 611,56 25 294,73

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV skládka přebytečné zeminy
VV 1,117+6,331+8,783+49,77" výkop 1-3 66,001
VV -(22,40*1,00*1,10)" zpětný zásyp -24,640
VV Součet 41,361

11 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 29,180 173,27 5 056,02 CS ÚRS 2024 02

VV 24,64" meziskládka hornina 1-3 24,640
VV 4,54"meziskládka ornice 4,540
VV Součet 29,180

12 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 29,180 19,46 567,84 CS ÚRS 2024 02
VV 24,64" meziskládka hornina 1-3 24,640
VV 4,54"meziskládka ornice 4,540
VV Součet 29,180

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 49,894 191,45 9 552,21 CS ÚRS 2024 02

VV
(22,40*1,00*1,00)+(5,90*1,00*1,00)" odkokávka při vnější 
stěně lapáku písku

28,300

VV
(22,40*1,00*1,20)+(9,80*1,9*1,00)-(0,45*0,60*1,00*3)" 
odkokávka při vnější stěně lapáku písku

44,690

VV odpočet
VV -9,484" podlaha v hale -9,484
VV -22,40*0,50" MK - beton -11,200
VV -24,12*0,10" ornice 10cm -2,412
VV Mezisoučet 49,894
VV (22,40*1,00*1,10)" hornina vhodná pro zpětný zásyp 24,640
VV 49,894-24,64" hornina nevhodná pro zpětný zásyp ... nová 25,254

14 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 28,057 297,00 8 332,93

VV 25,254*1,1*1,01 28,057

15 K 181451312
Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 24,120 12,03 290,16 CS ÚRS 2024 02

VV 24,12 "ornice z meziskládky 24,120
VV Součet 24,120

16 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,999 154,00 153,85 CS ÚRS 2024 02
VV 24,12*0,04*1,035 0,999
VV Součet 0,999

17 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 
tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 24,120 49,73 1 199,49 CS ÚRS 2024 02

VV 24,12"ornice z meziskládky 24,120
VV Součet 24,120

D 2 Zakládání 51 219,94

18 K 273313511 Základové desky z betonu tř. C 12/15 m3 1,144 4 755,68 5 440,50 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV dmychárna
VV podkladní beton tl.100mm 
VV 4,40*2,60*0,10 1,144
VV Součet 1,144

19 K 274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 8,659 5 286,92 45 779,44 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV ((5,60+2,60)*2*0,60*0,88)" dmychárna základ 8,659
VV Součet 8,659

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 158 130,08

20 K 311234221
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 
M10 tl 200 mm

m2 6,400 1 604,19 10 266,82 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV ((3,60+5,60+3,60)*0,50)" dmychárna - atika 6,400
VV Součet 6,400

21 K 311235151
Zdivo jednovrstvé z cihel broušených do P10 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 18,900 2 261,29 42 738,38 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6

VV
3,00*2,10*3" zazdění otvorů po vybouraných oknech z 
keramického zdiva

18,900

VV Součet 18,900

22 K 311237111
Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel broušených 
na tenkovrstvou maltu U přes 0,26 do 0,30 W/m2K tl 
zdiva 300 mm

m2 47,645 2 206,42 105 124,88 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV ((5,60+3,20)*2*3,00)-(1,65*2,70)" dmychárna 48,345
VV -0,70*0,50*2" odpočet prostupů P/01 ... 2ks -0,700
VV Součet 47,645

D 4 Vodorovné konstrukce 1 420 920,76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 457311118
Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně 
úpravy povrchu

m3 190,153 7 071,17 1 344 604,19 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV lapáky písku

VV
(26,70*3,225*0,20)+(26,70*0,70*0,20)+(26,70*2,025*((0,60+1,
60)/2))" dno

80,434

VV
(26,90*3,225*0,20)+(26,90*0,70*0,20)+(26,90*2,025*((0,60+1,
60)/2))" dno

81,036

VV Mezisoučet 161,470

VV
((3,225*3,35*0,25)+(3,225*1,36*0,20)+(3,225*1,25*((1,99+3,3
5)/2)))*2" odtok 

28,683

VV Mezisoučet 28,683
VV Součet 190,153

24 K 631319175R
Příplatek k vyrovnácímu nebo spádového betonu za 
stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 190,153 190,98 36 315,42

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV lapáky písku

VV
(26,70*3,225*0,20)+(26,70*0,70*0,20)+(26,70*2,025*((0,60+1,
60)/2))" dno

80,434

VV
(26,90*3,225*0,20)+(26,90*0,70*0,20)+(26,90*2,025*((0,60+1,
60)/2))" dno

81,036

VV Mezisoučet 161,470

VV
((3,225*3,35*0,25)+(3,225*1,36*0,20)+(3,225*1,25*((1,99+3,3
5)/2)))*2" odtok 

28,683

VV Mezisoučet 28,683
VV Součet 190,153

25 K 631362021.1 Výztuž ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,864 46 297,63 40 001,15
VV výztuž kari sítí 150/150/6... hmotnost 3,03 kg/m2
VV lapáky písku
VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70*0,00303*1,1" dno 0,396
VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90*0,00303*1,1" dno 0,399
VV ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*0,00303*1,1*2 0,069
VV Mezisoučet 0,864
VV Součet 0,864

D 5 Komunikace pozemní 66 013,44

26 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 28,700 253,56 7 277,17 CS ÚRS 2024 02
VV MK - beton
VV štěrkodrť tl. 15 cm 

VV
22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... 
štěrkodrť 0-63mm

22,400

VV
3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... 
štěrkodrť 0-63mm

6,300

VV Součet 28,700

27 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 28,700 564,19 16 192,25 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV směs stmelená cementem 

VV
22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... směs 
stmelená cementem SC C 8/10

22,400

VV
3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... 
směs stmelená cementem SC C 8/10

6,300

VV Součet 28,700

28 K 581131211
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 
mm

m2 28,700 1 449,45 41 599,22 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV cementobetonový kryt 

VV
22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... 
cementobetonový kryt CBII

22,400

VV
3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... 
cementobetonový kryt CBII

6,300

VV Součet 28,700

29 K 919726222R Separační PE folie m2 28,700 32,92 944,80
VV MK - beton
VV separační PE folie

VV
22,40*1,00" odkokávka při vnější stěně lapáku písku ... 
separační PE folie

22,400

VV
3,00*2,10" po zbourané přístavbě z keramického zdiva ... 
separační PE folie

6,300

VV Součet 28,700

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 875 431,96

30 K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 25,250 188,03 4 747,76 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

pískové lože okapového chodníčku
VV okapový chodník
VV (14,00+5,30+2,20+19,00+10,00)*0,50 25,250
VV Součet 25,250

31 K 611321131
Vápenocementový štuk vnitřních rovných stropů 
tloušťky do 3 mm

m2 16,000 196,95 3 151,20 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV dmychárna
VV (5,00*3,20)" strop 16,000
VV Součet 16,000

32 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 
stěn nanášená ručně

m2 61,775 430,70 26 606,49 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku
VV po zazdění otvorů po vybouraných oknech ... 100%
VV 3,00*2,10*3 18,900
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VV Mezisoučet 18,900
VV dmychárna

VV
((5,00+3,20)*2*2,80)-(1,65*2,70)+((2,70+1,65+2,70)*0,20)" 
stěny

42,875

VV Součet 61,775

33 K 612321131
Vápenocementový štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 
mm

m2 42,875 156,89 6 726,66 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV dmychárna

VV
((5,00+3,20)*2*2,80)-(1,65*2,70)+((2,70+1,65+2,70)*0,20)" 
stěny

42,875

VV Součet 42,875

34 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 21,680 563,35 12 213,43 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku

VV
(16,20+18,20+19,80)*0,40" po vybourání dvou řad stávajícího 
keramického obkladu

21,680

VV Součet 21,680

35 K 612325411
Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky tl do 
20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %

m2 23,366 106,89 2 497,59 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku
VV omítka vnitřní ... cca 10%

VV
(((16,20+18,20+19,80)*3,68)+(17,10*2,00))*0,10" stávající 
omítky

23,366

VV Mezisoučet 23,366
VV Součet 23,366

36 K 612328131 Sanační štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm m2 21,680 206,78 4 482,99 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku

VV
(16,20+18,20+19,80)*0,40" po vybourání dvou řad stávajícího 
keramického obkladu

21,680

VV Součet 21,680

37 K 622131101
Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně 
ručně

m2 145,279 103,05 14 971,00 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6,  
D.1.404.1.7

VV hala lapáku písku
VV cementový postřik (např: Cemix 2000)
VV omítka vnější ... cca 15%
VV ((18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10))*0,15" pohled západní 15,735
VV ((18,30*7,67)-(3,00*3,30))*0,15" pohled východní 19,569
VV (((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80))*0,15" pohled severní 6,048
VV (15,60*8,30)*0,15" pohled jižní 19,422
VV po zazdění otvorů po vybouraných oknech ... 100%
VV 3,00*2,10*3 18,900
VV Mezisoučet 79,674
VV hala lapáku písku
VV soklová část fasády ... 100%
VV (18,30*0,30)" pohled západní 5,490
VV (18,30*0,30)" pohled východní 5,490
VV ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní 0,540
VV (15,60*0,30)" pohled jižní 4,680
VV Mezisoučet 16,200
VV dmychárna

VV ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) 49,405

VV Mezisoučet 49,405
VV Součet 145,279

38 K 622131121 Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 470,767 62,89 29 606,54 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6,  
D.1.404.1.7

VV hala lapáku písku
VV kontaktní můstek (např: Cemix 8040)
VV břízolitová omítka
VV (18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10)" pohled západní 104,901
VV (18,30*7,67)-(3,00*3,30)" pohled východní 130,461
VV ((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80)" pohled severní 40,320
VV (15,60*8,30)" pohled jižní 129,480
VV Mezisoučet 405,162
VV hala lapáku písku
VV penetrace (např: Cemix 2620)
VV soklová část fasády ... 100%
VV (18,30*0,30)" pohled západní 5,490
VV (18,30*0,30)" pohled východní 5,490
VV ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní 0,540
VV (15,60*0,30)" pohled jižní 4,680
VV Mezisoučet 16,200
VV dmychárna

VV ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) 49,405

VV Mezisoučet 49,405
VV Součet 470,767

39 K 622251201R
Stěrkování vnějších stěn za použití stěrkového tmelu s 
armovací tkaninou

m2 19,605 300,47 5 890,71

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6,  
D.1.404.1.7

VV hala lapáku písku
VV soklová část fasády ... 100%
VV (18,30*0,30)" pohled západní 5,490
VV (18,30*0,30)" pohled východní 5,490
VV ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní 0,540
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VV (15,60*0,30)" pohled jižní 4,680
VV Mezisoučet 16,200
VV dmychárna
VV ((3,80+3,60)*0,30)+(5,60*0,30)-(1,65*0,30) 3,405
VV Mezisoučet 3,405
VV Součet 19,605

40 K 622321111
Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 145,279 340,83 49 515,44 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6,  
D.1.404.1.7

VV hala lapáku písku
VV jádrová omítka (např: Cemix 2030)
VV omítka vnější ... cca 15%
VV ((18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10))*0,15" pohled západní 15,735
VV ((18,30*7,67)-(3,00*3,30))*0,15" pohled východní 19,569
VV (((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80))*0,15" pohled severní 6,048
VV (15,60*8,30)*0,15" pohled jižní 19,422
VV po zazdění otvorů po vybouraných oknech ... 100%
VV 3,00*2,10*3 18,900
VV Mezisoučet 79,674
VV hala lapáku písku
VV jádrová omítka (např: Cemix 2010),
VV soklová část fasády ... 100%
VV (18,30*0,30)" pohled západní 5,490
VV (18,30*0,30)" pohled východní 5,490
VV ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní 0,540
VV (15,60*0,30)" pohled jižní 4,680
VV Mezisoučet 16,200
VV dmychárna

VV ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) 49,405

VV Mezisoučet 49,405
VV Součet 145,279

41 K 622324111
Škrábaná omítka vápenocementová (břízolitová) 
vnějších stěn nanášená ručně

m2 454,567 1 166,49 530 247,86 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6,  
D.1.404.1.7

VV hala lapáku písku
VV břízolitová omítka (např: Cemix 2799)
VV (18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10)" pohled západní 104,901
VV (18,30*7,67)-(3,00*3,30)" pohled východní 130,461
VV ((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80)" pohled severní 40,320
VV (15,60*8,30)" pohled jižní 129,480
VV Mezisoučet 405,162
VV dmychárna

VV ((3,80+3,60)*3,60)+(5,60*3,10)-(1,65*2,70)+((2,00+3,80)*1,70) 49,405

VV Mezisoučet 49,405
VV Součet 454,567

42 K 622541022
Tenkovrstvá soklová mozaiková zatíraná omítka 
zrnitost 2,0 mm vnějších stěn včetně penetrace

m2 19,605 593,88 11 643,02 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6,  
D.1.404.1.7

VV hala lapáku písku
VV soklová část fasády ... 100%
VV (18,30*0,30)" pohled západní 5,490
VV (18,30*0,30)" pohled východní 5,490
VV ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní 0,540
VV (15,60*0,30)" pohled jižní 4,680
VV Mezisoučet 16,200
VV dmychárna
VV ((3,80+3,60)*0,30)+(5,60*0,30)-(1,65*0,30) 3,405
VV Mezisoučet 3,405
VV Součet 19,605

43 K 631311135
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého 
bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25

m3 2,225 6 233,88 13 870,38 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6

VV
(5,00*3,20*0,15)-(1,35*1,23*0,15)+(1,65*0,30*0,15)" 
dmychárna

2,225

VV Součet 2,225

44 K 631311235
Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

m3 9,484 6 990,88 66 301,51 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV oprava podlahy v hale
VV (9,80*1,9*0,40)-(0,45*0,60*0,40*3)+(5,90*1,00*0,40) 9,484
VV Součet 9,484

45 K 631319175
Příplatek k vyrovnácímu nebo spádového betonu za 
stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 2,225 95,49 212,47 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6

VV
(5,00*3,20*0,15)-(1,35*1,23*0,15)+(1,65*0,30*0,15)" 
dmychárna

2,225

VV Součet 2,225

46 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,049 46 297,63 2 268,58 CS ÚRS 2024 02
VV výztuž kari sítí 150/150/6... hmotnost 3,03 kg/m2

VV ((5,00*3,20)-(1,35*1,23)+(1,65*0,30))*0,00303*1,1" dmychárna 0,049

VV Součet 0,049

47 K 635111232
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutněním

m3 25,250 2 548,88 64 359,22 CS ÚRS 2024 02
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48 K 637211124
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm 
kladených do písku se zalitím spár MC

m2 25,250 1 034,42 26 119,11 CS ÚRS 2024 02

VV okapový chodník
VV (14,00+5,30+2,20+19,00+10,00)*0,50 25,250
VV Součet 25,250

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 812 105,74

49 K 732-412
Vyčerpání, vypuštění kalů a splašk.vod z nádrží včetně 
likvidace

soubor 2,000 59 947,90 119 895,80

VV komory lapáku písku
VV 1,00" 1 komora lapáku písku 1,000
VV 1,00"2 komora lapáku písku 1,000
VV Součet 2,000

50 K 933901111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže do 1000 m3 m3 533,266 93,16 49 679,06 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Včetně napuštění a vypuštění vody z nádrže po skončení zkoušky.

VV komory lapáku písku

VV
(3,62*1,95*26,70)+(2,41*1,00*26,70)+(0,60*0,80*26,70)" 1 
komora lapáku písku

265,638

VV
(3,62*1,95*26,90)+(2,41*1,00*26,90)+(0,60*0,80*26,90)" 2 
komora lapáku písku

267,628

VV Součet 533,266

51 M 08211320 voda pitná pro smluvní odběratele m3 549,264 60,06 32 988,80 CS ÚRS 2024 02
VV ztratné 3%
VV komory lapáku písku

VV
((3,62*1,95*26,70)+(2,41*1,00*26,70)+(0,60*0,80*26,70))*1,03
" 1 komora lapáku písku

273,607

VV
((3,62*1,95*26,90)+(2,41*1,00*26,90)+(0,60*0,80*26,90))*1,03
" 2 komora lapáku písku

275,657

VV Součet 549,264

52 K 933901312
Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí přes 
1000 m3

m3 533,266 90,82 48 431,22 CS ÚRS 2024 02

53 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 533,266 37,22 19 848,16 CS ÚRS 2024 02

54 K 938902122 Čištění ploch betonových konstrukcí tlakovou vodou m2 804,225 249,19 200 404,83 CS ÚRS 2024 02

VV Dvojice přítokových žlabů

VV
(0,98+0,20+0,98+1,00+0,98+0,60+0,98+1,00+0,98+0,20+0,50
)*10,00

84,000

VV komory lapáku písku

VV
(3,23*2,90*2)-(0,60*0,20*2)-(((0,60+1,80)/2)*2,00*2)" čelní 
stěny komor lapáku písku

13,694

VV
(3,00*26,70)+(2,95*26,70)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,2
2)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny 
komor lapáku písku

175,951

VV
(3,00*26,970)+(3,95*26,90)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,
22)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny 
komor lapáku písku

204,251

VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70" dno 118,815
VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90" dno 119,705
VV ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*2" dno před odtokem 20,769
VV odtoková část lapáku písku
VV (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno 18,841
VV (7,45*3,37)+(1,80*2,17*2)" stěny 32,919
VV šachta na obtoku
VV (2,00*1,20)" dno 2,400
VV ((2,00+1,20+2,00)*2,20)+(1,20*1,20)" stěny 12,880
VV Součet 804,225

55 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 505,880 93,64 47 370,60 CS ÚRS 2024 02

VV Dvojice přítokových žlabů
VV 1,00*10,00*2 20,000
VV komory lapáku písku
VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70" dno 118,815
VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90" dno 119,705
VV ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*2" dno před odtokem 20,769
VV odtoková část lapáku písku
VV (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno 18,841
VV šachta na obtoku
VV (2,00*1,20)" dno 2,400
VV hala lapáku písku
VV (9,80*1,90)+(8,40*15,60)+(9,80*4,05) 189,350
VV dmychárna
VV 5,00*3,20 16,000
VV Součet 505,880

56 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 505,880 53,67 27 150,58 CS ÚRS 2024 02

57 K 953-334R2 Zednické zapravení prostupů včetně úpravy povrchů kus 2,000 2 645,14 5 290,28

P
 Poznámka k položce:

příloha D.1.409.1.8 
VV výpis prostupů
VV 2,00 2,000
VV Součet 2,000

58 K 953943212R
Dodávka a montáž přenosného hasicího přístroje 
práškového 6kg s hasicí schopností 21A

kus 1,000 1 624,56 1 624,56

VV viz přípoha B.1.1
VV 1,00 1,000
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59 K 953-993R1
Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo 
informační tabulky přivrtáním na beton nebo 
železobeton

soubor 1,000 8 225,45 8 225,45

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek 
a značek

VV 1 "příloha B.1.1 1,000

60 K 985422223R
Dodatečně izolování polyuretanovou injektáží v patě 
zdiva

m 54,200 4 634,62 251 196,40

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku
VV (16,20+18,20+19,80)" injektáží v patě obvodového zdiva 54,200
VV Součet 54,200

D 94 Lešení a stavební výtahy 255 739,28

61 K 941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 786,460 80,28 63 137,01 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

Včetně kotvení lešení.
VV hala lapáku písku
VV ((18,30+15,60)*2*8,60)" vnější lešení 583,080
VV komory lapáku písku+odtoková část lapáku písku
VV ((32,15+6,60+29,10)*2,00)" vnější lešení 135,700
VV dmychárna 
VV ((5,60+3,80)*2*3,60)" vnější lešení 67,680
VV Součet 786,460

62 K 941111221
Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s 
podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití

m2 23 593,800 1,41 33 267,26 CS ÚRS 2024 02

VV "odhad nájmu 1 měsíc" 786,46*30 23 593,800
VV Součet 23 593,800

63 K 941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m

m2 786,460 49,36 38 819,67 CS ÚRS 2024 02

VV 786,46 "demontáž 786,460
VV Součet 786,460

64 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 1 190,863 101,20 120 515,34 CS ÚRS 2024 02

VV hala lapáku písku
VV ((18,00+15,00)*2*7,68)" vnitřní lešení 506,880
VV komory lapáku písku+odtoková část lapáku písku

VV
((28,70+3,22+28,90+3,22)*5,10)+((26,7+26,90)*3,95)+(3,22*4
*3,95)+((3,30+7,45+1,50)*2,17)" vnitřní lešení

615,783

VV šachta na obtoku
VV ((2,00+1,20)*2*2,20)" vnitřní lešení 14,080
VV dmychárna 
VV ((5,00+3,20)*2*3,30)" vnitřní lešení 54,120
VV Součet 1 190,863

D 96 Bourání konstrukcí 1 784 664,11

65 K 762-R01 Demontáž dřevěných trámů pultové střechy
komple

t
1,000 3 521,52 3 521,52

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV Přístavba z keramického zdiva
VV 1,00" nosná konstrukce střechy 1,000
VV Součet 1,000

66 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu včetně háků do suti m 36,000 99,78 3 592,08 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV podokapní žlaby
VV 18,00*2 36,000
VV Součet 36,000

67 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 31,600 77,60 2 452,16 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV svody z podokapního žlabu
VV 7,90*4 31,600
VV Součet 31,600

68 K 765131851 Demontáž vlnité plastové krytiny sklonu do 30° do suti m2 6,300 42,76 269,39 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV Přístavba z keramického zdiva
VV 3,00*2,10" plastový vlnovec střechy 6,300
VV Součet 6,300

69 K 767132811R Demontáž ocelového pláště do suti m2 29,670 232,90 6 910,14

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV ocelové plášť
VV 13,80*2,15 29,670
VV Součet 29,670

70 K 962032112 Bourání zdiva z keramických cihel m3 2,344 722,88 1 694,43 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV Přístavba z keramického zdiva
VV ((2,60+1,70)*2*2,00*0,15)-(0,80*1,97*0,15) 2,344
VV Součet 2,344
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71 K 968072357
Vybourání kovových rámů oken zdvojených včetně 
křídel pl přes 4 m2

m2 18,900 240,36 4 542,80 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV ocelové okno
VV 3,00*2,10*3 18,900
VV Součet 18,900

72 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 1,576 437,39 689,33 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV Přístavba z keramického zdiva
VV 0,80*1,97" plechové dveře 1,576
VV Součet 1,576

73 K 978013121
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 5 do 10 
%

m2 233,656 13,97 3 264,17 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV omítka vnitřní ... cca 10%
VV ((16,20+18,20+19,80)*3,68)+(17,10*2,00)" stěny celkem 233,656
VV Součet 233,656

74 K 978015341
Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 
vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v 
rozsahu přes 20 do 30 %

m2 405,162 27,95 11 324,28 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV omítka vnější ... cca 15%
VV (18,30*7,67)-(3,00*3,30)-(3,60*7,10)" pohled západní 104,901
VV (18,30*7,67)-(3,00*3,30)" pohled východní 130,461
VV ((0,90+0,90)*6,80)+(15,60*1,80)" pohled severní 40,320
VV (15,60*8,30)" pohled jižní 129,480
VV Mezisoučet 405,162

75 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 21,680 139,74 3 029,56 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV dvě řady stávajícího keramického obkladu
VV (16,20+18,20+19,80)*0,40 21,680
VV Součet 21,680

76 K 978059641
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších 
obkládaček plochy přes 1 m2

m2 16,200 181,67 2 943,05 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV kabřincový obklad
VV (18,30*0,30)" pohled západní 5,490
VV (18,30*0,30)" pohled východní 5,490
VV ((0,90+0,90)*0,30)" pohled severní 0,540
VV (15,60*0,30)" pohled jižní 4,680
VV Součet 16,200

77 K 981511114
Bourání konstrukcí objektů z betonu železového 
postupným rozebíráním

m3 91,167 9 256,91 843 924,71 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV stěny lapáků písků

VV
(32,30*2,00*0,60)+(31,4*2,00*0,60)-
(1,00*0,98*0,60*2)+(4,23*2,00*0,50)

79,494

VV
(29,50*0,20*0,60)+(3,63*0,98*0,60)+(3,63*0,98*0,30)+(3,63*3,
95*0,20*2)-(0,80*0,80*3,14*0,20*2)

11,673

VV Součet 91,167

78 K 981511116
Bourání konstrukcí objektů z betonu prostého 
postupným rozebíráním

m3 192,679 4 652,85 896 506,49 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.2,  D.1.404.1.3,  
D.1.404.1.4

VV spádový beton lapáků písků
VV ((0,60+(1,00/2))*2,43*27,00)+(0,60*0,20*27,00) 75,411
VV ((0,60+(1,00/2))*2,43*26,70)+(0,60*0,20*26,70) 74,573
VV výplňový a spádový beton lapáků písků
VV ((3,63*0,225*3,35)+(3,63*(1,36+(1,99/2))*1,475))*2 30,691
VV podlaha v hale
VV (9,80*1,9*0,40)-(0,45*0,60*0,40*3)+(5,90*1,00*0,40) 9,484
VV Přístavba z keramického zdiva - podlaha
VV 3,00*2,10*0,40 2,520
VV Součet 192,679

D 98 Sanace 1 107 515,08

79 K 985-001R
Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh 
sanace

soubor 1,000 16 599,00 16 599,00

P

 Poznámka k položce:
- zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené 

 sanaci
- vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné 
diagnostiky před zahájením prací

80 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným pískem

m2 346,514 387,31 134 208,34 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV otryskání abrazivem
VV Dvojice přítokových žlabů

VV
(0,98+0,20+0,98+1,00+0,98+0,60+0,98+1,00+0,98+0,20+0,50
)*10,00

84,000
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VV čelní stěny komor lapáku písku
VV (3,23*2,90*2)-(0,60*0,20*2)-(((0,60+1,80)/2)*2,00*2) 13,694
VV odtoková část lapáku písku
VV (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno 18,841
VV (7,45*3,37)+(1,80*2,17*2)" stěny 32,919
VV šachta na obtoku
VV (2,00*1,20)" dno 2,400
VV ((2,00+1,20+2,00)*2,20)+(1,20*1,20)" stěny 12,880
VV mycí rampa

VV
(28,70*1,30*2*2)-(1,40*1,30*6)-
(1,00*1,30*4)+((1,40+1,30)*2*0,80*6)+((1,00+1,30)*2*0,30*4)+
(28,70*0,30*2)

181,780

VV Součet 346,514

81 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 173,257 276,65 47 931,55 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém 
VV sanace ŽB kcí

VV 346,514*0,5 "osekání zdegradovaného betonu ... 50% plochy 173,257

82 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 346,514 110,66 38 345,24 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514 "očištění ploch ... 100% plochy 346,514

83 K 98532111R
Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi 
proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm

m2 173,257 243,45 42 179,42

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514*0,5 "pasivace výztuže ... 50% plochy 173,257

84 K 9772111R1 Prořezání trhlin na hloubku 20mm m2 103,954 276,65 28 758,87

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy 103,954

85 K 9851411R1
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m2 103,954 165,99 17 255,32

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy 103,954

86 K 9854222R1
Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m2 103,954 1 327,92 138 042,60

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy 103,954

87 K 985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m3 2,079 49 797,00 103 527,96 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514*0,02*0,3 "oprava trhlin ... 30% plochy 2,079

88 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 1 mm

m2 346,514 243,45 84 358,83 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514 "spojovací můstek ... 100% plochy 346,514

89 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 103,954 1 991,88 207 063,89 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514*0,3 "hrubá reprofilace ... 30% plochy 103,954

90 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 346,514 719,29 249 244,06 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí
VV 346,514 "jemná reprofilace ... 100% plochy 346,514

D 99 Staveništní přesun hmot 127 495,76

91 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 199,181 640,10 127 495,76 CS ÚRS 2024 02

D 997 Přesun sutě 1 001 237,22

92 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 750,343 807,54 605 931,99 CS ÚRS 2024 02

93 K 9970135R1

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku směsný stavební a demoliční 
odpad kód odpadu 17 09 04

t 9,501 575,53 5 468,11

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV Demontážní hmotnosti z položek
VV 0,935+6,483" omítky 7,418
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VV 0,265" trámy 0,265
VV 0,534+0,120+0,945" ocelové výrobky 1,599
VV 0,094+0,125" klempířské výrobky 0,219
VV Součet 9,501

94 K 9970135R2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 445,152 433,70 193 062,42

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 423,894 "demolice 423,894
VV 7,258+14,00 "zpev.plochy 21,258
VV Součet 445,152

95 K 9970135R3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu 
kód odpadu 17 01 01

t 238,770 575,53 137 419,30

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 219,712 "demolice ŽB 219,712
VV 19,058 "sanace 19,058
VV Součet 238,770

96 K 9970135R4

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 
01 02

t 2,344 668,37 1 566,66

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 2,344 "cihly 2,344
VV Součet 2,344

97 K 9970135R5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 6,496 472,38 3 068,58

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 6,496" kamenivo 6,496
VV Součet 6,496

98 K 9970135R6

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z tašek a keramikých 
výrobků kód odpadu 17 01 03

t 2,916 660,64 1 926,43

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 1,474+1,442 "obklady 2,916

99 K 9970135R7

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu 
nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17

t 45,047 1 171,97 52 793,73

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 45,047 "sanace tryskání 45,047

D PSV Práce a dodávky PSV 1 881 126,35

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 30 788,51

100 K 711131101.1
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 
vodorovné AIP nebo tkaninou

m2 21,280 221,32 4 709,69 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť - dmychárna
VV 5,60*3,80" parotěsná vrstva 21,280
VV Součet 21,280

101 M 62856011
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
zkombinovanou vložkou AL + skelná rohož tl 4,0mm

m2 21,280 199,19 4 238,76 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť - dmychárna
VV 5,60*3,80" parotěsná vrstva 21,280
VV Součet 21,280

102 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 21,280 276,65 5 887,11 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV 5,60*3,80" dmychárna - podlaha 21,280
VV Součet 21,280

103 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 18,055 387,31 6 992,88 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV ((5,00+3,20)*0,20)-(1,65*0,20)" dmychárna - vnitřní líc zdiva 1,310
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VV
((1,35+0,60+3,80+5,60)*0,30)+((2,00+3,80)*2,30)" dmychárna 
- vnější líc zdiva

16,745

VV Součet 18,055

104 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,0mm

m2 39,335 204,72 8 052,66 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV 5,60*3,80" dmychárna - podlaha 21,280
VV ((5,00+3,20)*0,20)-(1,65*0,20)" dmychárna - vnitřní líc zdiva 1,310

VV
((1,35+0,60+3,80+5,60)*0,30)+((2,00+3,80)*2,30)" dmychárna 
- vnější líc zdiva

16,745

VV Součet 39,335

105 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,328 2 766,50 907,41 CS ÚRS 2024 02

D 712 Povlakové krytiny 37 892,54

106 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 26,585 221,32 5 883,79 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť - dmychárna
VV 6,36*4,18" vrchní finální asfaltový pás 26,585
VV Součet 26,585

107 M 62855002

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu 
tl 4,5mm

m2 30,985 232,39 7 200,60 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť - dmychárna
VV 6,36*4,18*1,1655" vrchní finální asfaltový pás 30,985
VV Součet 30,985

108 K 712363544
Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do 
betonu TI tl přes 200 do 240 mm vnitřní pole, budova v 
do 18 m

m2 26,585 663,96 17 651,38 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť - dmychárna
VV 6,36*4,18" spodní podkladní asfaltový pás 26,585
VV Součet 26,585

109 M 62857022

pás asfaltový mechanicky kotvený do železobetonu 
teleskopickými kotvami modifikovaný SBS s nosnou 
vložkou ze skelné tkaniny, tl. 3 mm, s horní spalitelnou 
PE fólií

m2 30,985 199,19 6 171,90 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť - dmychárna
VV 6,36*4,18*1,1655" spodní podkladní asfaltový pás 30,985
VV Součet 30,985

110 K 998712101
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v do 6 m

t 0,356 2 766,50 984,87 CS ÚRS 2024 02

D 713 Izolace tepelné 65 160,74

111 K 713141152
Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 
2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 37,440 442,64 16 572,44 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť

VV
5,20*3,60*2" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 
120+120 mm

37,440

VV Součet 37,440

112 M 63151504
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
vrchní vrstva 70kPa λ=0,038-0,039 tl 120mm

m2 18,720 796,75 14 915,16 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

např. deska tepelně izolační z kamenné vlny  HARDROCK MAX 
1200x2000x120

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť

VV
5,20*3,60" jedna vrstva z tuhých desek z kamenné vlny 120 
mm

18,720

VV Součet 18,720

113 M 63151626
deska tepelně izolační minerální plochých střech 
spodní vrstva 30kPa λ=0,035-0,037 tl 120mm

m2 18,720 796,75 14 915,16 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

např. spádová deska tepelně izolační z kamenné vlny ROCKFALL 
2000x1200x120 mm

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť

VV
5,20*3,60" jedna vrstva z tuhých desek z kamenné vlny 120 
mm

18,720

VV Součet 18,720

114 K 713141253
Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu pro izolaci 
tl přes 200 do 240 mm

m2 37,440 442,64 16 572,44 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV střešní plášť

VV
Desky společně s podkladním asfaltovým pásem budou 
kotveny teleskopickými kotvami do trapézových plechů

VV
5,20*3,60*2" dvě vrstvy z tuhých desek z kamenné vlny 
120+120 mm

37,440

VV Součet 37,440

115 K 998713101
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
do 6 m

t 0,790 2 766,50 2 185,54 CS ÚRS 2024 02
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D 764 Konstrukce klempířské 90 763,33

116 K 764-K/01
K/01 - Dodávka a montáž podokapní žlab 
půlkruhového tvaru DN 160 mm rš 330 mm z 
titanzinkového plechu tl. 0,7 mm

m 36,000 663,96 23 902,56

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis klempířských výrobků
 K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích 

 prostředků;
 - včetně dvou kónických kotlíků, čtyř žlabových čel;

- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis klempířskýchh výrobků

VV 36,00"  K/01 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm 36,000

VV Součet 36,000

117 K 764-K/02

K/02 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí 
DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m 
nad terénem, zaústěné do areálové kanalizace - 
titanzinkový plech tl. 0,7 mm

kus 2,000 14 164,48 28 328,96

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis klempířských výrobků
K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve 

 výšce cca 7,90 m nad
 terénem, zaústěné do areálové kanalizace:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
- včetně prodlouženého odskoku, kotevních zděří a všech potřebných 

 příponek a spojovacích prostředků;
- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis klempířskýchh výrobků

VV
2,00"  K/02 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z 
podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, 
zaústěné do areálové kanalizace:

2,000

VV Součet 2,000

118 K 764-K/03

K/03 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí 
DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m 
nad terénem, vyústěné na terén - titanzinkový plech tl. 
0,7 mm

kus 2,000 14 164,48 28 328,96

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis klempířských výrobků
K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve 

 výšce cca 7,90 m nad
 terénem, vyústěné na terén:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
- včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří 

 a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků;
- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis klempířskýchh výrobků

VV
2,00"  K/03 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z 
podokapního žlabu ve výšce cca 7,90 m nad terénem, 
vyústěné na terén

2,000

VV Součet 2,000

119 K 764-K/04
K/04 - Dodávka a montáž podokapní žlab 
půlkruhového tvaru DN 160 mm rš 330 mm - 
titanzinkový plech tl. 0,7 mm

m 5,200 663,96 3 452,59

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis klempířských výrobků
 K/04 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
- včetně žlabových háků a všech potřebných příponek a spojovacích 

 prostředků;
 - včetně dvou kónických kotlíků, čtyř žlabových čel;

- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis klempířskýchh výrobků

VV 5,20"  K/04 - Podokapní žlab půlkruhového tvaru DN 160 mm 5,200

VV Součet 5,200

120 K 764-K/05

K/05 - Dodávka a montáž plechové odpadní potrubí 
DN 100 mm z podokapního žlabu ve výšce cca 3,00 m 
nad terénem, vyústěné na terén - titanzinkový plech tl. 
0,7 mm

kus 1,000 6 086,30 6 086,30

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis klempířských výrobků
K/05 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z podokapního žlabu ve 

 výšce cca 3,00 m nad
 terénem, vyústěné na terén:

 - titanzinkový plech tl. 0,7 mm, bez dalších nátěrů;
- včetně prodlouženého odskoku, výtokového kolena, kotevních zděří 

 a všech potřebných příponek a spojovacích prostředků;
- rozvinutá šířka 330 mm.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis klempířskýchh výrobků
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VV
1,00"  K/05 - Plechové odpadní potrubí DN 100 mm z 
podokapního žlabu ve výšce cca 3,00 m nad terénem, 
vyústěné na terén

1,000

VV Součet 1,000

121 K 998764101
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v do 6 m

t 0,240 2 766,50 663,96 CS ÚRS 2024 02

D 767 Konstrukce zámečnické 366 730,13

122 K 642-D/01

D/01 - Dodávka a montáž venkovní dvoukřídlé dveře s 
nadsvětlíkem hliníkové do nové dmychárny, otočné, 
dovnitř otvíravé, tepelně izolační, jmenovitá světlost 
1500/1970 mm, velikost světlíku 1650/700

kus 1,000 188 232,66 188 232,66

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis vystrojení dveřních otvorů
D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem do nové 

 dmychárny, otočné, dovnitř otvíravé,
tepelně izolační, jmenovitá světlost 1500/1970 mm, velikost světlíku 

 1650/700:
• provedení: hliníkové, vstupní, dvoukřídlé asymetrické, aktivní křídlo 

 levé šířka 900 mm,
 ven otvíravé, světlík fixní, odstín světle tmavě hnědé;

 • velikost (mm): osadit do otvoru 1650/2700 mm ve zděné stěně;
• souč.tep.propustn.: U/d  ≤ 1,7 W/m2/K;

 • požární odolnost: -;
 • neprůzvučnost: -;

 • Dveřní křídlo:
provedení: hliníkové, zavěšené na postranních otočných závěsech, 

 plné, hladké,
oboustranně oplechované, s izolační výplní a rámem s přerušeným 

 tepelným mostem, s
 padací prahovou těsnící lištou,

zámek: aktivní křídlo zadlabací zámek s bezp. cylindr. vložkou, 
 pasivní křídlo zajištěno
 dvoucestnou rozvorou,

kování: bezpečnostní, klika/klika, omezovač otevření křídel, zařízení 
 pro fixaci křídel v
 otevřené poloze;

 • Zárubeň:
 provedení: hliníková s přerušeným tepelným mostem;

 těsnění: pryžové celoobvodové;
 práh: prahová spojka pro zabetonování, profilovaná prahová lišta;

 • Nadsvětlík:
provedení: hliníkový, fixní, čiré izolační dvojsklo, s rámem s 
přerušeným tepelným mostem.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis vystrojení dveřních otvorů

VV
1,00"  D/01 - Venkovní dvoukřídlé dveře s nadsvětlíkem do 
nové dmychárny

1,000

VV Součet 1,000

123 K 767-Z/01
Z/01 - Dodávka a montáž ochranné zábradlí na střeše 
z oceli, výška 1,1 m a 1,7m, celková délka cca 
1,50+1,50=3,00 m

kus 1,000 41 754,74 41 754,74

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
 Z/01 - Ochranné zábradlí na střeše – z oceli:

 - výška zábradlí 1,1 m a 1,7m;
 - celková délka zábradlí cca 1,50+1,50=3,00 m;

 - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky;
 - madlo napojit na štěříny stávajícího žebříku na střechu

- sloupky kotvit pomocí navařených kotevních desek shora do atiky a 
 střešního pláště;

- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí a ČSN 
74 3282 – Pevné kovové žebříky pro stavby.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00"  Z/01 - Ochranné zábradlí na střeše 1,000
VV Součet 1,000

124 K 767-Z/02
Z/02 - Dodávka a montáž renovace žebříku s 
ochranným košem na střechu z oceli, výstupní výška 
žebříku 8,7m, ochranný koš o délce cca 7,5m

kus 1,000 55 640,03 55 640,03

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
 Z/02 - Renovace žebříku na střechu – z oceli:

 - výstupní výška žebříku 8,7m;
- štěříny jsou vyvedeny nad atiku, štěříny budou napojeny na nové 

 ochranné zábradlí Z/01;
 - žebřík má ochranný koš o délce cca 7,5m;

- žebřík bude nově natřen antikorozním nátěrem odstínu světle 
 zelené,

- nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, 
aplikace nátěrového systému bude provedena dle postupu 
udávaného výrobcem;

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis zámečnických výrobků
VV 1,00"  Z/02 - Renovace žebříku na střechu 1,000
VV Součet 1,000

125 K 767-Z/03
Z/03 - Dodávka a montáž renovace stávajícího 
zábradlí nad obtokovou šachtou z oceli, výška 1,1 m, 
délka 1,3 m

kus 1,000 10 534,83 10 534,83
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P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
Z/03 - Renovace stávajícího zábradlí nad obtokovou šachtou – z 

 oceli:
 - výška zábradlí 1,1 m;

 - celková délka zábradlí 1,3 m;
 - zábradlí tvoří madlo, dvoutyčová výplň, sloupky;

 - sloupky jsou kotveny zboku do ŽB stěn;
- nový nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, 
aplikace nátěrového systému bude provedena dle postupu 

 udávaného výrobcem;
- zábradlí musí vyhovovat ČSN 74 3305 – Ochranná zábradlí.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV Výpis zámečnických výrobků

VV
1,00"  Z/03 - Renovace stávajícího zábradlí nad obtokovou 
šachtou

1,000

VV Součet 1,000

126 K 767-Z/04
Z/04 - Dodávka a montáž renovace stávající lávky na 
mycí rampě z oceli včetně schodiště a zábradlí

kus 2,000 33 463,58 66 927,16

P

 Poznámka k položce:
 Příloha D.1.404.1.1

 Výpis zámečnických výrobků
 Z/04 - Renovace stávajícího lávky na mycí rampě – z oceli:

- lávku tvoří jednoramenné schodiště, lávka o délce 9,19m, šířce 
 0,62m a zábradlí o výšce 1,1m ;

 - výška lávky nad terénem je 1,1 m;
- stupně schodiště jsou z pororoštu, schodnice jsou z ocelového U 

 profilu;
- pochozí plocha lávky je z pororoštu, nosný rám lávky je z U profilu, 

 lávka je podepřena jedním sloupkem kruhového průřezu;
 - zábradlí tvoří madlo, jednotyčová výplň, sloupky;

- nový nátěrový systém bude nanášen na řádně připravený povrch, 
aplikace nátěrového systému bude provedena dle postupu 
udávaného výrobcem.

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.8
VV Výpis zámečnických výrobků
VV 2,00"  Z/04 - Renovace stávajícího lávky na mycí rampě 2,000
VV Součet 2,000

127 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,329 11 066,00 3 640,71 CS ÚRS 2024 02

VV 0,329 0,329

D 771 Podlahy z dlaždic 37 783,15

128 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 18,837 65,62 1 236,08 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV (5,00*3,20)+(1,65*0,30)" dmychárna - podlaha 16,495

VV
((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35)*0,10)+((1,35+1,24)*2*0,15
)" dmychárna - soklík

2,342

VV Součet 18,837

129 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 90 do 120 mm

m 15,650 122,53 1 917,59 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV ((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35))" dmychárna - soklík 15,650
VV Součet 15,650

130 K 771474114
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním lepidlem v přes 120 do 150 
mm

m 5,180 146,62 759,49 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV ((1,35+1,24)*2)" dmychárna - soklík 5,180
VV Součet 5,180

131 M 59761171
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná R10/A povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 20,156 855,80 17 249,50 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV ztratné 4-10% ... 7%
VV ((5,00*3,20)+(1,65*0,30))*1,07" dmychárna - podlaha 17,650

VV
(((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35)*0,10)+((1,35+1,24)*2*0,1
5))*1,07" dmychárna - soklík

2,506

VV Součet 20,156

132 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 
flexibilním lepidlem přes 22 do 25 ks/m2

m2 16,495 927,98 15 307,03 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV (5,00*3,20)+(1,65*0,30)" dmychárna 16,495
VV Součet 16,495

133 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 20,830 47,31 985,47 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6

VV
((3,20+5,00+3,20+0,60+0,30+3,35))+((1,35+1,24)*2)" 
dmychárna - soklík

20,830

VV Součet 20,830

134 K 998771101
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v do 6 m

t 0,553 593,11 327,99 CS ÚRS 2024 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 99 037,63

135 K 629995101 Očištění obložených ploch tlakovou vodou m2 182,600 77,63 14 175,24 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku
VV (((16,20+18,20+19,80)*4,00)-(17,10*2,00))" stávající obklad 182,600
VV Součet 182,600
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136 K 781469195 Spárovíní obkladů vnitřních m2 182,600 19,84 3 622,78 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku
VV (((16,20+18,20+19,80)*4,00)-(17,10*2,00))" stávající obklad 182,600
VV Součet 182,600

137 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 
ks/m2 lepených flexibilním lepidlem

m2 51,520 927,98 47 809,53 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku

VV
((3,00*2,10*2)+(3,00*0,80))" nový obklad po zazdění otvorů po 
vybouraných oknech 

15,000

VV
(((16,20+18,20+19,80)*4,00*0,20)-(17,10*2,00*0,20))" 
stávající obklad ... doplnění odhad cca 20%

36,520

VV Součet 51,520

138 M 59761714
obklad keramický nemrazuvzdorný povrch 
hladký/matný tl do 10mm přes 22 do 25ks/m2

m2 56,672 530,20 30 047,49 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku

VV
((3,00*2,10*2)+(3,00*0,80))*1,1" nový obklad po zazdění 
otvorů po vybouraných oknech 

16,500

VV
(((16,20+18,20+19,80)*4,00*0,20)-(17,10*2,00*0,20))*1,1" 
stávající obklad  ... doplnění odhad cca 20%

40,172

VV Součet 56,672

139 K 781495111 Nátěr penetrační na stěnu m2 51,520 65,62 3 380,74 CS ÚRS 2024 02
VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV hala lapáku písku

VV
((3,00*2,10*2)+(3,00*0,80))" nový obklad po zazdění otvorů po 
vybouraných oknech 

15,000

VV
(((16,20+18,20+19,80)*4,00*0,20)-(17,10*2,00*0,20))" 
stávající obklad ... doplnění odhad cca 20%

36,520

VV Součet 51,520

140 K 998781202
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 12 m

% 1,000 1,85 1,85 CS ÚRS 2024 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 152 970,32

141 K 7838072R
Ochranná uzavírací a hydroizolační membrána 
betonových povrchů - dvousložkový nátěrový systém 
na bázi technologie xolutec

m2 804,225 977,17 785 864,54 AGP

P

 Poznámka k položce:
mechanicky a chemicky odolný, pružný se schopností překlenování 

 trhlin s protiskluznou úpravou včetně přípravy podkladu
 = 1x dvousložkový penetrační nátěr vhodný na vlhký podklad

= 2x dvousložkový pružný, mechanicky a chemicky odolný vrchní 
nátěr

VV Dvojice přítokových žlabů

VV
(0,98+0,20+0,98+1,00+0,98+0,60+0,98+1,00+0,98+0,20+0,50
)*10,00

84,000

VV komory lapáku písku

VV
(3,23*2,90*2)-(0,60*0,20*2)-(((0,60+1,80)/2)*2,00*2)" čelní 
stěny komor lapáku písku

13,694

VV
(3,00*26,70)+(2,95*26,70)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,2
2)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny 
komor lapáku písku

175,951

VV
(3,00*26,970)+(3,95*26,90)+(2,15*3,22)+(0,60*1,00)+(0,50*3,
22)+(3,25*3,22)+(1,60*3,14*0,30)-(0,80*0,80*3,14*2)" stěny 
komor lapáku písku

204,251

VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,70" dno 118,815
VV (2,25+0,60+1,00+0,60)*26,90" dno 119,705
VV ((0,20+2,35+0,25+0,42)*3,225)*2" dno před odtokem 20,769
VV odtoková část lapáku písku
VV (3,20*3,23)+(1,50*4,23)+(1,20*1,80)" dno 18,841
VV (7,45*3,37)+(1,80*2,17*2)" stěny 32,919
VV šachta na obtoku
VV (2,00*1,20)" dno 2,400
VV ((2,00+1,20+2,00)*2,20)+(1,20*1,20)" stěny 12,880
VV Mezisoučet 804,225
VV Součet 804,225

142 K 784181103
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m

m2 576,051 19,83 11 423,09 CS ÚRS 2024 02

143 K 9853242R1
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný 
protiplísňový

m2 576,051 617,45 355 682,69

P
 Poznámka k položce:

konečná úprava beton.konstrukcí, nátěr silikon-akrylátový 
jednosložkový (např.Bisil)

VV viz přípoha D.1.404.1.1,  D.1.404.1.5,  D.1.404.1.6
VV nový nátěr BISIL
VV hala lapáku písku
VV (((16,20+18,20+19,80)*3,68)+(17,10*2,00))" stěny 233,656
VV (18,00*15,20)+((1,04+0,40+1,04)*4)" strop 283,520
VV dmychárna

VV
((5,00+3,20)*2*2,80)-(1,65*2,70)+((2,70+1,65+2,70)*0,20)" 
stěny

42,875

VV (5,00*3,20)" strop 16,000
VV Součet 576,051
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

Jaroslav Pelnář DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 890 569,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 890 569,71 21,00% 817 019,64

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 707 589,35

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.2 - Stavebně-konstrukční část

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 890 569,71

HSV - Práce a dodávky HSV 3 890 569,71

    38 - Různé kompletní konstrukce 3 523 357,66

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 652,43

    99 - Staveništní přesun hmot 335 559,62

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.2 - Stavebně-konstrukční část

Strana 107 z 217



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: Jaroslav Pelnář

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 890 569,71

D HSV Práce a dodávky HSV 3 890 569,71

D 38 Různé kompletní konstrukce 3 523 357,66

1 K 380326132
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 150 
do 300 mm

m3 105,124 7 794,13 819 350,12 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vodostavební beton tř.C30/37 XC4, XF1, XA1

VV
viz přípoha D.1.404.2.2,  D.1.404.2.3,  D.1.404.2.4,  
D.1.404.2.5

VV deska tl. 300mm
VV 5,60*3,80*0,30" deska D1 ... dmychárna 6,384
VV deska tl. 250mm
VV 5,50*3,70*0,25" deska D2 ... dmychárna 5,088
VV viz přípoha D.1.404.2.6,  D.1.404.2.7,  D.1.404.2.8
VV stěny tl. 200 mm
VV 28,70*3,10*0,20" stěna S1 ... lapák písku 17,794
VV 30,50*3,95*0,20" stěna S3 ... lapák písku 24,095
VV stěny tl. 300 mm
VV 3,625*0,375*0,30" stěna S9 ... lapák písku 0,408
VV viz přípoha D.1.404.2.6,  D.1.404.2.7,  D.1.404.2.9
VV stěny tl. 300 mm

VV
(3,225*3,95*0,30)-(0,80*0,80*3,14*0,30)" stěna S4 ... lapák 
písku

3,219

VV viz přípoha D.1.404.2.6,  D.1.404.2.7,  D.1.404.2.10
VV stěny tl. 200 mm
VV 28,90*(3,95+0,60)*0,20" stěna S5 ... lapák písku 26,299
VV 28,90*3,10*0,20" stěna S6 ... lapák písku 17,918
VV viz přípoha D.1.404.2.6,  D.1.404.2.7,  D.1.404.2.11
VV stěny tl. 300 mm

VV
(3,225*3,95*0,30)-(0,80*0,80*3,14*0,30)" stěna S8 ... lapák 
písku

3,219

VV viz přípoha D.1.404.2.6,  D.1.404.2.7,  D.1.404.2.12
VV deska tl. 250mm
VV 3,50*0,80*0,25" deska PD1 ... lapák písku 0,700
VV Součet 105,124

2 K 380326133
Kompletní konstrukce ČOV, nádrží ze ŽB se 
zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 tl přes 300 
mm

m3 98,879 6 925,34 684 770,69 CS ÚRS 2024 02

VV
viz přípoha D.1.404.2.2,  D.1.404.2.3,  D.1.404.2.4,  
D.1.404.2.5

VV základový blok tl. 350mm
VV 1,35*1,235*0,35" základový blok ZB1 ... dmychárna 0,584
VV viz přípoha D.1.404.2.6,  D.1.404.2.7,  D.1.404.2.8
VV stěny tl. 450 mm
VV 4,225*2,00*0,45" stěna S2 ... lapák písku 3,803
VV stěny tl. 600 mm
VV 2,45*2,00*0,60" stěna S2 ... lapák písku 2,940
VV stěny tl. 800 mm
VV 29,00*2,00*0,80" stěna S2 ... lapák písku 46,400
VV viz přípoha D.1.404.2.6,  D.1.404.2.7,  D.1.404.2.10
VV stěny tl. 800 mm

VV (30,05*2,00*0,80)-(3,00*1,22*0,80)" stěna S7 ... lapák písku 45,152

VV Součet 98,879

3 K 380356231
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných zřízení

m2 773,959 1 029,10 796 481,21 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.2.2
VV (5,60+3,80)*2*0,30" deska D1 ... dmychárna 5,640
VV (5,00*3,20)+((5,50+3,70)*2*0,25)" deska D2 ... dmychárna 20,600
VV (1,35+1,235)*2*0,35" základový blok ZB1 ... dmychárna 1,810
VV Mezisoučet 28,050
VV viz přípoha D.1.404.2.7
VV 28,70*3,10" stěna S1 ... lapák písku 88,970

VV
((29,00+0,80+29,00)*2,00)+((2,45+2,00+0,60)*2,00)+((4,225+
0,45+4,025)*2,00)" stěna S2 ... lapák písku

145,100

VV 30,50*3,95" stěna S3 ... lapák písku 120,475
VV (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S4 ... lapák písku 26,985
VV 28,90*(3,95+0,20)" stěna S5 ... lapák písku 119,935
VV 28,90*3,10" stěna S6 ... lapák písku 89,590

D.1.404.2 - Stavebně-konstrukční část

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (30,05*2,00*2)" stěna S7 ... lapák písku 120,200
VV (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S8 ... lapák písku 26,985
VV 3,625*0,375*2" stěna S9 ... lapák písku 2,719

VV (3,50*0,80)+((3,50+0,80)*2*0,25)" deska PD1 ... lapák písku 4,950

VV Mezisoučet 745,909
VV Součet 773,959

4 K 380356232
Bednění kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů neomítaných ploch rovinných odstranění

m2 773,959 197,67 152 988,48 CS ÚRS 2024 02

VV viz přípoha D.1.404.2.2
VV (5,60+3,80)*2*0,30" deska D1 ... dmychárna 5,640
VV (5,00*3,20)+((5,50+3,70)*2*0,25)" deska D2 ... dmychárna 20,600
VV (1,35+1,235)*2*0,35" základový blok ZB1 ... dmychárna 1,810
VV Mezisoučet 28,050
VV viz přípoha D.1.404.2.7
VV 28,70*3,10" stěna S1 ... lapák písku 88,970

VV
((29,00+0,80+29,00)*2,00)+((2,45+2,00+0,60)*2,00)+((4,225+
0,45+4,025)*2,00)" stěna S2 ... lapák písku

145,100

VV 30,50*3,95" stěna S3 ... lapák písku 120,475
VV (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S4 ... lapák písku 26,985
VV 28,90*(3,95+0,20)" stěna S5 ... lapák písku 119,935
VV 28,90*3,10" stěna S6 ... lapák písku 89,590
VV (30,05*2,00*2)" stěna S7 ... lapák písku 120,200
VV (3,225*3,95*2)+(1,60*3,14*0,30)" stěna S8 ... lapák písku 26,985
VV 3,625*0,375*2" stěna S9 ... lapák písku 2,719

VV (3,50*0,80)+((3,50+0,80)*2*0,25)" deska PD1 ... lapák písku 4,950

VV Mezisoučet 745,909
VV Součet 773,959

5 K 311351911
Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových 
zdí za pohledový beton

m2 140,509 291,16 40 910,60 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

= veškeré viditelné povrchy betonových konstrukcí provést v kvalitě 
pohledových betonů

VV
((29,00+0,80)*2,00)+((2,45+2,00+0,60)*2,00)+((4,225+0,45)*2
,00)" stěna S2 ... lapák písku

79,050

VV (30,05*2,00*1)" stěna S7 ... lapák písku 60,100
VV 3,625*0,375*1" stěna S9 ... lapák písku 1,359
VV Součet 140,509

6 K 380361006
Výztuž kompletních konstrukcí ČOV, nádrží nebo 
vodojemů z betonářské oceli 10 505

t 9,576 45 570,95 436 387,42 CS ÚRS 2024 02

VV statika - výkresy výztuže
VV 0,31821" deska D1 ... příloha D.1.404.2.3 0,318
VV 0,38864" deska D2 ... příloha D.1.404.2.4 0,389
VV 0,01286" základový blok ZB1 ... příloha D.1.404.2.5 0,013
VV 4,09167" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 4,092
VV 0,35511" stěna S4 ... příloha D.1.404.2.9 0,355
VV 3,96094" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 3,961
VV 0,36459" stěna S8 ... příloha D.1.404.2.11 0,365
VV 0,0832" deska PD1 ... příloha D.1.404.2.12 0,083
VV Součet 9,576

7 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 16,000 237,24 3 795,84 CS ÚRS 2024 02

VV desky
VV (5,00*3,20)" deska D2 - strop ... dmychárna 16,000
VV Součet 16,000

8 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 16,000 61,12 977,92 CS ÚRS 2024 02

VV desky
VV (5,00*3,20)" deska D2 - strop ... dmychárna 16,000
VV Součet 16,000

9 K 985331211
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 8 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 259,260 1 324,84 343 478,02 CS ÚRS 2024 02

VV vlepovaná výztuž

VV 16,00*0,15" základový blok ZB1 ... příloha D.1.404.2.5 ... 16 ks 2,400

VV
753*0,12" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 753 
ks

90,360

VV
190*0,15" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 190 
ks

28,500

VV 490*0,15" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 490 ks 73,500

VV 194*0,15" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 194 ks 29,100

VV 236*0,15" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 236 ks 35,400

VV Součet 259,260

10 K 985331213
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 12 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 152,820 1 588,09 242 691,91 CS ÚRS 2024 02

VV vlepovaná výztuž

VV
234*0,25" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 234 
ks

58,500

VV 24*0,13" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 24 ks 3,120

VV 14*0,20" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 14 ks 2,800

VV 24*0,25" stěny S1, S2, S3, S9 ... příloha D.1.404.2.8 ... 24 ks 6,000

VV 74*0,20" stěna S4 ... příloha D.1.404.2.9 ... 74 ks 14,800

VV 190*0,25" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 190 ks 47,500

VV 9*0,20" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 9 ks 1,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14*0,25" stěny S5, S6, S7 ... příloha D.1.404.2.10 ... 14 ks 3,500

VV 74*0,20" stěna S8 ... příloha D.1.404.2.11 ... 74 ks 14,800
VV Součet 152,820

11 K 985331215
Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm do 
chemické malty včetně vyvrtání otvoru

m 0,800 1 906,81 1 525,45 CS ÚRS 2024 02

VV vlepovaná výztuž
VV 4*0,20" deska PD1 ... příloha D.1.404.2.12 ... 4 ks 0,800
VV Součet 0,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 31 652,43

12 K 953333124
Pryžový těsnící a dilatační pás do dilatačních spar 
betonových konstrukcí š 320 mm

m 4,240 941,32 3 991,20 CS ÚRS 2024 02

VV statika D.1.404.2.7 ... těsněná pracovní spára
VV D320 - pryžový těsnící a dilatační pás
VV 4,00*1,06 4,240
VV Součet 4,240

13 K 953334121
Bobtnavý pásek do pracovních spar betonových 
konstrukcí

m 79,500 347,94 27 661,23 CS ÚRS 2024 02

VV statika D.1.404.2.7 ... těsněná pracovní spára
VV těsnící bobtnající pásek
VV 75,00*1,06 79,500
VV Součet 79,500

D 99 Staveništní přesun hmot 335 559,62

14 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 524,230 640,10 335 559,62 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 113 191,95

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 113 191,95 21,00% 23 770,31

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 136 962,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.3 - Stavební elektroinstalace

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 113 191,95

M-1 - Stavební elektroinstalace 113 191,95

    M01.1 - Rozvaděč RS403.1 3 777,45

    M01.2 - Rozvaděč RNS403 3 409,66

    M02 - Montážní materiál 52 249,48

    M06 - Hromosvod a uzemnění 38 169,45

    M30 - Přidružené práce 15 585,91

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.3 - Stavební elektroinstalace

Strana 112 z 217



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 113 191,95

D M-1 Stavební elektroinstalace 113 191,95

D M01.1 Rozvaděč RS403.1 3 777,45

1 K 01.1EM01
D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10A/C/1N/0,03A, 10A

ks 1,000 3 777,45 3 777,45

P

 Poznámka k položce:
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - 
doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného 
montážního materiálu

D M01.2 Rozvaděč RNS403 3 409,66

2 K 01.2EM01
D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10A/C/1N/0,03A, 10A

ks 1,000 3 409,66 3 409,66

P

 Poznámka k položce:
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - 
doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného 
montážního materiálu

D M02 Montážní materiál 52 249,48

3 K 02EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 m 9,000 117,17 1 054,53

4 K 02EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 86,000 112,38 9 664,68

5 K 02EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 40,000 266,23 10 649,20

6 K 02EM04 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 2,000 417,34 834,68

7 K 02EM05 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 1,000 371,82 371,82

8 K 02EM08
D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 15,000 397,87 5 968,05

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

9 K 02EM09
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 3,000 150,77 452,31

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

10 K 02EM10
M - Prostup betonovou stěnou tl. do 300 mm, otvor do 
d=50 mm

kpl 1,000 991,55 991,55

11 K 02EM11
M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí 
hlodavců

kpl 1,000 731,41 731,41

12 K 02EM12 D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP44 ks 1,000 551,10 551,10

13 K 02EM13 D+M - LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné ks 2,000 2 318,24 4 636,48

P
 Poznámka k položce:

LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 36W, 5750lm, 4000K, 
230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 6400/840, TREVOS)

14 K 02EM14
D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s 
piktogramem

ks 1,000 2 170,40 2 170,40

P

 Poznámka k položce:
LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 
4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, 
TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s 
centrálního zálohovaného zdroje napájení

15 K 02EM15
D+M - Nástrčné instalační svorky do 
elektroinstalačních krabic

kpl 1,000 574,36 574,36

16 K 02EM16 D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP44 ks 2,000 258,90 517,80

17 K 02EM17 D+M - Zednické práce kpl 1,000 9 752,05 9 752,05

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. 
Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační 
mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace.

18 K 02EM18 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 3 329,06 3 329,06

D.1.404.3 - Stavební elektroinstalace

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M06 Hromosvod a uzemnění 38 169,45

19 K 06EM01 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 15,000 54,77 821,55

20 K 06EM02 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS ks 1,000 840,67 840,67

21 K 06EM03
D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro 
ochranné pospojování

kpl 1,000 1 091,28 1 091,28

22 K 06EM04
D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v 
podkladovém betonu

m 25,000 174,07 4 351,75

23 K 06EM05 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v zemi m 10,000 98,50 985,00

24 K 06EM06 D+M - FeZn drát d=10mm m 10,000 140,72 1 407,20

25 K 06EM07 D+M - AlMgSi drát d8/T2 na podpěrách m 38,000 244,27 9 282,26

26 K 06EM08 D+M - Podpěra vedení na ploché střechy PV21c ks 20,000 249,25 4 985,00

27 K 06EM09 D+M - Podpěra vedení na povrch d=8-10mm Nerez ks 6,000 217,33 1 303,98

28 K 06EM10
D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm 
vedený po zdi PV44b 40

ks 5,000 173,61 868,05

29 K 06EM11 D+M - Držák ochranné trubky  DJDcp ks 4,000 232,04 928,16

30 K 06EM12 D+M - Ochranná trubka 1,7m OT1,7 ks 2,000 260,56 521,12

31 K 06EM13 D+M - Svorka spojovací SS ks 24,000 170,66 4 095,84

32 K 06EM14 D+M - Zkušební svorka SZ ks 2,000 183,52 367,04

33 K 06EM15 D+M - Svorka křížová SK ks 5,000 178,56 892,80

34 K 06EM16 D+M - Svorka připojovací SP1 ks 3,000 241,65 724,95

35 K 06EM17 D+M - Štítek pro označení svodu ks 2,000 60,46 120,92

36 K 06EM18
D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně 
ochrany proti korozi

soubor 1,000 2 284,43 2 284,43

37 K 06EM19 D+M - Drobný montážní materiál soubor 1,000 2 297,45 2 297,45

D M30 Přidružené práce 15 585,91

38 K 30EM01
HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení + 
stanovisko TIČR

kpl 1,000 5 363,62 5 363,62

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR

39 K 30EM02 HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí kpl 1,000 1 297,03 1 297,03

40 K 30EM03 HZS - Uvedení do provozu kpl 1,000 4 095,71 4 095,71

41 K 30EM04 HZS - Doprava osob a materiálu kpl 1,000 4 829,55 4 829,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Zdeněk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 35 200,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 35 200,91 21,00% 7 392,19

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 42 593,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.4 - ZTI

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Zdeněk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 35 200,91

D1 - ZTI 35 200,91

    D2 - Vodovod 27 454,71

    D3 - Ostatní konstrukce a práce 7 746,20

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.4 - ZTI

Strana 116 z 217



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Zdeněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 35 200,91

D D1 ZTI 35 200,91

D D2 Vodovod 27 454,71

1 M 2.001
Potrubí vodovodní plastové PE 25 SDR11 ( položka 
obsahuje montáž, uložení, tvarovky, spojovací 
materiál )

m 20,000 542,23 10 844,60

2 M 2.002 Chránička Kopoflex 50 m 20,000 110,66 2 213,20

3 K 2.003
Výstražná folie včetně signalizačního vodiče šířka 
30cm

m 20,000 27,67 553,40

4 K 2.004 Montáž potrubí m 20,000 553,30 11 066,00

5 K 2.005 Tlaková zkouška vodovodu m 20,000 28,77 575,40

6 K 2.006 Proplach a dezinfekce vodovodu m 20,000 38,73 774,60

7 M 2.007 Výtokové ventily DN 20 ( se šroubením pro hadici) ks 1,000 431,57 431,57

8 K 2.008 Montáž armatur ks 1,000 995,94 995,94

D D3 Ostatní konstrukce a práce 7 746,20

9 K 3.001 Přesun hmot kpl 1,000 2 213,20 2 213,20

10 K 3.002 Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 5 533,00 5 533,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

D.1.404.4 - ZTI

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 087,60

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 191 087,60 21,00% 40 128,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 231 216,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.5 - Vzduchotechnika

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 191 087,60

D - VZDUCHOTECHNIKA 191 087,60

    D1 - Zař.č.10 Větrání objektu vap a dmychadla 130 312,11

    D2 - Zař.č.11 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 60 775,49

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku

D.1.404.5 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 191 087,60

D D VZDUCHOTECHNIKA 191 087,60

D D1 Zař.č.10 Větrání objektu vap a dmychadla 130 312,11

1 K 10.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.400 mm TXTR/4-400 
(Elektrodesign), dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů. V = 2980 m3/h, p = 85 Pa, p = 236 W/400 
V

ks 2,000 14 939,10 29 878,20

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

2 K 10.2
Protidešťová žaluzie 630x400 mm, materiál nerezový 
plech s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku

ks 1,000 1 820,36 1 820,36

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

3 K 10.3

Vložka tlumící kulisová 100x400 délky 1000 mm. Plášť 
z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku,, výplň z 
hlukpohlcujícího materiálu.

ks 6,000 3 325,33 19 951,98

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

4 K 10.4

Pružná vložka prům.400 mm. Příruby z nerezového 
plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. 
Tepelná odolnost  -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 
až +1000 Pa.

ks 2,000 9 117,28 18 234,56

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

5 K 10.5

Žaluziová klapka samotížná prům.400 mm na konec 
potrubí. Příruba a listy z nerezového plechu , osičky z 
nerezové oceli, vše s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku

ks 1,000 1 921,06 1 921,06

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

6 K 10.6

Krycí mřížka prům.400 mm, rámeček z nerezového 
plechu, mřížka z nerezového pletiva s oky 2x2 cm. Vše 
s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku

ks 1,000 2 716,70 2 716,70

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

7 K 10.7

Žaluziová klapka samotížná 630x400 mm na konec 
potrubí. Příruba a listy z nerezového plechu, osičky z 
nerezové oceli, vše s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku

ks 1,000 3 834,37 3 834,37

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

8 K 10.8
Čtyřhranné plastové potrubí  do obvodu 2500 mm, 30 
% tvarovek.

bm 5,000 9 709,31 48 546,55

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

9 K 10.9

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu do 
prům. 400 mm s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, 0 % tvarovek (u 
ventilátoru)

bm 1,000 3 408,33 3 408,33

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D D2 Zař.č.11 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 60 775,49

10 K 2.001 Doprava km 180,000 48,69 8 764,20

11 K 2.002 Spojovací materiál z nerezové.oceli kg 7,000 1 778,31 12 448,17

12 K 2.003
Závěsný materiál z nerezové .oceli s pryžovými 
silentbloky

kg 6,000 1 778,31 10 669,86

D.1.404.5 - Vzduchotechnika

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-404 - Lapáky písku
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 2.004
Závitová tyč prům.8 mm z nerezové oceli vč. 
hmoždinek a objímek

bm 8,000 843,23 6 745,84

14 K 2.005 Těsnění pryžové samolepící bm 20,000 23,24 464,80

15 K 2.006
Nátěry potrubí syntetické 1xreaktivní, 1xzákladní, 
3xvrchní. Zvenku

m2 2,000 403,91 807,82

16 K 2.007
Tepelná izolace z minerální plsti tl.40 mm na trny 
obalená Al folií

m2 8,000 710,44 5 683,52

17 K 2.008 Vypracování dílenské dokumentace hod 12,000 486,90 5 842,80

18 K 2.009 Stavební přípomoci hod 32,000 292,14 9 348,48
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 461 815,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 461 815,55 21,00% 1 566 981,27

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 028 796,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce

F.1.408.1.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 461 815,55

HSV - Práce a dodávky HSV 7 432 933,72

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 14 735,83

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 412 067,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 745 979,20

    96 - Bourání konstrukcí 182 728,22

    98 - Sanace 4 446 808,88

    997 - Přesun sutě 457 958,13

    998 - Přesun hmot 172 656,09

PSV - Práce a dodávky PSV 28 881,83

    767 - Konstrukce zámečnické 28 881,83

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce

F.1.408.1.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 461 815,55

D HSV Práce a dodávky HSV 7 432 933,72

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 14 735,83

1 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,106 14 694,60 1 557,63 CS ÚRS 2024 02

VV zabetonování  5ks prostupů DN300
VV 3,14*0,15*0,15*0,30*5 0,106

2 K 953-333R1
Vodotěsná úprava zabetonovaných stávajících 
prostupů

m 9,420 1 398,96 13 178,20

P
 Poznámka k položce:

příloha F.1.408.1.2
VV vodotěsná úprava při zabetonování stáv.prostupů
VV 2*3,14*0,15*2*5 9,420

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 412 067,37

3 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 30,240 7 424,80 224 525,95 CS ÚRS 2024 02

VV nitrifikace m.č.011
VV 378,00*0,08 30,240

4 K 631311127
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 11,640 7 113,83 82 804,98 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.013 u jižní stěny 11,640
VV Součet 11,640

5 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 30,240 1 257,68 38 032,24 CS ÚRS 2024 02

6 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 30,240 381,96 11 550,47 CS ÚRS 2024 02

7 K 631319183
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 11,640 108,53 1 263,29 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.013 u jižní stěny 11,640

8 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 1,164 46 297,63 53 890,44 CS ÚRS 2024 02
VV hmotnost 18,48kg/ks 2x3m
VV 378,00*0,00308 "nitrifikace m.č.011 1,164
VV Součet 1,164

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 745 979,20

9 K 732-412
Vyčerpání, vypuštění kalů a splašk.vod z nádrží včetně 
likvidace

soubor 1,000 202 820,01 202 820,01

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení prací na všech nádržích linky 3 a 4

10 K 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže přes 1000 m3 m3 4 800,420 46,58 223 603,56 CS ÚRS 2024 02

VV UN+akumulace svoz.kalu

VV
(5,85*16,90*4,00+0,60*4,00*2,00+(1,20*2,00)/2*14,00)*2 
"m.č.003+004

834,120

VV eliminace fosforu 3
VV 11,85*10,00*4,00 "m.č.007 474,000
VV denitrifikace 3
VV 11,85*13,70*4,00 "m.č.009 649,380
VV nitrifikační nádrž 3
VV 12,00*31,50*4,00 "m.č.011 1 512,000
VV dosazovací nádrž 3
VV (12,00*28,20-2,30*1,20)*4,00-1,20*2,00/2*9,70 "m.č.013 1 330,920
VV Součet 4 800,420

11 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 4 944,433 72,71 359 509,72 CS ÚRS 2024 02
VV 4800,42*1,03 4 944,433

12 K 933901312
Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí přes 
1000 m3

m3 4 800,420 90,82 435 974,14 CS ÚRS 2024 02

13 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 4 800,420 37,22 178 671,63 CS ÚRS 2024 02

14 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 1 204,498 101,20 121 895,20 CS ÚRS 2024 02

F.1.408.1.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3
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SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV m.č.003+004+007+009+011+013
VV 105,30*2+118,038+162,22+378,00+335,64 1 204,498

15 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 1 417,320 93,64 132 717,84 CS ÚRS 2024 02

VV 25,40*111,60/2 "vnější rozměr 1 417,320

16 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 1 417,320 53,67 76 067,56 CS ÚRS 2024 02

17 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm

m 1,200 12 266,28 14 719,54 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 0,30*4 "P/01 1,200

D 96 Bourání konstrukcí 182 728,22

18 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 30,240 3 793,67 114 720,58 CS ÚRS 2024 02

VV nitrifikace m.č.011
VV 378,00*0,08 30,240

19 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 30,240 2 248,93 68 007,64 CS ÚRS 2024 02

D 98 Sanace 4 446 808,88

20 K 985-001R
Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh 
sanace

soubor 1,000 38 731,00 38 731,00

P

 Poznámka k položce:
- zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené 

 sanaci
- vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné 
diagnostiky před zahájením prací

21 K 98511212R1
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 50 do 70 mm

m2 457,280 276,65 126 506,51

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém 
VV sanace ŽB kcí linka 3

VV 1143,20*0,4 "osekání zdegradovaného betonu ... 40% plochy 457,280

22 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným pískem

m2 1 143,200 387,31 442 772,79 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3
VV otryskání abrazivem ... 100% plochy
VV stěny
VV ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.003+004 260,000
VV (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.007 174,800
VV (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.009 204,400
VV (12,00+31,50)*2*4,00"m.č.011 348,000
VV (12,00+(28,20-1,20))*4,00 "m.č.013 156,000
VV Součet 1 143,200

23 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 2 348,040 110,66 259 834,11 CS ÚRS 2024 02

VV linka 3
VV podlahy

VV
105,30*2+118,38+162,22+378,00+335,64 
"m.č.003+004+007+009+011+013

1 204,840

VV stěny
VV ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.003+004 260,000
VV (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.007 174,800
VV (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.009 204,400
VV (12,00+31,50)*2*4,00"m.č.011 348,000
VV (12,00+(28,20-1,20))*4,00 "m.č.013 156,000
VV Součet 2 348,040

24 K 98532111R
Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi 
proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm

m2 1 143,200 243,45 278 312,04

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3

VV
1143,20 "pasivace výztuže ve dvou vrstvách celková tl.2mm 
... 100% plochy

1 143,200

25 K 9772111R1 Prořezání trhlin na hloubku 20mm m2 342,960 276,65 94 879,88

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3
VV 1143,20*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 342,960

26 K 9851411R1
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m2 342,960 165,99 56 927,93

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3
VV 1143,20*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 342,960

27 K 9854222R1
Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m2 342,960 1 327,92 455 423,44

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3
VV 1143,20*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 342,960

28 K 985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m3 13,695 49 797,00 681 969,92 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3

VV 2282,50*0,02*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 13,695

VV Součet 13,695

29 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 1 mm

m2 1 143,200 243,45 278 312,04 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3
VV 1143,20 "spojovací můstek ... 100% plochy 1 143,200

30 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 457,280 1 991,88 910 846,89 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3
VV 1143,20*0,4 "hrubá reprofilace ... 40% plochy 457,280

31 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 1 143,200 719,29 822 292,33 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 3
VV 1143,20 "jemná reprofilace ... 100% plochy 1 143,200

D 997 Přesun sutě 457 958,13

32 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 267,027 807,54 215 634,98 CS ÚRS 2024 02

33 K 9970135R3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu 
kód odpadu 17 01 01

t 118,412 575,53 68 149,66

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV ŽB
VV 0,252 "jádrové vrtání 0,252
VV 66,528+1,331 "bourací práce 67,859
VV 198,917-148,616 "sanace bez tryskání 50,301
VV Součet 118,412

34 K 9970135R7

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu 
nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17

t 148,616 1 171,97 174 173,49

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 148,616 "sanace tryskání 148,616

D 998 Přesun hmot 172 656,09

35 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 269,733 640,10 172 656,09 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 28 881,83

D 767 Konstrukce zámečnické 28 881,83

36 K 767-783R1
Z/01 - nátěr madel sklolaminátového zábradlí včetně 
přípravy podkladu, odstranění stáv.nátěrů

m 217,500 132,79 28 881,83

P
 Poznámka k položce:

příloha F.1.408.1.1
VV příloha F.1.408.1.1 TZ
VV 435,00/2 "Z/01 217,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce

F.1.408.1.2 - NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací 
práce linka 4

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 0,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

    96 - Bourání konstrukcí 0,00

    98 - Sanace 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

    998 - Přesun hmot 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce

F.1.408.1.2 - NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací 
práce linka 4
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00

1 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,106 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV zabetonování 5ks prostupů DN300
VV 3,14*0,15*0,15*0,30*5 0,106

2 K 953-333R1
Vodotěsná úprava zabetonovaných stávajících 
prostupů

m 9,420 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

příloha F.1.408.1.2
VV vodotěsná úprava při zabetonování stáv.prostupů
VV 2*3,14*0,15*2*5 9,420

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00

3 K 631311117
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 30,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nitrifikace m.č.012
VV 378,00*0,08 30,240

4 K 631311127
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37

m3 45,480 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 12,00*28,20*0,10 "DN č.014 bet.maz.tl.100mm 33,840
VV 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.014 u jižní stěny 11,640
VV Součet 45,480

5 K 631319011
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za 
přehlazení povrchu

m3 30,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

6 K 631319012
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za 
přehlazení povrchu

m3 33,840 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 12,00*28,20*0,10 "DN č.014 bet.maz.tl.100mm 33,840

7 K 631319171
Příplatek k mazanině tl přes 50 do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 30,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

8 K 631319173
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 33,840 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

9 K 631319183
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za sklon 
přes 15 do 35°

m3 11,640 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00*1,20/2*9,70 "klíny DN č.014 u jižní stěny 11,640

10 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 2,206 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02
VV hmotnost 18,48kg/ks 2x3m
VV 12,00*28,20*0,00308 "DN č.014 bet.maz.tl.100mm 1,042
VV 378,00*0,00308 "nitrifikace m.č.012 1,164
VV Součet 2,206

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 0,00

11 K 732-412
Vyčerpání, vypuštění kalů a splašk.vod z nádrží včetně 
likvidace

soubor 1,000 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení prací na všech nádržích linky 3 a 4

12 K 933901112 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže přes 1000 m3 m3 4 766,856 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV rezervní nádrže 01+02

VV
(5,85*16,90*4,00+0,60*4,00*2,00+(1,20*2,00)/2*14,00)*2 
"m.č.005+006

834,120

VV eliminace fosforu 4
VV 11,85*10,00*4,00 "m.č.008 474,000
VV denitrifikace 4
VV 11,85*13,70*4,00 "m.č.010 649,380
VV nitrifikační nádrž 4
VV 12,00*31,50*4,00 "m.č.012 1 512,000
VV dosazovací nádrž 4
VV (12,00*28,20-2,30*1,20)*3,90-1,20*2,00/2*9,70 "m.č.014 1 297,356
VV Součet 4 766,856

13 M 08211321 voda pitná pro ostatní odběratele m3 4 909,862 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

F.1.408.1.2 - NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací 
práce linka 4

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-408 - Linka 3 a 4 - udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 4766,856*1,03 4 909,862

14 K 933901312
Naplnění a vyprázdnění nádrže pro propláchnutí přes 
1000 m3

m3 4 766,856 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 4766,856 4 766,856

15 K 938901411 Dezinfekce nádrže roztokem chlornanu sodného m3 4 766,856 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

16 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 
150 kg/m2

m2 1 204,498 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV m.č.005+006+008+010+012+014
VV 105,30*2+118,038+162,22+378,00+335,64 1 204,498

17 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 1 417,320 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV 25,40*111,60/2 "vnější rozměr 1 417,320

18 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 1 417,320 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

19 K 953-334R11
Systémové segmentové těsnění mechanicky 
rozpínavé tvarovky potrubí dn60, prostup dn100

kus 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
kompletní dodávka a montáž včetně nátěru vnitřního povrchu 
vrtaného otvorupro ochranu výztuže proti korozi dle přílohy 
F.1.408.1.4

VV příloha F.1.408.1.4 těsnění dle poznámky 1)
VV 1 "P/03 1,000

20 K 953-334R12
Systémové segmentové těsnění mechanicky 
rozpínavé tvarovky potrubí dn200, prostup dn300

kus 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
kompletní dodávka a montáž včetně nátěru vnitřního povrchu 
vrtaného otvorupro ochranu výztuže proti korozi dle přílohy 
F.1.408.1.4

VV příloha F.1.408.1.4 těsnění dle poznámky 1)
VV 1 "P/05 1,000

21 K 953-334R13
Systémové segmentové těsnění mechanicky 
rozpínavé tvarovky potrubí dn300, prostup dn400

kus 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
kompletní dodávka a montáž včetně nátěru vnitřního povrchu 
vrtaného otvorupro ochranu výztuže proti korozi dle přílohy 
F.1.408.1.4

VV příloha F.1.408.1.4 těsnění dle poznámky 1)
VV 1 "P/04 1,000

22 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm

m 1,500 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 0,30*(4+1) "P/01+02 1,500

23 K 977151131
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 350 do 400 mm

m 0,800 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 0,40*(1+1) "P/03+04 0,800

24 K 977151135
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 550 do 600 mm

m 0,600 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 0,60*1 "P/05 0,600

D 96 Bourání konstrukcí 0,00

25 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 30,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV nitrifikace m.č.012
VV 378,00*0,08 30,240

26 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 30,240 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

D 98 Sanace 0,00

27 K 985-001R
Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh 
sanace

soubor 1,000 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
- zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené 

 sanaci
- vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné 
diagnostiky před zahájením prací

28 K 98511212R1
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 50 do 70 mm

m2 455,720 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém 
VV sanace ŽB kcí linka 4

VV 1139,30*0,4 "osekání zdegradovaného betonu ... 40% plochy 455,720

29 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným pískem

m2 1 139,300 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4
VV otryskání abrazivem ... 100% plochy
VV stěny
VV ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.005+006 260,000
VV (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.008 174,800
VV (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.010 204,400
VV (12,00+31,50)*2*4,00 "m.č.012 348,000
VV (12,00+(28,20-1,20))*3,90 "m.č.014 152,100
VV Součet 1 139,300
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30 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 2 344,140 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

VV podlahy

VV
105,30*2+118,38+162,22+378,00+335,64 
"m.č.005+006+008+010+012+014

1 204,840

VV stěny
VV ((6,90+5,85)*2*4,00+2,00*(3,00+4,00)*2)*2 "m.č.005+006 260,000
VV (11,85+10,00)*2*4,00 "m.č.008 174,800
VV (11,85+13,70)*2*4,00 "m.č.010 204,400
VV (12,00+31,50)*2*4,00 "m.č.012 348,000
VV (12,00+(28,20-1,20))*3,90 "m.č.014 152,100
VV Součet 2 344,140

31 K 98532111R
Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi 
proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm

m2 1 139,300 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4

VV
1139,30 "pasivace výztuže ve dvou vrstvách celková tl.2mm 
... 100% plochy

1 139,300

32 K 9772111R1 Prořezání trhlin na hloubku 20mm m2 341,790 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4
VV 1139,30*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 341,790

33 K 9851411R1
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m2 341,790 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4
VV 1139,30*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 341,790

34 K 9854222R1
Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m2 341,790 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4
VV 1139,30*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 341,790

35 K 985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m3 6,836 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4

VV 1139,30*0,02*0,3 "prořezání trhlin do hl.2mm ... 30% plochy 6,836

VV Součet 6,836

36 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 1 mm

m2 1 139,300 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4
VV 1139,30 "spojovací můstek ... 100% plochy 1 139,300

37 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 455,720 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4
VV 1139,30*0,4 "hrubá reprofilace ... 40% plochy 455,720

38 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 1 139,300 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace ŽB kcí linka 4
VV 1139,30 "jemná reprofilace ... 100% plochy 1 139,300

D 997 Přesun sutě 0,00

39 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 267,000 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

40 K 9970135R3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu 
kód odpadu 17 01 01

t 118,891 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV ŽB
VV 0,315+0,216+0,372 "jádrové vrtání 0,903
VV 66,528+1,331 "bourací práce 67,859
VV 198,238-148,109 "sanace bez tryskání 50,129
VV Součet 118,891

41 K 9970135R7

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu 
nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17

t 148,109 0,00 0,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 148,109 "sanace tryskání 148,109

D 998 Přesun hmot 0,00
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42 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 343,802 0,00 0,00 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

43 K 767-783R1
Z/01 - nátěr madel sklolaminátového zábradlí včetně 
přípravy podkladu, odstranění stáv.nátěrů

m 217,500 0,00 0,00

P
 Poznámka k položce:

příloha F.1.408.1.1
VV příloha F.1.408.1.1 TZ
VV 435,00/2 "Z/01 217,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 552 012,49

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 11 552 012,49 21,00% 2 425 922,62

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 977 935,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.1 - Architektonicko-stavební část

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 552 012,49

HSV - Práce a dodávky HSV 2 566 105,36

    1 - Zemní práce 127 233,06

    2 - Zakládání 3 357,27

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 71 658,58

    4 - Vodorovné konstrukce 648,55

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 225 003,77

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 327,86

    94 - Lešení a stavební výtahy 546 058,47

    98 - Sanace 374 510,73

    96 - Bourání konstrukcí 791 038,89

    997 - Přesun sutě 184 181,01

    998 - Přesun hmot 54 087,17

PSV - Práce a dodávky PSV 8 985 907,13

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 039,05

    712 - Povlakové krytiny 59 918,25

    713 - Izolace tepelné 132 154,28

    762 - Konstrukce tesařské 23 275,23

    764 - Konstrukce klempířské 25 139,74

    766 - Konstrukce truhlářské 774 841,32

    767 - Konstrukce zámečnické 5 797 709,47

    771 - Podlahy z dlaždic 145 907,64

    783 - Dokončovací práce - nátěry 1 114 038,41

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 906 883,74

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.1 - Architektonicko-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 552 012,49

D HSV Práce a dodávky HSV 2 566 105,36

D 1 Zemní práce 127 233,06

1 K 122251102
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

m3 50,900 228,20 11 615,38 CS ÚRS 2024 02

VV
odkopávka kolem objektu pro zatažení zateplení cca 0,5m pod 
terén

VV ((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*1,00*0,50 50,900

2 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 27,360 2 092,88 57 261,20 CS ÚRS 2024 02

VV sběrný žlábek podél jámy s odvedením vody mimo staveniště

VV (36,60+26,70+5,10)*2*0,50*0,40 27,360
VV Součet 27,360

3 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 0,648 1 197,78 776,16 CS ÚRS 2024 02

VV základ.pas pod novou venkovní lávkou
VV 1,00*0,60*(0,93+0,15) "jižní pohled 0,648

4 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 147,636 79,12 11 680,96 CS ÚRS 2024 02

VV 50,90+0,648+27,36 "výkop 78,908

VV
-((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*0,10*0,50 "odpočet objemu 
tepel.izolace

-5,090

VV Mezisoučet 73,818
VV 73,818*2 "meziskládka tam a zpět 147,636

5 K 1626511RR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně 
naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku 
kód odpadu 17 05 04

m3 5,090 611,56 3 112,84

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 50,90+0,648 "výkop 51,548
VV -46,458 "meziskládka -46,458
VV Součet 5,090

6 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 73,818 173,27 12 790,44 CS ÚRS 2024 02

VV 73,818 "meziskládka 73,818

7 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 73,818 19,46 1 436,50 CS ÚRS 2024 02
VV 73,818 "meziskládka 73,818
VV Součet 73,818

8 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 73,818 191,45 14 132,46 CS ÚRS 2024 02

VV 50,90+0,648+27,36 "výkop 78,908

VV
-((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*0,10*0,50 "odpočet objemu 
tepel.izolace

-5,090

VV Mezisoučet 73,818
VV 73,818 "meziskládka 73,818

9 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 564,000 25,58 14 427,12 CS ÚRS 2024 02

VV
odkopávka kolem objektu pro zatažení zateplení cca 0,5m pod 
terén

VV ((30,60+20,70+2,00+3,10)*2)*5,00 564,000

D 2 Zakládání 3 357,27

10 K 271542211
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
netříděné štěrkodrtě

m3 0,090 1 899,29 170,94 CS ÚRS 2024 02

VV základ.pas pod novou venkovní lávkou
VV 1,00*0,60*0,15 "jižní pohled 0,090

11 K 274313811 Základové pásy z betonu tř. C 25/30 m3 0,578 5 512,69 3 186,33 CS ÚRS 2024 02

D.1.409.1 - Architektonicko-stavební část

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna
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VV základ.pas pod novou venkovní lávkou
VV 1,00*0,60*0,93*1,035 "jižní pohled 0,578

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 71 658,58

12 K 310271031
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl do 1 m2 
pórobetonovými tvárnicemi do P2 na tenkovrstvou 
maltu tl 300 m

m2 4,050 2 369,15 9 595,06 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 0,90*0,90*5 "zazdívky po vybour.oknech východní fasáda 4,050
VV Součet 4,050

13 K 310271071
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém pl přes 1 do 
4 m2 pórobetonovými tvárnicemi do P2 na 
tenkovrstvou maltu tl 300 m

m2 7,200 2 283,03 16 437,82 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 2,40*1,50*2 "jižní fasáda 7,200

14 K 310321111
Zabetonování otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 0,480 14 694,60 7 053,41 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 0,80*2,00*0,30 "severní fasáda 0,480

15 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do 
P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm

m2 8,640 2 183,84 18 868,38 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP

VV
0,50*4,80 "dozdění u nových pásových oken v ose 1 ... viz 
půdorys 1.NP-pásové okno

2,400

VV
5,20*1,20 "dozdění parapetu u otvoru pro VZT po 
bour.pás.oknu v poli mezi osami 1-2 ... viz řez D-D

6,240

VV Součet 8,640

16 K 317121101 Montáž prefabrikovaných překladů délky do 1500 mm kus 1,000 192,02 192,02 CS ÚRS 2024 02

VV legenda překladů příloha D.1.409.1.8
VV 1 "Př/03 1,000

17 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru přes 1050 do 1800 mm

kus 4,000 394,79 1 579,16 CS ÚRS 2024 02

VV legenda překladů příloha D.1.409.1.8
VV 2 "Př/01 2,000
VV 2 "Př/04 2,000
VV Součet 4,000

18 M 59321101
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1490x140x140mm

kus 5,050 452,10 2 283,11 CS ÚRS 2024 02

VV (1+4)*1,01 5,050

19 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované 
do připravených otvorů

t 0,016 66 097,92 1 057,57 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně kotvení, spojovacích prostředků a  povrchových úprav
VV legenda překladů příloha D.1.409.1.8
VV 1,10*0,0148 "Př/02 0,016

20 K 342241162
Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 
na MC tl 140 mm

m2 3,157 1 369,02 4 322,00 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 1,70*2,90-0,90*1,97 "m.č.005 3,157

21 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm

m2 0,810 1 258,81 1 019,64 CS ÚRS 2024 02

VV 0,90*0,90 "1.NP dozdění niky po dvířkách 0,810

22 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 
příčky přes 100 mm

m 5,800 126,94 736,25 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 2,90*2 "1.PP m.č.005 5,800

23 K 349231821
Přizdívka ostění s ozubem z cihel tl přes 150 do 300 
mm

m2 2,970 2 866,72 8 514,16 CS ÚRS 2024 02

VV vyrovnání ostění a nadpraží nových vybouraných otvorů
VV 1.PP
VV (1,00+2,00*2)*0,30 "m.č.003-004 1,500
VV (0,90+2,00*2)*0,30 "m.č.001-002 1,470
VV Součet 2,970

D 4 Vodorovné konstrukce 648,55

24 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,010 15 802,57 158,03 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

vodotěsné zabetonování
VV 1.PP
VV "prostupy d120 m.č.106
VV 3,14*0,06*0,06*0,30*3 0,010

25 K 413232211 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 150 mm kus 2,000 245,26 490,52 CS ÚRS 2024 02

VV legenda překladů příloha D.1.409.1.8
VV 2 "Př/02 2,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 225 003,77

26 K 612142012 Pletivo rabicové vnitřních stěn provizorně přichycené m2 48,870 165,09 8 067,95 CS ÚRS 2024 02

VV spoj stáv. a nová kce
VV 2,80*0,50*2*2 "1.PP m.č.005 5,600
VV (1,30+2,02*2)*0,50 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 2,670

VV
(1,40+0,90)*2*5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm 
m.č.101+103+104

23,000

VV
(2,90+1,50)*2*2 "1.NP zazděné otvory po oknech 
2400/1500mm m.č.105 

17,600

VV Součet 48,870
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27 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně

m2 5,974 367,14 2 193,29 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV (1,70*2,80-0,90*1,97)*2 "m.č.005 5,974

28 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách

kus 14,000 2 454,83 34 367,62 CS ÚRS 2024 02

VV 1 "1.PP vybouraný otvor 900/2000mm  m.č.001-m.č.002 1,000
VV 1 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 1,000

VV
5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm 
m.č.101+103+104

5,000

VV 2 "1.NP zazděné otvory po oknech 2400/1500mm m.č.105 2,000
VV 3 "1.NP pilířky v novém otvoru pro VZT západní fasáda 3,000

VV
1 "1.NP ostění a nadpraží vybour.pásového okna v místě 
prostupu pro VZT východní fasáda

1,000

VV 1 "1.NP dozdění niky po dvířkách  900/900 1,000
VV Součet 14,000

29 K 631311113
Mazanina tl přes 50 do 80 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 0,868 6 163,12 5 349,59 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním 
pružnou hmotou

VV skladba S/09
VV 2,80*3,10*0,1 "spád.beton.mazanina 50-100mm 0,868

30 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 
plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm

m3 5,046 6 993,95 35 291,47 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním 
pružnou hmotou

VV
m.č.002 doplnění mazaniny po vybourání základů původní 
technologie

VV 0,90*1,07*0,10 0,096
VV 0,35*0,35*0,10*6 0,074
VV 0,50*0,90*0,10 0,045
VV 0,70*2,00*0,10*3 0,420
VV 0,50*0,50*0,10*2 0,050
VV 1,50*1,20*0,10*2 0,360
VV 1,65*1,65*0,10*2 0,545
VV m .č.105 dorovnání podlahy na stejnou úroveň
VV 4,80*2,40*0,30 3,456
VV Součet 5,046

31 K 631319175
Příplatek k mazanině tl přes 120 do 240 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže

m3 3,456 95,49 330,01 CS ÚRS 2024 02

VV m .č.105 dorovnání podlahy na stejnou úroveň
VV 4,80*2,40*0,30 3,456

32 K 631319196
Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za plochu 
do 5 m2

m3 1,437 193,78 278,46 CS ÚRS 2024 02

VV
m.č.002 doplnění mazaniny po vybourání základů původní 
technologie

VV 0,90*1,07*0,10 0,096
VV 0,35*0,35*0,10*5 0,061
VV 0,50*0,90*0,10 0,045
VV 0,70*2,00*0,10*2 0,280
VV 0,50*0,50*0,10 0,025
VV 0,50*0,50*0,10 0,025
VV 1,50*1,20*0,10*2 0,360
VV 1,65*1,65*0,10*2 0,545
VV Součet 1,437

33 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,035 46 297,63 1 620,42 CS ÚRS 2024 02
VV m .č.105 dorovnání podlahy na stejnou úroveň
VV 4,80*2,40*0,00308 "hmotnost 18,48kg/ks 2x3m 0,035

34 K 632451022
Vyrovnávací potěr tl přes 20 do 30 mm z MC 15 
provedený v pásu

m2 7,650 307,70 2 353,91 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním 
pružnou hmotou

VV doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik
VV 0,30*25,50 "skladba S/02 přístavba 7,650

35 K 635111232
Násyp pod podlahy z drobného kameniva 0-4 se 
zhutněním

m3 6,076 2 548,88 15 486,99 CS ÚRS 2024 02

VV nový okapový chodník

VV ((30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2)*0,50*0,15 6,076

36 K 637211134
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do 
kameniva

m2 40,505 1 020,02 41 315,91 CS ÚRS 2024 02

VV nový okapový chodník
VV ((30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2)*0,50 40,505

37 K 637311121
Okapový chodník z betonových chodníkových 
obrubníků ležatých lože beton

m 81,010 691,60 56 026,52 CS ÚRS 2024 02

VV nový okapový chodník
VV (30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2 81,010

38 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 18,840 288,37 5 432,89 CS ÚRS 2024 02

39 K 581124115 Kryt z betonu komunikace pro pěší tl. 150 mm m2 18,840 896,43 16 888,74 CS ÚRS 2024 02
VV bet.plochy ... před vstupy
VV (13,65+9,90)*0,80 18,840

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 188 327,86

40 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 1 512,513 93,64 141 631,72 CS ÚRS 2024 02
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VV 30,60*20,70 "1.PP 633,420
VV 31,10*21,20 "1.NP 659,320
VV 31,10*21,20/3 "střecha 219,773
VV Součet 1 512,513

41 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 353,446 53,67 18 969,45 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 31,10*12,55-5,945*6,20 "m.č.101+102 353,446

42 K 953-334R1
Těsnění prostupů vypěněním a zatmelením PUR 
pěnou

kus 4,000 477,47 1 909,88

P
 Poznámka k položce:

kompletní těsnění prostupů ... viz příloha D.1.409.1.8 poznámka 1) 
včetně očištění povrchu prostupu

VV výpis prostupů příloha D.1.409.1.8
VV 4 "P/01+02+04+05 4,000

43 K 953-334R2 Zednické zapravení prostupů kus 1,000 2 645,14 2 645,14

P
 Poznámka k položce:

příloha D.1.409.1.8 
VV výpis prostupů příloha D.1.409.1.8
VV 1 "P/03 1,000

44 K 2783815R1 Nové prostupy a základové bloky pro technologii soubor 1,000 2 193,25 2 193,25

P
 Poznámka k položce:

prostupy a základové bloky pro technologii budou upřesněny podle 
výběru konkrétního technologického a trubního vystrojení

VV
základy pod novou technologii ... dle požadavků na přesné 
umístění

VV 1,00 "odhad 1,000

45 K 953-943R1
Dodávka a osazení přenosný hasicí přístroj práškový 
6kg s hasicí schopností 21A

kus 1,000 1 624,56 1 624,56

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně kotvení, objímek, povrchových 
úprav

VV příloha B.1.1
VV 1 "PHP 6kg 1,000

46 K 953-993R1
Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo 
informační tabulky přivrtáním na beton nebo 
železobeton

soubor 1,000 8 225,45 8 225,45

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek 
a značek

VV 1 "příloha B.1.1 1,000

47 K 977151129
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 300 do 350 mm

m 0,300 12 266,28 3 679,88 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 0,30 "P/05 D315 keram.panelem 0,300

48 K 977151229
Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do 
stavebních materiálů D přes 300 do 350 mm

m 0,300 24 828,44 7 448,53 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 0,30 "P/04 D315 stropem 0,300
VV Součet 0,300

D 94 Lešení a stavební výtahy 546 058,47

49 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 
200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 804,012 57,11 45 917,13 CS ÚRS 2023 01

VV fasádní lešení
VV východní pohled
VV (30,90+1,20*2)*7,58 252,414
VV západní pohled
VV (30,90+1,20*2)*7,58 252,414
VV severní pohled
VV (12,30+1,20)*8,08+(20,70-12,30+1,20)*4,22 149,592
VV jižní pohled
VV (12,30+1,20)*8,08+(20,70-12,30+1,20)*4,22 149,592
VV Součet 804,012

50 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 
m v přes 10 do 25 m za první a ZKD den použití

m2 24 120,360 2,49 60 059,70 CS ÚRS 2023 01

VV 804,012*30 'Přepočtené koeficientem množství 24 120,360

51 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m

m2 804,012 35,04 28 172,58 CS ÚRS 2023 01

52 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 2 423,558 45,84 111 095,90 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP

VV
(24,07+0,15+5,78)*12,00*7,50-6,20*5,945*7,50 "m.č.101+102 
s odpočtem vestavku

2 423,558

VV Součet 2 423,558

53 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den 
použití

m3 72 706,740 2,14 155 592,42 CS ÚRS 2024 02

VV 2423,558*30 'Přepočtené koeficientem množství 72 706,740

54 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 2 423,558 36,68 88 896,11 CS ÚRS 2024 02

55 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 748,699 75,23 56 324,63 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 12,32+305,03+133,37+27,62+5,10+3,68+12,54 499,660
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VV 1.NP

VV
37,06+33,16+11,92+7,68+43,68+32,91+5,21+5,14+2,35 
"přístavek m.č.105-113

179,110

VV 18,76+14,31 "m.č.103+104 33,070
VV 6,20*5,945 "vestavek v m.č.101 36,859
VV Součet 748,699

D 98 Sanace 374 510,73

56 K 985-001R
Zkoušky a diagnostika pro sanační práce, návrh 
sanace

soubor 1,000 11 066,00 11 066,00

P

 Poznámka k položce:
- zkoušky a diagnostika prováděné před, v průběhu a po provedené 

 sanaci
- vypracování konkrétního návrhu sanace na základě podrobné 
diagnostiky před zahájením prací

57 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb 
sušeným pískem

m2 134,000 387,31 51 899,54 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00 "otryskání abrazivem ... 100% plochy 134,000

58 K 985112123
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a 
podhledů tl přes 30 do 50 mm

m2 40,200 276,65 11 121,33 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém 
VV sanace stropu 1.PP m.č.003

VV 134,00*0,3 "osekání zdegradovaného betonu ... 30% plochy 40,200

59 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 268,000 165,99 44 485,32 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00 "očištění před zahájením prací ... 100% plochy 134,000

VV
134,00 "očištění osekaných částí stropu po odstranění 
zdegradovaného betonu ... 100%P plochy

134,000

VV Součet 268,000

60 K 98532111R
Ochranný nátěr obnažené výztuže na cementové bázi 
proti korozi ve dvou vrstvách celková tl.2mm

m2 40,200 243,45 9 786,69

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00*0,3 "pasivace výztuže ... 30% plochy 40,200

61 K 9772111R1 Prořezání trhlin na hloubku 20mm m2 13,400 276,65 3 707,11

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00*0,10 "úprava trhlin ... 10% plochy 13,400

62 K 9851411R1
Vyčištění trhlin a dutin ve zdivu š do 30 mm hl do 150 
mm

m2 13,400 165,99 2 224,27

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00*0,10 "úprava trhlin ... 10% plochy 13,400

63 K 985411111
Beztlakové zalití trhlin a dutin ve zdivu aktivovanou 
maltou

m3 0,268 49 797,00 13 345,60 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00*0,02*0,10 "úprava trhlin ... 10% plochy 0,268

64 K 9854222R1
Injektáž trhlin š do 0,5 mm v ŽB kcích tl do 100 mm 
polyuretanem včetně vrtů

m2 13,400 1 327,92 17 794,13

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00*0,10 " ... 10% plochy 13,400

65 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi tl 1 mm

m2 134,000 243,45 32 622,30 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00 "spojovací můstek ... 100% plochy 134,000

66 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl přes 30 do 40 mm

m2 40,200 1 991,88 80 073,58 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00*0,3 "hrubá reprofilace ... 30% plochy 40,200

67 K 985311211
Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou 
sanační maltou tl do 10 mm

m2 134,000 719,29 96 384,86 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

sanaci provádět jako ucelený certifikovaný sanační systém
VV sanace stropu 1.PP m.č.003
VV 134,00 "jemná reprofilace ... 100% plochy 134,000

D 96 Bourání konstrukcí 791 038,89

68 K 113106142
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m2

m2 60,758 20,69 1 257,08 CS ÚRS 2024 02

VV stávající okapový chodník
VV ((30,60+20,70)*2-3,04-13,65-9,90+3,00+0,50*2*2)*0,75 60,758
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69 K 113107152
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 60,758 40,49 2 460,09 CS ÚRS 2024 02

70 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 18,840 413,72 7 794,48 CS ÚRS 2024 02

VV bet.plochy ... před vstupy
VV (13,65+9,90)*0,80 18,840

71 K 113107322
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl do 50 m2

m2 18,840 78,17 1 472,72 CS ÚRS 2024 02

72 K 899103211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 100 do 150 kg

m2 3,792 571,50 2 167,13 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 1,20*2,60 "m.č.101 3,120
VV 0,60*1,12 "m.č.105 0,672
VV Součet 3,792

73 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 3,776 3 679,59 13 894,13 CS ÚRS 2024 02
VV m.č.002 základy původní technologie
VV 0,90*1,07*0,26 0,250
VV 0,35*0,35*(0,29*5+0,20) 0,202
VV 0,50*0,90*0,20 0,090
VV 0,70*2,00*0,20*3 0,840
VV 0,50*0,50*0,29 0,073
VV 0,50*0,50*0,32 0,080
VV 1,50*1,20*0,32*2 1,152
VV 1,65*1,65*0,20*2 1,089
VV Součet 3,776

74 K 962031132
Bourání příček nebo přizdívek z cihel pálených tl do 
100 mm

m2 23,879 126,00 3 008,75 CS ÚRS 2024 02

VV 4,25*2,90 "m.č.005 ubourání příčky 12,325
VV (2,10+1,13)*3,80-0,60*1,20 11,554
VV Součet 23,879

75 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 1,296 4 845,53 6 279,81 CS ÚRS 2024 02
VV 1.NP

VV
4,80*0,90*0,30 "vybourání prostupu pro umístění VZT 
jednotek západní fasáda

1,296

76 K 962032181
Bourání zdiva z pórobetonových tvárnic nebo bloků do 
1 m3

m3 7,072 1 173,04 8 295,74 CS ÚRS 2024 02

VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV (2,75*2+2,80)*(3,956-0,15)*0,25 7,897
VV -0,60*2,00*0,25*2 -0,600
VV -0,90*1,00*0,25 -0,225
VV Součet 7,072

77 K 963051113 Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm m3 2,128 3 789,69 8 064,46 CS ÚRS 2024 02
VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV 2,75*2,30*0,10+1,13*0,50*0,25 "strop v úrovni +1,45m 0,774
VV 3,10*2,80*0,156 "strop v úrovni +3,8m 1,354
VV Součet 2,128

78 K 964061131
Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva kamenného průřezu 
zhlaví do 0,05 m2

kus 2,000 930,22 1 860,44 CS ÚRS 2024 02

VV 2 "první pole m.č.101 oc.nosníky 2,000

79 K 964076351
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového 
nebo kamenného dl do 6 m hmotnosti přes 55 kg/m

t 0,798 5 326,53 4 250,57 CS ÚRS 2024 02

VV stáv.prvky jeřábu
VV odhad hmotnosti
VV 6,00*2*0,0665 "první pole m.č.101 oc.nosníky ... kolejnice 0,798

80 K 964076551
Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva betonového 
nebo kamenného dl přes 8 m hmotnosti přes 55 kg/m

t 0,765 5 012,11 3 834,26 CS ÚRS 2024 02

VV stáv.prvky jeřábu
VV odhad hmotnosti

VV
11,50*0,0665 "první pole m.č.101 mezi oc.nosníky ... nosník 
most.jeřábu

0,765

81 K 965042141
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 
4 m2

m3 7,440 3 793,67 28 224,90 CS ÚRS 2024 02

VV
6,20*12,00*0,10 "část m.č.101 mazanina pod 
stáv.keram.dlažbou

7,440

82 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 305,030 185,01 56 433,60 CS ÚRS 2024 02

VV 305,03 "m.č.002 zbroušení celkem cca 20mm 305,030

83 K 965046119
Příplatek k broušení stávajících betonových podlah za 
každý další 1 mm úběru

m2 5 185,510 84,15 436 360,67 CS ÚRS 2024 02

VV 305,03*17 "m.č.002 zbroušení celkem cca 20mm 5 185,510

84 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 
mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm

m3 7,440 2 248,93 16 732,04 CS ÚRS 2024 02

85 K 965081213
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo 
xylolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m2

m2 74,400 87,03 6 475,03 CS ÚRS 2024 02

VV 6,20*12,00 "část m.č.101 mazanina pod stáv.keram.dlažbou 74,400

86 K 965081611 Odsekání soklíků rovných m 27,600 45,65 1 259,94 CS ÚRS 2024 02

VV
6,20*2+12,00+0,60*4+0,40*2 "část m.č.101 mazanina pod 
stáv.keram.dlažbou

27,600

87 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 10,362 437,39 4 532,24 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 0,90*1,97 "m.č.003-m.č.005 1,773
VV 0,90*1,97 "m.č.003-m.č.004 1,773
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VV 0,80*2,00 "m.č.001-m.č.002 1,600
VV 0,60*2,00 "m.č.001 dveře rozvaděče 1,200
VV 1.NP
VV 0,80*2,02 "m.č.104 ve fasádě 1,616
VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV 0,60*2,00*2 "dveře 2,400
VV Součet 10,362

88 K 968072456 Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 14,355 334,45 4 801,03 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 1,20*2,00 "m.č.003 2,400
VV 1.NP
VV 1,80*2,50*2 "m.č.105+106 ve fasádě 9,000
VV 1,50*1,97 "m.č.108 ve fasádě 2,955
VV Součet 14,355

89 K 971033431
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

kus 1,000 204,02 204,02 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 1 "P/03 příčka 1,000

90 K 971033631
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 150 mm

m2 1,900 200,30 380,57 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 0,95*2,00 "nový otvor z m.č.101 do m.č.104 1,900

91 K 971052441
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm

kus 1,000 1 441,21 1 441,21 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 1 "P/03 ŽB stěna 1,000

92 K 971052651
Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a 
zdech pl do 4 m2 tl do 600 mm

m3 1,277 9 700,94 12 388,10 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 0,95*2,00*0,30 "m.č.101 nové dveře ve fasádě 0,570
VV 1,15*2,05*0,30 "m.č.106-m.č.101 0,707
VV Součet 1,277

93 K 972054491
Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 1 
m2 tl přes 80 mm

m3 0,120 10 837,51 1 300,50 CS ÚRS 2024 02

VV výpis prostupů
VV 0,80*0,50*0,30 "P/01 0,120

94 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 305,030 158,03 48 203,89 CS ÚRS 2024 02

VV 305,03 "m.č.002 podlaha 305,030

95 K 7211718R1
Demontáž potrubí z plastu připojovací vodovodní a 
odpadní potrubí včetně tvarovek

m 4,000 38,66 154,64

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV 1.NP 

VV
2,00*2 "m.č.101 připojovací vodovodní a odpadní potrubí 
odhad

4,000

96 K 7252108R1
Demontáž umyvadel včetně výtokových armatur, 
sifonu ap.

soubor 1,000 2 794,85 2 794,85

P
 Poznámka k položce:

komepltní odpojení a demontáž
VV 1.NP 
VV 1 "m.č.101 1,000

97 K 7258208R1 Demontáž baterie stojánkové soubor 1,000 1 036,43 1 036,43

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV 1.NP 
VV 1 "m.č.101 1,000

98 K 764001831 Demontáž krytiny z taškových tabulí do suti m2 8,680 199,55 1 732,09 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV 3,10*2,80 "krytina na stropu v úrovni +3,956m 8,680

99 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 
do suti

m 42,000 227,00 9 534,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV stáv.atiky
VV 8,20*2 "přístřešek 16,400
VV 12,80*2 "dmychárna 25,600
VV Součet 42,000

100 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 35,400 102,94 3 644,08 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV 1.NP
VV 0,90*5 "okna 900/900 východní fasáda 4,500
VV 0,80 "nadsvětlík 800/1400 západní fasáda 0,800
VV 0,90 "kobka pro přívod vzduchu jižní fasáda 0,900
VV 1.PP
VV 2,40*2 "jižní fasáda 4,800
VV 1.NP
VV 5,20+4,80*4 "pásová okna 24,400
VV Součet 35,400

101 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 90,000 99,78 8 980,20 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení včetně háků, čel, rohů, koutů, kotlíků

VV 2,80+0,50 "kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda 3,300
VV 25,50 "stáv.přístavba 25,500
VV 30,60*2 "stáv.dmychárna 61,200
VV Součet 90,000
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102 K 764004831
Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do 
suti

m 16,000 506,80 8 108,80 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení
VV zaatikový žlab
VV 8,00*2 "stáv.přístavba 16,000

103 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 33,156 77,60 2 572,91 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení včetně objímek, kolen, odskoků

VV 3,956 "kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda 3,956
VV 3,80*2 "stáv.přístavba 7,600
VV 3,50*2+7,30*2 "stáv.dmychárna 21,600
VV Součet 33,156

104 K 763-211R
Demontáž příček montovaných laminátových, 
kompletní provedení

m2 19,140 98,75 1 890,08

VV 4,40*2,50+3,70*2,20 "m.č.101 demontáž laminát.mont.stěny 19,140

105 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 16,800 286,94 4 820,59 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 4,80 "m.č.105 4,800
VV 12,00 "m.č.101 zábradlí revizní lávky 12,000
VV Součet 16,800

106 K 767161823
Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného 
hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti

m 7,210 374,51 2 700,22 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

venkovní schodiště - zábradlí
VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV (2,20+1,15+3,86) "venkovní schodiště - zábradlí 7,210

107 K 767161850 Demontáž madel rovných do suti m 16,800 169,55 2 848,44 CS ÚRS 2024 02
VV 1.NP
VV 4,80 "m.č.105 4,800
VV 12,00 "m.č.101 zábradlí revizní lávky 12,000
VV Součet 16,800

108 K 767161851 Demontáž madel schodišťových do suti m 7,210 219,86 1 585,19 CS ÚRS 2024 02
VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV (2,20+1,15+3,86) "venkovní schodiště - zábradlí 7,210

109 K 767620832
Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy 
přes 0,6 do 1,5 m2

m2 6,070 827,74 5 024,38 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 0,90*0,90*5 "okna 900/900 východní fasáda 4,050
VV 0,80*1,40 "nadsvětlík 800/1400 západní fasáda 1,120
VV 0,90*1,00 "kobka pro přívod vzduchu jižní fasáda 0,900
VV Součet 6,070

110 K 767620835
Demontáž oken kovových s izolačními dvojskly plochy 
přes 6 m2

m2 58,440 449,12 26 246,57 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 2,40*1,50*2 "jižní fasáda 7,200
VV 1.NP
VV (5,20+4,80*4)*2,10 "pásová okna 51,240
VV Součet 58,440

111 K 968072361 Vybourání meziokenní vložky kus 6,000 218,93 1 313,58 CS ÚRS 2024 02
VV 1.NP
VV 1+4+1 "vybourání pásových oken východní fasáda 6,000

112 K 767590840 Demontáž podlah z podlahových roštů m2 4,439 55,90 248,14 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

demontáž venkovní schodiště - podesta z póroroštu
VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV 1,15*3,86 "venkovní schodiště - podesta 4,439

113 K 767691812
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 
m2

kus 7,000 22,82 159,74 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 5 "okna 900/900 východní fasáda 5,000
VV 1 "nadsvětlík 800/1400 západní fasáda 1,000

VV
1 "okno 900/1000 odhad ... kobka pro přívod vzduchu jižní 
fasáda

1,000

VV Součet 7,000

114 K 767691813
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken přes 1,5 
m2

kus 22,000 34,47 758,34 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 2 "jižní fasáda 2400/1500 2,000
VV 1.NP
VV 4*5 "pásová okna 5200/2100+4x 4800/2100 20,000
VV Součet 22,000

115 K 767691822
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří do 2 
m2

kus 5,000 30,28 151,40 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 1 "m.č.003-m.č.005 ... 900/1970 1,000
VV 1 "m.č.003-m.č.004 ... 900/1970 1,000
VV 1 "m.č.001-m.č.002 ... 800/2000 1,000
VV 1 "m.č.001 dveře rozvaděče ... 600/2000 1,000
VV 1.NP
VV 1 "m.č.104 ve fasádě ... 800/2020 1,000
VV Součet 5,000

116 K 767691823
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří přes 2 
m2

kus 7,000 53,57 374,99 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP
VV 1 "m.č.003 ... 1200/1970 1,000
VV 1.NP
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VV 2*2 "m.č.105+106 ve fasádě ... 1800/2500 dvoukř. 4,000
VV 1*2 "m.č.108 ve fasádě ... 1500/1970 dvoukř. 2,000
VV Součet 7,000

117 K 767810811
Demontáž mřížek větracích ocelových čtyřhranných 
nebo kruhových

kus 33,000 27,95 922,35 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 1 "východní fasáda 1,000
VV 16 "západní fasáda 16,000
VV 8 "severní fasáda 8,000
VV 8 "jižní fasáda 8,000
VV Součet 33,000

118 K 767832801
Demontáž venkovních požárních žebříků se 
ochranným košem

m 8,200 923,98 7 576,64 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně výstupních madel 
VV 8,20 "jižní fasáda 8,200

119 K 767832802
Demontáž venkovních požárních žebříků bez 
ochranného koše

m 4,500 759,59 3 418,16 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně výstupních madel 
VV 4,50 "jižní fasáda 4,500

120 K 7678518R1 Demontáž revizní lávky m 12,000 456,49 5 477,88

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení vč.potřebného lešení
VV 1.NP
VV 12,00 "m.č.101 stávající revizní lávka jeřábu 12,000

121 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hm jednotlivých dílů do 50 kg

kg 70,000 51,24 3 586,80 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

demontáž venkovního schodiště - nosná konstrukce 
schodiště+stupně

VV kobka pro přívod vzduchu - jižní fasáda
VV 70,00 "venkovní schodiště odhad kg 70,000

D 997 Přesun sutě 184 181,01

122 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 131,822 807,54 106 451,54 CS ÚRS 2024 02

123 K 9970135R1

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku směsný stavební a demoliční 
odpad kód odpadu 17 09 04

t 10,380 575,53 5 974,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV ostatní

VV
0,025+0,002+0,05+0,08+0,059+0,234+0,194+0,131+0,008+0,
009+0,345 "ostatní

1,137

VV
0,592+0,998+0,956+0,327+0,788+0,904+0,269+0,115+0,269+
0,022+0,243+2,338+0,33+0,044+0,013+0,41+0,135+0,42+0,0
7 "ocel, plech

9,243

VV Součet 10,380

124 K 9970135R2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 51,188 433,70 22 200,24

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV prostý beton, bet.dlažba
VV 15,493+11,775+7,552+16,368 51,188

125 K 9970135R3

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z armovaného betonu 
kód odpadu 17 01 01

t 16,242 575,53 9 347,76

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV ŽB
VV 3,11+5,107+0,187+3,065+0,288 "bourací práce 11,757
VV 0,063+4,422 "sanace bez tryskání 4,485
VV Součet 16,242

126 K 9970135R4

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 
01 02

t 10,049 668,37 6 716,45

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV cihly, porobeton
VV 4,322+4,95+0,132+0,069+0,513+0,063 10,049

127 K 9970135R5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 23,691 472,38 11 191,15
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P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV kamenivo, štěrky
VV 18,227+5,464 23,691

128 K 9970135R6

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z tašek a keramikých 
výrobků kód odpadu 17 01 03

t 2,852 660,64 1 884,15

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV keram.dl.
VV 2,604+0,248 2,852

129 K 9970135R7

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu 
nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17

t 17,420 1 171,97 20 415,72

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 17,42 "sanace tryskání 17,420

D 998 Přesun hmot 54 087,17

130 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 84,498 640,10 54 087,17 CS ÚRS 2024 02

D PSV Práce a dodávky PSV 8 985 907,13

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 6 039,05

131 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
vodorovné NAIP

m2 8,680 276,65 2 401,32 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně potřebných podkladních a ochranných vrstev
VV skladba S/09
VV 2,80*3,10 "izolace PP pásy 8,680

132 K 711199097
Příplatek k izolacím proti zemní vlhkosti za plochu do 
10 m2 pásy přitavením NAIP nebo termoplasty

m2 8,680 132,79 1 152,62 CS ÚRS 2024 02

133 M 28329043
fólie PUR/PP difuzně propustná s nakašírovanou PP 
strukturovanou rohoží v 8 mm pod hladkou plechovou 
krytinu, integrovaná samolepící páska, 380 g/m2

m2 10,117 243,45 2 462,98 CS ÚRS 2024 02

VV 8,68*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 10,117

134 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v přes 6 do 12 m

t 0,008 2 766,50 22,13 CS ÚRS 2024 02

D 712 Povlakové krytiny 59 918,25

135 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 
přitavením v plné ploše

m2 52,740 221,32 11 672,42 CS ÚRS 2024 02

VV doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik
VV 0,30*31,20*2 "skladba S/01 hala 18,720
VV 0,30*25,50 "skladba S/02 přístavba 7,650
VV Mezisoučet 26,370
VV 26,37*2 "1x podkladní pás+1x vrchní pás 52,740

136 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS s vložkou 
ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu tl 3,0mm

m2 61,468 199,19 12 243,81 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

např. VEDASTOP SU tl.3mm
VV 52,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 61,468

137 M 62855010
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou 
z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným 
břidličným posypem na horním povrchu tl 5,2mm

m2 61,468 287,72 17 685,57 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

např. EUROFLEX (t3) tl.5,2mm
VV 52,74*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 61,468

138 K 712399097
Příplatek k povlakové krytině střech do 10° za plochu 
do 10 m2 NAIP, folie nebo termoplasty

m2 52,740 331,98 17 508,63 CS ÚRS 2024 02

139 K 998712102
Přesun hmot tonážní pro krytiny povlakové v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 0,292 2 766,50 807,82 CS ÚRS 2024 02

D 713 Izolace tepelné 132 154,28

140 K 7131221R1 Parotěsná vrstva pro ploché střechy vodorovná m2 18,720 221,32 4 143,11

P

 Poznámka k položce:
kompletní dodávka a montáž podkladní natavovací pás z 
oxidovaného asfaltu s nosnou vložkou ze skleněné tkaniny, opatřený 
na horním povrchu jemnozrnným posypem (např. Glasbit G200 S40)

VV doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik
VV 0,30*31,20*2 "skladba S/01 hala 18,720

141 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 
celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek

m2 91,620 309,85 28 388,46 CS ÚRS 2023 01
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VV zateplení stěn cca 0,5m pod terén a 0,4m nad terén
VV ((30,60+20,70+1,00)*2-2,80)*0,90 91,620

142 M 28376426
deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 
300kPA λ=0,035 tl 150mm

m2 96,201 863,15 83 035,89 CS ÚRS 2024 02

VV 91,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 96,201

143 K 713141132
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 
studena plně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek

m2 18,720 309,85 5 800,39 CS ÚRS 2024 02

VV doplnění střešní krytiny přes nové opláštění hrany bez atik
VV 0,30*31,20*2 "skladba S/01 hala 18,720

144 M 28375861
deska EPS S pro aplikace bez zatížení λ=0,042-0,043 
tl 100mm

m2 39,312 196,97 7 743,28 CS ÚRS 2024 02

VV 18,72*2,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,312

145 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 1,100 2 766,50 3 043,15 CS ÚRS 2024 02

D 762 Konstrukce tesařské 23 275,23

146 K 762341036
Bednění střech rovných sklon do 60° z desek OSB tl 
22 mm na sraz šroubovaných na rošt

m2 8,680 553,30 4 802,64 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

dřevoštěpková vodovzdorná deska OSB-4 tl.22mm
VV skladba S/09
VV 2,80*3,10 "bednění OSB desky 8,680

147 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 
nadstřešních konstrukcí

m3 0,262 331,98 86,98 CS ÚRS 2024 02

VV 8,68*0,022 "bednění 0,191
VV 70,80*0,10*0,01 "laťování 0,071
VV Součet 0,262

148 K 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt m 70,800 221,32 15 669,46 CS ÚRS 2024 02
VV skladba S/09
VV "(2,80+3,1)/0,5 bednění OSB desky ... cca 12ks
VV (2,80+3,10)*12 70,800

149 M 605141R1 OSB-4 deska pruh š.100mm tl.10mm m2 7,788 276,65 2 154,55
VV 70,80*0,10*1,1 7,788

150 K 998762102
Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,203 2 766,50 561,60 CS ÚRS 2024 02

D 764 Konstrukce klempířské 25 139,74

151 K 7641116R1
Krytina střechy rovné z Pz plechu s povrchovou 
úpravou sklonu do 30°

m2 8,680 2 877,16 24 973,75

P

 Poznámka k položce:
kompletní dodávka a montáž falcované krytiny z lakovaného púlechu 
tl.0,5mm včetně všech detailů, kotvení, těsnění, spojovacích 
prostředků, povrchových úprav a souvisejících klempířskiých prvků

VV skladba S/09
VV 2,80*3,10 "bednění OSB desky 8,680

152 K 998764102
Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v 
objektech v přes 6 do 12 m

t 0,060 2 766,50 165,99 CS ÚRS 2024 02

D 766 Konstrukce truhlářské 774 841,32

153 K 766-622R1
O/01 - Dodávka a montáž pásové okno 24000/2100 
mm plast

kus 1,000 750 053,48 750 053,48

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení okenních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně rámu, zasklení, těsnění, kotvení, 
kování, vnitřního parapetu, meziokenních vložek dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice O/01 1,000

154 K 766-622R2
O/02 - Dodávka a montáž nadsvětlík 1400/800 mm 
hliník 

kus 1,000 24 787,84 24 787,84

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení okenních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně rámu, zasklení, těsnění, kotvení, 
kování, vnitřního parapetu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice O/02 1,000

D 767 Konstrukce zámečnické 5 797 709,47

155 K 7674161R1
Dodávka a montáž opláštění OK vnitřní stěny z PUR 
panelů

m2 69,000 4 979,70 343 599,30

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně rastru, spojovacích a kotvících 
prostředků, povrchových úprav

VV 1.NP
VV opláštění vnitřní stěny m.č.101-m.č.102
VV 10,80*6,65-1,55*2,02 68,689
VV Mezisoučet 68,689
VV 69,00 69,000

156 K 7674254.R

Montáž a dodávka veškerých klempířských, těsnících 
a atypických prvků k provětrávané fasádě z 
lakovaného žárově pozinkovaného plechu s 
oboustrannou povrchovou úpravou

kpl 1,000 27 665,00 27 665,00
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P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1

kompletní dodávka a montáž veškerých klempířských prvků na 
fasádě (parapety, svody, okapnice, žlaby, atiky, závětrné lišty, 
kotevní lišty, lemovací lišty, ukončovací lišty, krycí lišty, rohové lišty, 
napojovací lišty, doplňkové oplechování a lemování, včetně kotvících 
prvků a těsnění, včetně objímek, čel, kotlíků, háků aj.), včetně detailu 
atiky-OSB rošt+OSB desky pod oplechování - vše dle popisu, 
specifikace a typových detailů a technologických pokynů výrobce 
obvodového pláště

157 K 7674254R1
Montáž fasádních kazet š 300-500 mm vodorovně na 
jednosměrný zateplený rošt kotvený do zdiva nebo 
betonu budovy v přes 6 do 12 m

m2 631,375 2 591,00 1 635 892,63

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí

obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně 
všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce 

VV
odvětrávaná fasáda ... příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 
skladby konstrukcí

VV východní pohled
VV 30,90*7,58 234,222
VV -5,20*0,90 -4,680
VV -24,00*2,10 -50,400
VV západní pohled
VV 30,90*7,58 234,222
VV -(4,80+3,60)*1,50 -12,600
VV -1,50*1,97 -2,955
VV -1,80*2,50*2 -9,000
VV -0,95*2,05 -1,948
VV -4,80*0,90 -4,320
VV severní pohled
VV 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 134,832
VV -3,60*3,60 -12,960
VV -0,65*1,20*4 -3,120
VV -1,90*2,50 -4,750
VV jižní pohled
VV 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 134,832
VV Součet 631,375

158 M 13814032
kazeta fasádní tl.35mm, šířky 300 - 500mm, délky do 
2000 mm z Pz plechu lakovaná

m2 681,885 2 733,30 1 863 796,27 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí

obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně 
všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce 

VV 631,375*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 681,885

159 M 63155123
deska tepelně izolační minerální provětrávaných fasád 
λ=0,034-0,035 tl 150mm

m2 662,944 569,90 377 811,79 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí

obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně 
všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce 

VV 631,375*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 662,944

160 M 63150819
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, jednovrstvá mikrovláknitá s 
funkční vrstvou tl 220μm

m2 694,513 52,67 36 580,00 CS ÚRS 2023 01

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí

obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně 
všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce 

VV 631,375*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 694,513

161 K 767490102
Montáž nosného roštu fasád, stěn a podhledů 
jednosměrného kotveného do betonu

m2 631,375 719,79 454 457,41 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí

obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně 
všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce 

VV
odvětrávaná fasáda ... příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 
skladby konstrukcí

VV východní pohled
VV 30,90*7,58 234,222
VV -5,20*0,90 -4,680
VV -24,00*2,10 -50,400
VV západní pohled
VV 30,90*7,58 234,222
VV -(4,80+3,60)*1,50 -12,600
VV -1,50*1,97 -2,955
VV -1,80*2,50*2 -9,000
VV -0,95*2,05 -1,948
VV -4,80*0,90 -4,320
VV severní pohled
VV 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 134,832
VV -3,60*3,60 -12,960
VV -0,65*1,20*4 -3,120
VV -1,90*2,50 -4,750
VV jižní pohled
VV 12,30*8,08+(20,70-12,30)*4,22 134,832
VV Součet 631,375
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162 M 5532413R
rošt fasádní systémový ocelový jednosměrný pro 
zateplené fasády

m2 681,885 531,17 362 196,86

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí

obvodový stěnový plášť bude dodán jako ucelený systém včetně 
všech potřebných doplňků dle technologického předpisu výrobce 
včetně kotevních a spojovacích prvků, přechodových lišt, 
perforovaných lišt apod, pohledové prvky

VV 631,375*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 681,885

163 K 767-640R1
D/01 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové 
dvoukřídlé 1350/1900 mm oboustranně oplechované 
tepelně izolační

kus 1,000 56 768,58 56 768,58

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou,  
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/01 1,000

164 K 767-640R2
D/02 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové 
dvoukřídlé 1650/2425 mm oboustranně oplechované 
tepelně izolační

kus 1,000 88 555,67 88 555,67

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/02 1,000

165 K 767-640R3
D/03 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové 
dvoukřídlé 1650/2425 mm oboustranně oplechované 
tepelně izolační

kus 1,000 88 555,67 88 555,67

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/03 1,000

166 K 767-640R4
D/04 - Dodávka a montáž dveře venkovní hliníkové 
jednokřídlé 800/1970 mm oboustranně oplechované 
tepelně izolační

kus 1,000 34 880,03 34 880,03

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/04 1,000

167 K 767-640R5
D/05 - Dodávka a montáž dveře vnitřní hliníkové 
dvoukřídlé 1450/1970 mm oboustranně oplechované

kus 1,000 63 220,06 63 220,06

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/05 1,000

168 K 767-640R6
D/06 - Dodávka a montáž dveře vnitřní hliníkové 
jednokřídlé 1000/1970 mm oboustranně oplechované

kus 1,000 43 600,04 43 600,04

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/06 1,000

169 K 767-640R7
D/07 - Dodávka a montáž dveře vnitřní hliníkové 
jednokřídlé 800/1970 mm oboustranně oplechované

kus 1,000 34 880,03 34 880,03

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/07 1,000

170 K 767-640R8
D/08 - Repase dveře vnitřní ocelové jednokřídlé 
900/1970 mm jednostranně oplechované

kus 1,000 44 264,00 44 264,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/08 1,000

171 K 767-640R9
D/09 - Dodávka a montáž dveře vnitřní ocelové 
jednokřídlé 900/1970 mm oboustranně oplechované

kus 1,000 87 471,20 87 471,20

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, zámku s vložkou, 
kování, těsnění, prahu dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "pozice D/09 1,000

172 K 767-831R1
Z/01 - Dodávka a montáž soustava venkovních 
žebříků v=8,17m s ochranným košem, lávkou a 
zábradlím Pz ocel

kus 1,000 101 107,98 101 107,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis zámečnických výrobků

kompletní dodávka a montáž včetně kotevních a spojovacích 
prostředků, výplně zábradlí a povrchových úprav dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "Z/01 1,000

173 K 767-831R2
Z/02 - Dodávka a montáž venkovního žebříku v=4,25m 
s ochranným košem, lávkou a zábradlím Pz ocel

kus 1,000 39 304,10 39 304,10

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis zámečnických výrobků

kompletní dodávka a montáž včetně kotevních a spojovacích 
prostředků, výplně zábradlí a povrchových úprav dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "Z/02 1,000

174 K 767-003R3
Z/03 - Dodávka a montáž poklop 600/1150mm 
kompozit včetně rámu

kus 1,000 13 102,85 13 102,85

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.409.1.1 - Výpis zámečnických výrobků

kompletní dodávka a montáž včetně rámu, kotevních a spojovacích 
prostředků, povrchových úprav dle specifikace

VV příloha D.1.409.1.1
VV 1 "Z/03 1,000

D 771 Podlahy z dlaždic 145 907,64

175 K 771111011 Vysátí podkladu před pokládkou dlažby m2 80,270 11,67 936,75 CS ÚRS 2024 02

176 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 80,270 65,62 5 267,32 CS ÚRS 2024 02
VV 1.NP
VV 68,75 "m.č.102 68,750
VV 4,80*2,40 "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části 11,520
VV Součet 80,270

177 K 771474213
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných lepených 
cementovým flexibilním rychletuhnoucím lepidlem v 
přes 90 do 120 mm

m 34,000 128,44 4 366,96 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně spárování
VV 1.NP
VV (6,20*2+12,00) "m.č.102 24,400

VV (2,40*2+4,80) "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části 9,600

VV Součet 34,000

178 K 771554113
Montáž podlah z dlaždic teracových lepených 
flexibilním lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 68,750 382,49 26 296,19 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 68,75 "m.č.102 68,750

179 M 59247001 dlaždice teracová 300x300x30mm m2 78,309 474,10 37 126,30 CS ÚRS 2024 02
VV 1.NP
VV 68,75*1,1 "m.č.102 75,625
VV (6,20*2+12,00)*0,10*1,1 "m.č.102 2,684
VV Součet 78,309

180 K 771574576
Montáž podlah keramických pro mechanické zatížení 
lepených cementovým flexibilním rychletuhnoucím 
lepidlem přes 9 do 12 ks/m2

m2 11,520 871,03 10 034,27 CS ÚRS 2024 02

VV 1.NP
VV 4,80*2,40 "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části 11,520
VV Součet 11,520

181 M 59761174
dlažba keramická slinutá mrazuvzdorná povrch 
reliéfní/matný tl do 10mm přes 9 do 12ks/m2

m2 13,728 728,20 9 996,73 CS ÚRS 2024 02

VV 11,52*1,1 "dlažba 12,672
VV (2,40*2+4,80)*0,10*1,1 "sokl m.č.105 1,056
VV Součet 13,728

182 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 
vrstvách

m2 80,270 454,42 36 476,29 CS ÚRS 2024 02

183 K 771591115 Podlahy spárování silikonem m 34,000 47,31 1 608,54 CS ÚRS 2024 02
VV spára mezi dlažbou a soklem
VV 1.NP
VV (6,20*2+12,00) "m.č.102 24,400

VV (2,40*2+4,80) "m.č.105 doplnění dlažby v dobetonované části 9,600

VV Součet 34,000

184 K 771591184 Řezání dlaždic keramických a teracových m 16,800 86,17 1 447,66 CS ÚRS 2024 02
VV napojení staré a nové dlažby
VV 12,00 "m.č.102-101 12,000
VV 4,80 "m.č.105 4,800
VV Součet 16,800

185 K 7814923R1
Dodávka a montáž profilů dilatačních a ukončovacích 
lepených flexibilním cementovým rychletuhnoucím 
lepidlem

m 16,800 356,40 5 987,52

VV napojení staré a nové dlažby
VV 12,00 "m.č.102-101 12,000
VV 4,80 "m.č.105 4,800
VV Součet 16,800

186 K 771592011
Čištění vnitřních ploch podlah nebo schodišť po 
položení dlažby chemickými prostředky

m2 80,270 30,97 2 485,96 CS ÚRS 2024 02

187 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 
v přes 6 do 12 m

t 6,401 605,71 3 877,15 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 783 Dokončovací práce - nátěry 1 114 038,41

188 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 52,635 60,03 3 159,68 CS ÚRS 2024 02
VV stávající vnitřní ocel.schodiště do suterénu vč.zábradlí
VV 2,00*1,00*2 "podesta z obou stran 4,000
VV 0,90*(1,50+2,50)*1,2*2 "stupně+kce schodiště odhad 8,640
VV ((1,50*2+2,50*2)*1,2+1,00*2+2,00)*1,10 "zábradlí odhad 14,960
VV stávající vnitřní schodiště vestavku
VV 1,00*1,00*2 "podesta z obou stran 2,000
VV 1,00*3,25*1,2*2 "stupně+kce 7,800
VV (3,25*1,2+1,00+1,00)*1,10 "zábradlí 6,490
VV zábradlí na stropě vestavku
VV (6,20-0,95-3,25+5,95)*1,10 8,745
VV Součet 52,635

189 K 783306807
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 
odstraňovačem nátěrů

m2 52,635 157,63 8 296,86 CS ÚRS 2024 02

190 K 7893261R1
Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. 
nátěru min. 240µm

m2 52,635 2 230,91 117 423,95

P
 Poznámka k položce:

příloha D.1.409.1.1. TZ a D.1.409.1.8 skladby konstrukcí
VV stávající vnitřní ocel.schodiště do suterénu vč.zábradlí
VV 2,00*1,00*2 "podesta z obou stran 4,000
VV 0,90*(1,50+2,50)*1,2*2 "stupně+kce schodiště odhad 8,640
VV ((1,50*2+2,50*2)*1,2+1,00*2+2,00)*1,10 "zábradlí odhad 14,960
VV stávající vnitřní schodiště vestavku
VV 1,00*1,00*2 "podesta z obou stran 2,000
VV 1,00*3,25*1,2*2 "stupně+kce 7,800
VV (3,25*1,2+1,00+1,00)*1,10 "zábradlí 6,490
VV zábradlí na stropě vestavku
VV (6,20-0,95-3,25+5,95)*1,10 8,745
VV Součet 52,635

191 K 783901551
Omytí tlakovou vodou betonových podlah před 
provedením nátěru

m2 499,650 77,63 38 787,83 CS ÚRS 2024 02

192 K 783932171
Celoplošné vyrovnání betonové podlahy cementovou 
stěrkou tl do 3 mm

m2 499,650 308,79 154 286,92 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně potřebných dilatačních a smršťovacích spar s vyplněním 
pružnou hmotou

VV skladba S/08
VV 1.PP podlahy
VV 12,32+305,03+133,37+27,62+5,10+3,67+12,54 499,650

193 K 783932181
Příplatek k ceně celoplošného betonové podlahy 
cementovou stěrkou za každý další 1 mm přes 3 mm

m2 5 185,510 100,02 518 654,71 CS ÚRS 2024 02

VV 305,03*17 "m.č.002 zbroušení celkem cca 20mm+vyrovnání 5 185,510

194 K 783933151
Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových 
podlah

m2 499,650 160,28 80 083,90 CS ÚRS 2024 02

195 K 783937163
Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr 
betonové podlahy

m2 499,650 386,96 193 344,56 CS ÚRS 2024 02

VV 1.PP podlahy skladba S/08
VV 12,32+305,03+133,37+27,62+5,10+3,67+12,54 499,650

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 906 883,74

196 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 60,000 16,59 995,40 CS ÚRS 2024 02

VV 5,00*2 "1.PP m.č.005 10,000

VV 5,00 "1.PP vybouraný otvor 900/2000mm  m.č.001-m.č.002 5,000

VV 5,00*2 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 10,000

VV
5,00*5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm 
m.č.101+103+104

25,000

VV
5,00*2 "1.NP zazděné otvory po oknech 2400/1500mm 
m.č.105 

10,000

VV Součet 60,000

197 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 60,000 18,90 1 134,00 CS ÚRS 2024 02

198 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 60,000 104,30 6 258,00 CS ÚRS 2024 02

VV 5,00*2 "1.PP m.č.005 10,000

VV 5,00 "1.PP vybouraný otvor 900/2000mm  m.č.001-m.č.002 5,000

VV 5,00*2 "1.NP zazdění dveří 800/2020 m.č.104 10,000

VV
5,00*5 "1.NP zazděné otvory po oknech 900/900mm 
m.č.101+103+104

25,000

VV
5,00*2 "1.NP zazděné otvory po oknech 2400/1500mm 
m.č.105 

10,000

VV Součet 60,000

199 K 784211141
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2

m2 60,000 12,58 754,80 CS ÚRS 2024 02

200 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 1 130,116 158,03 178 592,23 CS ÚRS 2024 02

201 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 130,116 18,90 21 359,19 CS ÚRS 2024 02

202 K 9853242R1
Ochranný akrylátový nátěr betonu dvojnásobný 
protiplísňový

m2 1 130,116 617,45 697 790,12

P
 Poznámka k položce:

konečná úprava beton.konstrukcí, nátěr silikon-akrylátový 
jednosložkový (např.Bisil)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.PP

VV 12,32+305,03+27,62+5,10+3,68+12,54 "strop kromě m.č.003 366,290

VV (2,20+5,60)*2*2,80-0,90*2,00 "stěny m.č.001+007 41,880

VV
(28,05+11,40)*2*2,80-2,80*2,80-0,90*2,00-
1,20*2,00+(0,90+2,00*2)*0,25+(1,20+2,00*2)*0,30+(2,80+3,10
*2)*3,10 "stěny m.č.002

239,565

VV
(18,80+7,40)*2*2,80+(3,00+1,70)*2*2,80-0,80*0,80-
0,90*1,97*2-1,20*2,00 "stěny m.č.003+005

166,454

VV (4,40+7,40)*2*2,80-0,90*1,97 "m.č.004+006 64,307
VV 0,60*2,80*2*6+0,20*2,80*2*4+(0,30+0,60)*2*4 "sloupy 31,840
VV (0,60+1,00)*2*2,80*4+(0,60+2,00)*2*2,80*4 "pilíře 94,080
VV 0,50*(28,05*2*2+5,00*2*8+7,40*2*4) "průvlaky 125,700
VV Součet 1 130,116
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 485 440,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 485 440,00 21,00% 521 942,40

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 007 382,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.2 - Stavebně-konstrukční část

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 485 440,00

HSV - Práce a dodávky HSV 260 614,19

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 324,57

    4 - Vodorovné konstrukce 37 631,73

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 919,43

    96 - Bourání konstrukcí 50 428,67

    997 - Přesun sutě 309,79

PSV - Práce a dodávky PSV 2 224 825,81

    767 - Konstrukce zámečnické 1 631 589,99

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 593 235,82

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.2 - Stavebně-konstrukční část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 485 440,00

D HSV Práce a dodávky HSV 260 614,19

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 324,57

1 K 331231156
Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm režné pevnosti P 20 až 
25 na MC 5 nebo MC 10

m3 0,122 10 857,17 1 324,57 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.409.2.5
VV 0,90*0,30*0,15*3 "vyzdění pilířků 0,122

D 4 Vodorovné konstrukce 37 631,73

2 K 411321616 Stropy deskové ze ŽB tř. C 30/37 m3 2,360 6 371,25 15 036,15 CS ÚRS 2024 02
VV příloha D.1.409.2.3
VV 1,20*2,60*0,20 "m.č.102 0,624
VV příloha D.1.409.2.4

VV 3,10*2,80*0,20 "doplnění stropní desky v místě bourané kobky 1,736

VV Součet 2,360

3 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 cm 
bez podpěrné kce

m2 10,960 683,80 7 494,45 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.409.2.3
VV 1,20*2,60 "m.č.102 3,120
VV příloha D.1.409.2.4
VV 2,80*2,80 "doplnění stropní desky v místě bourané kobky 7,840
VV Součet 10,960

4 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl přes 5 do 25 
cm bez podpěrné kce

m2 10,960 131,48 1 441,02 CS ÚRS 2024 02

5 K 411354313
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl 
přes 15 do 25 cm

m2 10,960 237,24 2 600,15 CS ÚRS 2024 02

6 K 411354314
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m 
tl přes 15 do 25 cm

m2 10,960 61,12 669,88 CS ÚRS 2024 02

7 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,211 49 242,10 10 390,08 CS ÚRS 2024 02
VV 0,03358 "příloha D.1.409.2.3 m.č.102 0,034

VV
0,17667 "příloha D.1.409.2.4 doplnění stropu v místě bývalé 
kobky

0,177

VV Součet 0,211

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 170 919,43

8 K 91913131R1 Distanční lišta z vláknobetonu 90 dl.2000mm kus 3,000 481,89 1 445,67

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž
VV 3 "statika D.1.409.2.3 ... distanční výztuž 3,000
VV Součet 3,000

9 K 91913131R2 Distanční lišta z vláknobetonu 70 dl.2000mm kus 8,000 435,47 3 483,76

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž
VV 8 "statika D.1.409.2.4 ... distanční výztuž 8,000
VV Součet 8,000

10 K 966-001 Přemístění nárazníků jeřábové dráhy soubor 1,000 165 990,00 165 990,00

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha D.1.409.2.2

kompletní demontáž u osy 1 a zpětné osazení do vedlejšího pole k 
ose 2 včetně pomocného lešení, definitivní poloha osazení  bude 
určena podle předpisu stávajícícho jeřábu

VV statika příloha D.1.409.2.2
VV 1 1,000

D 96 Bourání konstrukcí 50 428,67

11 K 977211122
Řezání stěnovou pilou kcí z cihel nebo tvárnic hl přes 
200 do 350 mm

m 15,100 3 085,05 46 584,26 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.409.2.5
VV 0,90*3*2 "vyřezání svislých drážek pro vyzdění pilířků 5,400
VV (0,90+0,745+1,22*2+0,765)*2 "vyřezání otvoru v nosné kci 9,700
VV Součet 15,100

12 K 7674168R1
Demontáž modulové fasády z keram.panelů pro 
budovu v přes 6 do 12 m

m2 3,915 981,97 3 844,41

P
 Poznámka k položce:

kompletní provedení

D.1.409.2 - Stavebně-konstrukční část

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV příloha D.1.409.1.1+D.1.409.2.5
VV 1ks panelu na západní fasádě pro umístění VZT jednotek
VV 0,90*(0,77+0,84) 1,449
VV 0,90*1,37*2 2,466
VV Součet 3,915

D 997 Přesun sutě 309,79

13 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 0,211 807,54 170,39 CS ÚRS 2024 02

21 K 9970135R6

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z tašek a keramikých 
výrobků kód odpadu 17 01 03

t 0,211 660,64 139,40

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 0,211 "panel modulové fasády 0,211

D PSV Práce a dodávky PSV 2 224 825,81

D 767 Konstrukce zámečnické 1 631 589,99

17 K 767-001
OK dělící stěny včetně navazujících lávek v ose 2 a 
nosníků VZT

kg 6 754,000 234,25 1 582 124,50

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha D.1.409.2.2

kompletní dodávka a provedení včetně zajištění stropní desky při 
vybourání VZT prostupu ve stropu nad 1.PP, včetně kotvení, 
spojovacího materiálu, zednických přípomocí

VV statika příloha D.1.409.2.2
VV 6754,00 6 754,000

18 K 767-002
Ocelové prvky zaslepení prostupu v podlaze 
dmychárny

kg 181,000 273,29 49 465,49

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha D.1.409.2.3

kompletní dodávka a provedení včetně kotvení, spojovacího 
materiálu, zednických přípomocí

VV statika příloha D.1.409.2.3
VV 181,00 "m.č.102 181,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 593 235,82

19 K 7893261R1
Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. 
nátěru min. 240µm

m2 214,000 1 554,87 332 742,18

P
 Poznámka k položce:

příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2
VV 209,00 "statika příloha D.1.409.2.2 209,000
VV 5,00 "statika příloha D.1.409.2.3 5,000
VV Součet 214,000

20 K 7894215R1
Žárové stříkání ocelových konstrukcí třída provedení 
OK EXC2

m2 214,000 1 217,26 260 493,64

P
 Poznámka k položce:

 příloha D.1.409.2.1 a D.1.409.2.2
dle ČSN EN ISO 14713
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 700 774,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 700 774,03 21,00% 357 162,55

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 057 936,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.3 - Stavební elektroinstalace

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 700 774,03

M-1 - Stavební elektroinstalace 1 700 774,03

    M01.1 - Rozvaděč RS409.1 169 888,30

    M01.2 - Rozvaděč RNS409 39 513,82

    M02 - Montážní materiál 1 186 165,51

    M06 - Hromosvod a uzemnění 250 008,94

    M30 - Přidružené práce 55 197,46

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.3 - Stavební elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 700 774,03

D M-1 Stavební elektroinstalace 1 700 774,03

D M01.1 Rozvaděč RS409.1 169 888,30

1 K 01.1EM01 D+M - Plastový nástěnný rozvaděč RS409.1 kpl 1,000 14 150,56 14 150,56

P

 Poznámka k položce:
Plastový nástěnný rozvaděč o celkových rozměrech v.1035 x š. 835 x 
h. 300 mm,  s montážním plechem  a  DIN lištami, a příslušenstvím. 
Krytí IP54/IP20, přívody a vývody vrchem, (např. ARIA 108, 
SCHNEIDER ELEKTRIC).

2 K 01.1EM02 D - Připojovací blok pro In=63A ks 1,000 2 592,66 2 592,66

P
 Poznámka k položce:

Trojpólový připojovací blok 63A/400V vč. držáků a ochranného krytu

3 K 01.1EM03
D - Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 se 
signalizací

ks 1,000 13 604,10 13 604,10

P
 Poznámka k položce:

Trojpólová přepěťová ochrana typu 1+2 s výměnnými moduly a se 
signalizací

4 K 01.1EM04
D - Trojpólový jistič 50A/B, napěťová spoušť 230V AC, 
pomocné kontakty

ks 1,000 1 549,53 1 549,53

P
 Poznámka k položce:

Trojpólový jistič 50A/B/400V, 10kA, napěťová spoušť 230V AC, 
pomocné kontakty 2P

5 K 01.1EM06
D - Trojpólový pojistkový odpínač 32A - pro válcové 
pojistky

ks 3,000 473,29 1 419,87

6 K 01.1EM08
D - Trojpólový pojistkový odpínač 125A - pro válcové 
pojistky

ks 1,000 1 391,67 1 391,67

7 K 01.1EM11 D - Pojistka válcová do 125A gG ks 1,000 135,55 135,55

8 K 01.1EM13 D - Jistič jednopólový 6/B/1, 6A, 10kA ks 3,000 336,03 1 008,09

9 K 01.1EM15 D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A, 10kA ks 9,000 206,75 1 860,75

10 K 01.1EM17 D - Jistič trojpólový 16/B/3, 16A, 10kA ks 1,000 868,92 868,92

11 K 01.1EM18 D - Jistič trojpólový 25/B/3, 20A, 10kA ks 3,000 702,13 2 106,39

12 K 01.1EM19 D - Jistič trojpólový 32/B/3, 32, 10kA ks 3,000 950,20 2 850,60

13 K 01.1EM20 D - Motorový spouštěč 6 - 10A, 400V ks 1,000 2 868,75 2 868,75

14 K 01.1EM21
D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10A/C/1N/0,03A, 10A

ks 19,000 2 311,84 43 924,96

15 K 01.1EM24 D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A, ASI ks 1,000 1 762,14 1 762,14

16 K 01.1EM25
D - Indikační signálka LED zelená, 230V AC, potlačení 
indukovaného napětí do 100V

ks 1,000 368,85 368,85

17 K 01.1EM28 D - Impulzní relé, 230V, 16A, 1Z, cívka 230V AC ks 1,000 867,93 867,93

18 K 01.1EM29
D - Jednopólový instalační stykač, 240V, 16A, 1Z, 
cívka 230V AC

ks 3,000 620,66 1 861,98

19 K 01.1EM32
D - Tlačítko hřibové červené s aretácí 1Z+1V pro 
montáž do dveří

ks 1,000 1 089,51 1 089,51

20 K 01.1EM33 D - Řadová svorka do 2,5mm2 ks 15,000 26,56 398,40

21 K 01.1EM34 D - Řadová svorka do 4mm2 ks 70,000 22,80 1 596,00

22 K 01.1EM35 D - Řadová svorka do 6mm2 ks 24,000 48,61 1 166,64

23 K 01.1EM36 D - Řadová svorka do 16mm2 ks 3,000 70,41 211,23

24 K 01.1EM37 D - Sběrnice N soubor 1,000 1 046,63 1 046,63

25 K 01.1EM38 D - Sběrnice PE soubor 1,000 926,45 926,45

26 K 01.1EM39 D - Plastové vývodky Pg11-21 soubor 1,000 1 123,61 1 123,61

27 K 01.1EM40 D - Drobný montážní materiál soubor 1,000 5 620,49 5 620,49

28 K 01.1EM41
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

soubor 1,000 44 467,75 44 467,75

29 K 01.1EM42
D - Zpracování výrobní dílenské dokumentace 
rozvaděče RS409.1 podle dodaných komponent

soubor 1,000 17 048,29 17 048,29

D.1.409.3 - Stavební elektroinstalace

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M01.2 Rozvaděč RNS409 39 513,82

30 K 01.2EM01 D+M - Plastový modulární nástěnný rozvaděč RNS409 kpl 1,000 3 547,25 3 547,25

P

 Poznámka k položce:
Plastový nástěnný modulární rozvaděč s průhlednými dveřmi o 
celkových rozměrech v.460 x š. 448 x h. 160 mm, s DIN lištami, a 
příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, IK09, přívody a vývody vrchem, 
(např. MUREVA ENCLOSURE, 2x 18 MODULŮ, SCHNEIDER 
ELECTRIC).

31 K 01.2EM02 D - Trojpólový vypínač 32A, 400V pro montáž na DIN ks 1,000 772,36 772,36

32 K 01.2EM03
D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10A/C/1N/0,03A, 10A

ks 6,000 2 707,35 16 244,10

33 K 01.2EM04 D - Řadová svorka do 4mm2 ks 12,000 20,41 244,92

34 K 01.2EM05 D - Řadová svorka do 10mm2 ks 3,000 65,53 196,59

35 K 01.2EM06 D - Sběrnice N soubor 1,000 917,61 917,61

36 K 01.2EM07 D - Sběrnice PE soubor 1,000 868,08 868,08

37 K 01.2EM08 D - Plastové vývodky Pg11-21 soubor 1,000 861,54 861,54

38 K 01.2EM09 D - Drobný montážní materiál soubor 1,000 2 203,45 2 203,45

39 K 01.2EM10
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

soubor 1,000 9 752,05 9 752,05

40 K 01.2EM11
D - Zpracování výrobní dílenské dokumentace 
rozvaděče RNS409 podle dodaných komponent

soubor 1,000 3 905,87 3 905,87

D M02 Montážní materiál 1 186 165,51

41 K 02EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 171,000 95,95 16 407,45

42 K 02EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 m 61,000 98,52 6 009,72

43 K 02EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 1 197,000 93,21 111 572,37

44 K 02EM04 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 75,000 140,14 10 510,50

45 K 02EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x2,5 m 130,000 157,55 20 481,50

46 K 02EM06 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 58,000 167,74 9 728,92

47 K 02EM07 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x6 m 4,000 232,21 928,84

48 K 02EM08 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 183,000 236,06 43 198,98

49 K 02EM09 D+M - Kabel sdělovací směděným jádrem JYTY 7x1,0 m 32,000 179,04 5 729,28

50 K 02EM10 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 28,000 376,71 10 547,88

51 K 02EM11 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 10,000 392,92 3 929,20

52 K 02EM12 D+M - Kabelová spojka pro kabel CYKY-J 4x6mm2 ks 1,000 2 584,63 2 584,63

53 K 02EM13
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. 
příslušenství

m 38,000 696,29 26 459,02

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

54 K 02EM14
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 100/50 vč. 
příslušenství

m 75,000 1 476,74 110 755,50

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

55 K 02EM17
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. 
příslušenství

m 24,000 1 907,44 45 778,56

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

56 K 02EM18
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 200/100 vč. 
příslušenství

m 48,000 2 279,86 109 433,28

P
 Poznámka k položce:

Hlavní venkovní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

57 K 02EM19
D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 380,000 374,58 142 340,40

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

58 K 02EM20
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 60,000 176,57 10 594,20

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

59 K 02EM21
M - Prostup betonovou stěnou tl. do 300 mm, otvor do 
d=100 mm

kpl 1,000 4 505,29 4 505,29

60 K 02EM22
M - Zatěsnění kabelů v prostupech proti vniknutí 
hlodavců

kpl 1,000 1 448,86 1 448,86

61 K 02EM23 D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP54 ks 15,000 470,59 7 058,85

62 K 02EM24 D+M - Spínač č.5, 10A 250V nástěnný IP54 ks 2,000 815,60 1 631,20

63 K 02EM25 D+M - Spínač č.6, 10A 250V nástěnný IP54 ks 6,000 782,22 4 693,32

64 K 02EM26 D+M - Tlačítko č.SO1, 10A 250V nástěnný IP54 ks 6,000 955,70 5 734,20

65 K 02EM27 D+M - Zásuvka jednonásobná 230V/16A, IP54 ks 6,000 909,58 5 457,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

66 K 02EM28 D+M - Zásuvková skříň 400/230V, 16-32A, IP54 ks 7,000 5 522,78 38 659,46

P

 Poznámka k položce:
Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 
230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen 
společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka

67 K 02EM29 D+M - LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné ks 38,000 2 589,60 98 404,80

P
 Poznámka k položce:

LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 44W, 7310lm, 4000K, 
230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.5ft PC 8000/840, TREVOS)

68 K 02EM30 D+M - LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné ks 11,000 3 079,72 33 876,92

P
 Poznámka k položce:

LED "B" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 36W, 5750lm, 4000K, 
230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.4ft PC 6400/840, TREVOS)

69 K 02EM32 D+M - LED "D" průmyslové svítidlo nástěnné ks 5,000 3 037,76 15 188,80

P

 Poznámka k položce:
LED "D" průmyslové směrové asymetrické svítidlo nástěnné 98,8W, 
14270lm, Ra80, 4000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. LANUS SQUAR 
S 15000/840 A90, TREVOS)

70 K 02EM33 D+M - LED "E" průmyslové svítidlo nástěnné ks 4,000 4 226,60 16 906,40

P

 Poznámka k položce:
LED "E" průmyslové směrové asymetrické svítidlo nástěnné 30,7W, 
4390lm, Ra70, 3000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. ELEVUX XS 
16/600/730 NR, TREVOS)

71 K 02EM34
D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s 
piktogramem

ks 18,000 2 170,40 39 067,20

P

 Poznámka k položce:
LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 
4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, 
TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s 
centrálního zálohovaného zdroje napájení

72 K 02EM35
D+M - Boční závěs pro LED průmyslové svítidlo 
nástěnné

ks 8,000 800,66 6 405,28

73 K 02EM36 D+M - Set stropní/nástěnný držák pro svítidlo "D" ks 5,000 534,33 2 671,65

74 K 02EM37
D+M - Nástrčné instalační svorky do 
elektroinstalačních krabic

kpl 1,000 3 705,77 3 705,77

75 K 02EM38 D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP54 ks 80,000 251,47 20 117,60

76 K 02EM39
D+M - Vysokozdvyžná plošina pro montáž nové 
stavební elekktroistalace v místnosti 101-1.NP

kpl 1,000 21 617,27 21 617,27

77 K 02EM40 M - Demontáž stávajících rozvaděčů kpl 1,000 17 553,06 17 553,06

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících rozvaděčů stávební 
elektroinstalace umístěných pod omítkou RS409.1, RS409.2, 
RS409.3 a RNS409 včetně odpojení kabelů, vybourání skříní včetně 
ekologické likvidace zařízení, které si provozovatel nebude chtět 
ponechat pro další využití.. Ostatní obezdívku vybourá stavba.

78 K 02EM41
M - Přepojení stávajících obvodů stavební 
elektroinstalace

kpl 1,000 16 219,46 16 219,46

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje přepojení stávacích obvodů stavební 
elektroinstalace do nových nástěnných rozvaděčů RS409.1 a 
RNS409 v rozsahu: 14x světelný obvod, 4x zásuvkový obvod, 1x 
přívod pro RNS409 CYKY-J 4x6mm2 včetně případného prodloužení 
stávajících kabelů

79 K 02EM42
M - Demontáž stávající stavební elektroinstalace a 
kabelových tras

kpl 1,000 93 646,56 93 646,56

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje kompletní demontáž stavební elektroinstalace ve 
všech místnostech objektu kromě místností 107-113 - 1.NP, které 
jsou po rekonstrukci. Pro demontáž stropního osvětlení místnosti 101 
- 1.NP a některých kabelů a kabelových tras bude nutné použít 
vysokozdvýžnou plošinu. Demontáž se týká také kabelových tras a 
kabelů uložených na povrchu včetně ekologické likvidace zařízení, 
které si provozovatel nebude chtět ponechat pro další využití.

80 K 02EM43 D+M - Zednické práce kpl 1,000 23 542,18 23 542,18

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou. 
Venkovní betonové konstrukce budou zapraveny sanační 
mrazuvzdornou maltou, po předešlé aplikaci penetrace.

81 K 02EM44 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 21 063,67 21 063,67

D M06 Hromosvod a uzemnění 250 008,94

82 K 06EM01 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 100,000 65,13 6 513,00

83 K 06EM02 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS ks 3,000 1 013,59 3 040,77

84 K 06EM03
D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro 
ochranné pospojování

kpl 1,000 2 681,81 2 681,81

85 K 06EM04
D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen na 
povrchu

m 20,000 169,08 3 381,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

86 K 06EM05 D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen v zemi m 30,000 87,33 2 619,90

87 K 06EM06
D+M - Zemnící pásek Nerez 30x3,5mm, uložen na 
povrchu

m 10,000 452,86 4 528,60

88 K 06EM07 D+M - FeZn drát d=10mm m 20,000 127,02 2 540,40

89 K 06EM08
D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm 
vedený po zdi PV44b 40

ks 20,000 173,61 3 472,20

90 K 06EM09
D+M - Podpěra vedení pro pásek Nerez 30x3,5mm 
vedený po zdi PV44b 35

ks 10,000 218,25 2 182,50

91 K 06EM10 D+M - Držák ochranné trubky  DJDcp ks 10,000 222,55 2 225,50

92 K 06EM11 D+M - Ochranná trubka 1,7m OT1,7 ks 5,000 230,64 1 153,20

93 K 06EM12 D+M - Zkušební svorka SZ ks 5,000 183,52 917,60

94 K 06EM13
D+M - Nosná podpůrná izolovaná trubka GFK/Al s 
jímací tyčí AlMgSi (2,4+0,5m)

ks 1,000 5 603,19 5 603,19

95 K 06EM14
D+M - Nosná podpůrná izolovaná trubka GFK/Al s 
jímací tyčí AlMgSi (3,2+2,5m)

ks 4,000 13 103,95 52 415,80

96 K 06EM15 D+M - Sada pro připojení HVI ks 5,000 2 432,16 12 160,80

97 K 06EM16 D+M - Koncovky HVI ks 5,000 711,83 3 559,15

98 K 06EM17 D+M - Uchycení GFK/Al na stěnu ks 10,000 692,68 6 926,80

99 K 06EM18 D+M - PV HVI na svislé svody - nerez ks 30,000 317,30 9 519,00

100 K 06EM19 D+M - PV HVI v oblasti koncovky - plast ks 10,000 48,76 487,60

101 K 06EM20 D+M - Vedení HVI light plus m 50,000 704,13 35 206,50

102 K 06EM21 D+M - Štítek pro označení svodu ks 5,000 54,13 270,65

103 K 06EM22
D+M - Spoje uzemnění - sváry v zemi, betonu včetně 
ochrany proti korozi

soubor 1,000 2 925,51 2 925,51

104 K 06EM23 D+M - Drobný montážní materiál soubor 1,000 5 312,50 5 312,50

105 K 06EM24
D+M - Vysokozdvyžná plošina pro montáž nové jímací 
soustavy

kpl 1,000 16 447,90 16 447,90

106 K 06EM25
M - Demontáž stávajícího hromosvodu na objektu 
dmychárny

kpl 1,000 18 264,69 18 264,69

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajících svodů a mřížové jímací 
soustavy bukud neslouží k pospojování fotovoltaické elektrárny. Pro 
demontáž svodů bude nutné použít vysokozdvýžnou plošinu. 
Ekologická likvidace materiálu, který si provozovatel nebude chtět 
ponechat pro další využití.

107 K 06EM26
M - Měření stávajícího zemního odporu provozní 
budovy

kpl 1,000 3 413,22 3 413,22

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje proměření stávajícího uzemnění po demontáži 
jímací soustavy. Pokud nebude uzemnění vyhovovat budou přijata 
dodatečná opatření, které ovšem nejsou součástí tohoto výkazu 
výměr a budou oceněny samostatně, po odsouhlasení navrhovaných 
opatření.

108 K 06EM27 M - Vytýčení stávajícíh inženýrských sítí kpl 1,000 1 513,21 1 513,21

109 K 06EM28
M - Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce 
vrstvy do 8-10 cm

m 25,000 450,53 11 263,25

110 K 06EM29
M - Bourání betonového povrchů tl. vrstvy tl. 15-30 cm, 
v ploše nad 10 m2

m2 5,000 407,62 2 038,10

111 K 06EM30 M - Výkop 35/80 cm rýhy - pro uzemnění m 30,000 516,28 15 488,40

P
 Poznámka k položce:

Výkop 35 x 80 cm kompletní, včetně zahrnutí, hutnění a finální 
úpravy terénu - osetí travou.

112 K 06EM31
M - Betonový povrch do tloušťky 25cm šířky 0,5m 
včetně ocelové výstuže

m2 5,000 2 033,23 10 166,15

P
 Poznámka k položce:

Zapravení betonového povrchu po uložení uzemnění

113 K 06EM32 M - Odvoz suti prostého betonu na skládku t 3,200 552,95 1 769,44

P

 Poznámka k položce:
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku s 
naložením a se složením včetně poplatku za skládku za odpad z 
prostého betonu kód odpadu 17 01 01

D M30 Přidružené práce 55 197,46

114 K 30EM01
HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení + 
stanovisko TIČR

kpl 1,000 18 138,16 18 138,16

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení + stanovisko TIČR

115 K 30EM02 HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí kpl 1,000 3 198,21 3 198,21

116 K 30EM03 HZS - Uvedení do provozu kpl 1,000 6 317,98 6 317,98

117 K 30EM04 HZS - Doprava osob a materiálu kpl 1,000 27 543,11 27 543,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 439 038,12

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 439 038,12 21,00% 722 198,01

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 161 236,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.4 - Vzduchotechnika

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 439 038,12

D - VZDUCHOTECHNIKA 3 439 038,12

    D1 - Zař.č.3 Větrání dmychárny 102 3 012 079,97

    D2 - Zař.č.4 Větrání manipulační plochy 002 61 879,80

    D3 - Zař.č.5 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 365 078,35

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.4 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 439 038,12

D D VZDUCHOTECHNIKA 3 439 038,12

D D1 Zař.č.3 Větrání dmychárny 102 3 012 079,97

1 K 3.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.630 mm TXTR/4-
630, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů, V = 10280 m3/h, p = 110 Pa, p = 1066 
W/400 V

ks 4,000 41 829,48 167 317,92

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

2 K 3.2

Axiální ventilátor do potrubí prům.450 mm TXTR/4-
450, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů, V = 5140 m3/h, p = 90 Pa, p = 450 W/400 
V

ks 4,000 26 691,19 106 764,76

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

3 K 3.3

Radiální ventilátor do potrubí profilu 800x500 mm 
ILT/6-400, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů, V = 5140 m3/h, p = 360 Pa, P = 3000 
W/400 V

ks 1,000 73 715,50 73 715,50

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

4 K 3.4
Protidešťová žaluzie 1250x800 mm, materiál nerezový 
plech s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku.

ks 2,000 65 166,35 130 332,70

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

5 K 3.5
Protidešťová žaluzie 630x800 mm, materiál nerezový 
plech s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku.

ks 2,000 28 643,23 57 286,46

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

6 K 3.6

Vložka tlumící kulisová 100x800 délky 1000 mm. Plášť 
z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku., výplň z 
hlukpohlcujícího materiálu.

ks 36,000 18 083,28 650 998,08

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

7 K 3.7

Vložka tlumící kulisová 100x800 délky 500 mm. Plášť 
z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku., výplň z 
hlukpohlcujícího materiálu.

ks 36,000 12 042,91 433 544,76

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

8 K 3.8

Pružná vložka prům.630 mm. Příruby z nerezového 
plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. 
Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 
až +1000 Pa.

ks 4,000 5 810,31 23 241,24

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

9 K 3.9

Pružná vložka prům.450 mm. Příruby z nerezového 
plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. 
Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 
až +1000 Pa.

ks 4,000 4 768,56 19 074,24

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

10 K 3.10

Žaluziová klapka samotížná prům.630 mm na konec 
potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku.

ks 2,000 28 336,48 56 672,96

D.1.409.4 - Vzduchotechnika

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

11 K 3.11

Žaluziová klapka samotížná prům.450 mm na konec 
potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku.

ks 2,000 15 223,94 30 447,88

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

12 K 3.12
Krycí mřížka prům.630 mm, rámeček a mřížka s oky 
2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti 
slabé koncentraci sirovodíku a čpavku.

ks 2,000 10 182,49 20 364,98

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

13 K 3.13
Krycí mřížka prům.450 mm, rámeček a mřížka s oky 
2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti 
slabé koncentraci sirovodíku a čpavku.

ks 2,000 7 010,42 14 020,84

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

14 K 3.14

Žaluziová klapka samotížná 1250x800 mm na konec 
potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku.

ks 2,000 74 079,01 148 158,02

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

15 K 3.15

Žaluziová klapka samotížná 630x800 mm na konec 
potrubí. Příruba, listy a osičky z nerezové oceli s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku.

ks 2,000 33 846,02 67 692,04

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

16 K 3.16

Klapka uzavírací těsná 800x630 mm. Plášť, listy a 
osičky z plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, převody plastové 
ozubené, těsnění pryžové. Ovládání servopohonem 
vč. servopohonu 230 V.

ks 1,000 30 329,36 30 329,36

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

17 K 3.17
Krycí mřížka 800x500 mm, rámeček a mřížka s oky 
2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti 
slabé koncentraci sirovodíku a čpavku.

ks 1,000 5 350,19 5 350,19

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

18 K 3.18

Pružná vložka 800x500 mm. Příruby z nerezového 
plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. 
Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 
až +1000 Pa.

ks 1,000 7 633,88 7 633,88

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

19 K 3.19

Klapka uzavírací těsná 800x500 mm. Plášť, listy a 
osičky z plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, převody plastové 
ozubené, těsnění pryžové. Ovládání servopohonem 
vč. servopohonu 230 V

ks 1,000 25 250,07 25 250,07

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

20 K 3.20

Vložka tlumící kulisová 100x500 délky 1000 mm. Plášť 
z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku,, výplň z 
hlukpohlcujícího materiálu.

ks 4,000 11 301,93 45 207,72

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

21 K 3.21

Vložka tlumící kulisová 100x500 délky 500 mm. Plášť 
z děrovaného plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku,, výplň z 
hlukpohlcujícího materiálu.

ks 4,000 7 535,28 30 141,12

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

22 K 3.22

Klapka uzavírací těsná 800x315 mm. Plášť, listy a 
osičky z plastu s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku, převody plastové 
ozubené, těsnění pryžové. Ovládání ruční pákou.

ks 2,000 16 542,56 33 085,12

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

23 K 3.23
Krycí mřížka 800x315 mm rámeček a mřížka s oky 2x2 
cm z nerezové oceli s chemickou odolností proti slabé 
koncentraci sirovodíku a čpavku.

ks 2,000 4 156,06 8 312,12

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

24 K 3.24
Požární klapka 800x315, požární odolnost 90 min. s 
ručním a tepelným spouštěním a s koncovým 
spínačem

ks 1,000 19 802,28 19 802,28
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

25 K 3.25

Čtyřhranné ocelové potrubí z nerezového plechu s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 

 a čpavku do obvodu 2500 mm, 0 % tvarovek. (u 
požární klapky)

ks 1,000 7 940,63 7 940,63

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

26 K 3.26
Čtyřhranné plastové potrubí  do obvodu 2500 mm, 30 
% tvarovek.

bm 40,000 10 922,47 436 898,80

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

27 K 3.27
Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 3000 mm, 30 
% tvarovek.

bm 12,000 13 106,57 157 278,84

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

28 K 3.28
Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 4500 mm, 30 
% tvarovek.

bm 10,000 19 659,86 196 598,60

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

29 K 3.29

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku do prům.630 mm, 0 % tvarovek (u 
ventilátoru)

bm 1,000 5 028,50 5 028,50

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

30 K 3.30

Kruhové  ocelové potrubí z nerezového plechu s 
chemickou odolností proti slabé koncentraci sirovodíku 
a čpavku do prům.450 mm, 0 % tvarovek (u 
ventilátoru)

bm 1,000 3 590,36 3 590,36

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D D2 Zař.č.4 Větrání manipulační plochy 002 61 879,80

31 K 4.D1 Demontáž-Radiální ventilátor do potrubí 400x200 mm ks 1,000 2 326,52 2 326,52

32 K 4.D2 Demontáž-Krycí mřížka 40x200 ks 1,000 78,68 78,68

33 K 4.D3 Demontáž-Protidešťová žaluzie 400x400 ks 1,000 237,03 237,03

34 K 4.D4
Demontáž-Čtyřhranné ocelové potrubí z pozink.plechu 
do obvodu 1500 mm

ks 15,000 118,52 1 777,80

35 K 4.1

Axiální ventilátor do potrubí prům.315 mm TXTR/4-
315, (Elektrodesign) dodatečně opatřeno 
kyselinovzdorným nátěrem o minimální síle 240 
mikrometrů, V = 1600 m3/h, p = 50 Pa, p = 98 W/400 
V

ks 1,000 15 779,67 15 779,67

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

36 K 4.2
Krycí mřížka prům.315 mm, mm rámeček a mřížka s 
oky 2x2 cm z nerezové oceli s chemickou odolností 
proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku.

ks 1,000 3 190,00 3 190,00

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

37 K 4.3

Pružná vložka prům.315 mm. Příruby z nerezového 
plechu s chemickou odolností proti slabé koncentraci 
sirovodíku a čpavku, vložka z neprodyšné tkaniny. 
Tepelná odolnost -30 až +60oC, tlaková odolnost -500 
až +1000 Pa.

ks 1,000 3 202,94 3 202,94

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

38 K 4.4 Žaluziová klapka samotížná PER 315 (Elektrodesign) ks 1,000 1 638,32 1 638,32

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

39 K 4.5
Kruhové plastové potrubí  s chemickou odolností proti 
slabé koncentraci sirovodíku a čpavku  do prům.315 
mm, 50 % tvarovek

bm 6,000 5 608,14 33 648,84

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D D3 Zař.č.5 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 365 078,35

40 K 3.001 Spojovací materiál z nerezové oceli kg 35,000 1 600,48 56 016,80

41 K 3.002 Závěsný materiál nerezový s pryžovými silentbloky kg 30,000 1 600,48 48 014,40

42 K 3.003
Závitová tyč prům.8 mm materiál nerezová ocel 
vč.objímek

bm 28,000 758,91 21 249,48

43 K 3.004 Těsnění pryžové samolepící bm 265,000 206,16 54 632,40

44 K 3.005
Tepelná izolace z minerální plsti tl.40 mm na trny 
obalená Al folií

m2 80,000 638,40 51 072,00

45 K 3.006 Stavební přípomoci hod 70,000 262,93 18 405,10

46 K 3.007 Doprava km 180,000 43,82 7 887,60

47 K 3.008 Lešení  do 9 m den 21,000 4 382,14 92 024,94

P
 Poznámka k položce:

montáž, nájem, demontáž

48 K 3.009 Vypracování dílenské dokumentace hod 16,000 438,21 7 011,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

49 K 3.010 Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 8 764,27 8 764,27

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Vacek DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 41 209,77

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 41 209,77 21,00% 8 654,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 49 863,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.5 - Vytápění

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Vacek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 41 209,77

D - VYTÁPĚNÍ 41 209,77

    D1 - Izolace tepelné techniky 4 481,73

    D2 - Ústřední topení, rozvodné potrubí 8 498,66

    D3 - Ústřední topení, otopná tělesa 1 670,98

    D4 - Ostatní položky 26 558,40

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.5 - Vytápění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Vacek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 41 209,77

D D VYTÁPĚNÍ 41 209,77

D D1 Izolace tepelné techniky 4 481,73

1 K 713410871
Odstranění izolace tepelné ohybů pásy nebo rohožemi 
s AL fólií staženými AL páskou tl do 50 mm

m 80,000 55,33 4 426,40

2 K 998713203
Přesun hmot pro izolace tepelné v objektu výšky do 6 
m

% 1,000 55,33 55,33

D D2 Ústřední topení, rozvodné potrubí 8 498,66

3 K 733110803 Demontáž potrubí ocelového závitového DN do 15 m 64,000 34,30 2 195,20

4 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 
do 32

m 44,000 36,52 1 606,88

5 K 733110806.1
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 
do 50

m 50,000 76,36 3 818,00

6 K 733191917
Zaslepení potrubí ocelového závitového zavařením a 
skováním DN 40

m 2,000 262,26 524,52

7 K 733193810
Rozřezání konzoly, podpěry nebo výložníku pro potrubí 
z L profilu do 50x50x5 mm

ks 20,000 12,17 243,40

8 K 998 73-3201 Přesun hmot pro rozvody potrubí výška objektu do 6 m % 1,000 110,66 110,66

D D3 Ústřední topení, otopná tělesa 1 670,98

9 K 735211812
Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka 
do 3 m dvoupramenný

ks 5,000 271,12 1 355,60

10 K 735211813
Demontáž registru trubkového žebrového 76/156 délka 
do 3 m třípramenný

ks 1,000 293,25 293,25

11 K 998734203 Přesun hmot pro armatury v objektu výšky do 6 m % 1,000 22,13 22,13

D D4 Ostatní položky 26 558,40

12 K 4.001 přesun hmot ,roztřídění odpadu , nakládka kpl 1,000 7 746,20 7 746,20

13 K 4.002 vypuštění  a odstavení  systému kpl 1,000 2 213,20 2 213,20

14 K 4.003 vyčištění - úklid kpl 1,000 5 533,00 5 533,00

15 K 4.004 Odvoz  odpadu  včetně ekologické likvidace kpl 1,000 11 066,00 11 066,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

D.1.409.5 - Vytápění

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Petr Zdeněk DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 8 299,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 8 299,50 21,00% 1 742,90

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 042,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.6 - ZTI

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Zdeněk

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 299,50

D1 - ZTI 8 299,50

    D2 - Kanalizace 2 766,50

    D3 - Ostatní konstrukce a práce 5 533,00

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna

D.1.409.6 - ZTI
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Petr Zdeněk

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 299,50

D D1 ZTI 8 299,50

D D2 Kanalizace 2 766,50

1 K 2.001
Demontáž stávajícího umyvadla v m.č. 101, zaslepení 
přívodu vody a kanalizace

kpl 1,000 553,30 553,30

2 K 2.002
Posun lapače střešních spalvenin DN 100 o 200mm 
od upravované fasády objektu

kpl 4,000 553,30 2 213,20

D D3 Ostatní konstrukce a práce 5 533,00

3 K 3.001 Odvoz a ekologická likvidace odpadu kpl 1,000 5 533,00 5 533,00

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

D.1.409.6 - ZTI

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-409 - Dmychárna
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 799 856,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 799 856,54 21,00% 377 969,87

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 177 826,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.1 - Architektonicko-stavební část

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 799 856,54

HSV - Práce a dodávky HSV 534 991,39

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 702,82

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 598,93

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 259,65

    94 - Lešení a stavební výtahy 226 321,57

    96 - Bourání konstrukcí 12 966,51

    997 - Přesun sutě 21 913,10

    998 - Přesun hmot 6 228,81

PSV - Práce a dodávky PSV 1 264 865,15

    766 - Konstrukce truhlářské 34 929,42

    767 - Konstrukce zámečnické 892 999,64

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 336 936,09

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.1 - Architektonicko-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 799 856,54

D HSV Práce a dodávky HSV 534 991,39

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 702,82

1 K 317121251
Montáž ŽB překladů prefabrikovaných do rýh světlosti 
otvoru přes 1050 do 1800 mm

kus 2,000 394,79 789,58 CS ÚRS 2024 02

VV legenda překladů příloha D.1.419.1.3
VV 2 "Př/01 2,000
VV Součet 2,000

2 M 59321101
překlad železobetonový RZP vylehčený 
1490x140x140mm

kus 2,020 452,10 913,24 CS ÚRS 2024 02

VV 2*1,01 'Přepočtené koeficientem množství 2,020

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 158 598,93

3 K 611325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl 
jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stropů v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 404,250 150,97 61 029,62 CS ÚRS 2024 02

VV m.č.1.13
VV 11,10*17,50 "strop 194,250
VV m.č.1.17
VV 12,00*17,50 "strop 210,000
VV Součet 404,250

4 K 612325225
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
1 do 4 m2 na stěnách

kus 4,000 2 454,83 9 819,32 CS ÚRS 2024 02

VV kolem bouraných otvorů
VV 2 "3400x3550 2,000
VV 1 "950x2020 1,000
VV kolem dmtz vrat
VV 1 "3400x3550 1,000
VV Součet 4,000

5 K 612325421
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky tl 
jádrové omítky do 20 mm a tl štuku do 3 mm stěn v 
rozsahu plochy do 10 %

m2 681,240 122,09 83 172,59 CS ÚRS 2024 02

VV m.č.1.13

VV
(11,10+17,50)*2*6,70-3,40*3,55-
11,10*2,35+(3,40+3,55*2)*0,30 "stěny

348,235

VV m.č.1.17
VV (12,00+17,50)*2*6,70-3,40*3,55*3-11,10*2,35 "stěny 333,005
VV Součet 681,240

6 K 622325201
Oprava vnější vápenocementové štukové omítky 
složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %

m2 20,000 228,87 4 577,40 CS ÚRS 2024 02

VV kolem bouraných otvorů
VV (3,40+3,55*2)*0,50*2 "3400x3550 10,500
VV (0,95+2,02*2)*0,50 "950x2020 2,495
VV Mezisoučet 12,995
VV 20,00 "zaokrouhlený odhad 20,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 259,65

7 K 952903112
Vyčištění objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů při v do 
3,5 m

m2 615,200 93,64 57 607,33 CS ÚRS 2024 02

VV 23,40*18,00 "1.NP 421,200
VV 24,00*24,25/3 "střecha 194,000
VV Součet 615,200

8 K 952903119
Příplatek za vyčištění prostor v přes 3,5 m čištění 
objektů ČOV, nádrží, žlabů a kanálů

m2 615,200 53,67 33 017,78 CS ÚRS 2024 02

9 K 953-334R1
Těsnění prostupů vypěněním a zatmelením PUR 
pěnou

kus 3,000 477,47 1 432,41

P
 Poznámka k položce:

kompletní těsnění prostupů ... viz příloha D.1.409.1.8 poznámka 1) 
včetně očištění povrchu prostupu

VV výpis prostupů příloha D.1.419.1.3
VV 1+2 "P/01+02 3,000

10 K 2783815R1 Nové prostupy a základové bloky pro technologii soubor 1,000 2 193,25 2 193,25

P
 Poznámka k položce:

prostupy a základové bloky pro technologii budou upřesněny podle 
výběru konkrétního technologického a trubního vystrojení

D.1.419.1 - Architektonicko-stavební část

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV
základy pod novou technologii ... dle požadavků na přesné 
umístění

VV 1,00 "odhad 1,000

11 K 953-943R1
Dodávka a osazení přenosný hasicí přístroj práškový 
6kg s hasicí schopností 21A

kus 2,000 1 624,56 3 249,12

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně kotvení, objímek, povrchových 
úprav

VV příloha B.1.1
VV 2 "PHP 6kg sklad 2,000

12 K 953-943R2
Dodávka a osazení přenosný hasicí přístroj práškový 
6kg s hasicí schopností 183B

kus 1,000 1 534,31 1 534,31

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně kotvení, objímek, povrchových 
úprav

VV příloha B.1.1
VV 1 "PHP 6kg garážové stání 1,000

13 K 953-993R1
Dodávka a osazení bezpečnostní, orientační nebo 
informační tabulky přivrtáním na beton nebo 
železobeton

soubor 1,000 8 225,45 8 225,45

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a osazení výstražných a bezpečnostních tabulek 
a značek

VV 1 "příloha B.1.1 1,000

D 94 Lešení a stavební výtahy 226 321,57

14 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 2 673,300 45,84 122 544,07 CS ÚRS 2024 02

VV 22,80*17,50*6,70 "1.NP 2 673,300
VV Součet 2 673,300

15 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 
podlahami do 200 kg/m2 v do 10 m za každý den 
použití

m3 2 673,300 2,14 5 720,86 CS ÚRS 2024 02

16 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 
podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m

m3 2 673,300 36,68 98 056,64 CS ÚRS 2024 02

D 96 Bourání konstrukcí 12 966,51

17 K 767651805 Demontáž zárubní vrat odřezáním plochy přes 10,0 m2 kus 1,000 1 630,69 1 630,69 CS ÚRS 2024 02

VV 1 "1ks stáv.plechová vrata 1,000

18 K 767651823
Demontáž vrat garážových otvíravých pl přes 9 do 13 
m2

kus 1,000 2 824,75 2 824,75 CS ÚRS 2024 02

VV 1 "1ks stáv.plechová vrata 1,000

19 K 767691833
Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel vrat přes 4 
m2

kus 2,000 156,51 313,02 CS ÚRS 2024 02

VV 2 "1ks stáv.plechová vrata 2,000

20 K 962032231
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 
na MV nebo MVC přes 1 m3

m3 7,242 856,73 6 204,44 CS ÚRS 2024 02

VV vybourání otvorů pro nová sekční vrata D/01
VV 3,40*3,55*0,30*2 "2ks nová vrata 7,242

21 K 971033441
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

kus 3,000 378,70 1 136,10 CS ÚRS 2024 02

VV příloha D.1.419.1.3 výpis prostupů
VV 1 "P/01 D450mm 1,000
VV 2 "P/02 350x300mm 2,000
VV Součet 3,000

22 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na 
MVC nebo MV tl do 300 mm

m3 0,576 1 488,73 857,51 CS ÚRS 2024 02

VV otvor pro dveře D/02 v obvod.stěně
VV 0,95*2,02*0,30 0,576

D 997 Přesun sutě 21 913,10

23 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 14,860 807,54 12 000,04 CS ÚRS 2024 02

24 K 9970135R1

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku směsný stavební a demoliční 
odpad kód odpadu 17 09 04

t 0,211 575,53 121,44

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 0,035+0,176 "stáv.plech.vrata 0,211

25 K 9970135R4

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z cihel kód odpadu 17 
01 02

t 14,650 668,37 9 791,62

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV cihly
VV 13,036+1,037+0,414+0,163 14,650

D 998 Přesun hmot 6 228,81

26 K 998142251
Přesun hmot pro nádrže, jímky, zásobníky a jámy 
betonové monolitické v do 25 m

t 9,731 640,10 6 228,81 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV Práce a dodávky PSV 1 264 865,15

D 766 Konstrukce truhlářské 34 929,42

27 K 766-660R1
D/02 Dodávka a montáž vstupních dveří otvíravých 
jednokřídlových 800/1970 plastových tepelně 
izolačních

kus 1,000 34 880,03 34 880,03

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.419.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně zárubně, tepelné izolace, 
těsnění, kotvení, kování s panikovou funkcí, vnitřního prahu dle 
specifikace

VV příloha D.1.419.1.1
VV 1 "D/02 1,000

28 K 998766102
Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v 
přes 6 do 12 m

t 0,047 1 050,88 49,39 CS ÚRS 2024 02

D 767 Konstrukce zámečnické 892 999,64

29 K 7674161R1
Dodávka a montáž opláštění OK vnitřní stěny vatové 
sendvičové panely

m2 117,250 4 979,70 583 869,83

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně rastru, spojovacích a kotvících 
prostředků, povrchových úprav

VV 1.NP
VV opláštění vnitřní stěny m.č.1.13-m.č.1.17
VV 17,50*6,70 117,250

30 K 767-620R1
O/01 - Úprava zasklení stávajícícho kovového okna 
prostup pro VZT 560x400mm

kus 1,000 16 599,00 16 599,00

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.419.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž úpravy zasklení, částečná náhrada 
polykarbonátovou deskou  dle specifikace

VV příloha D.1.419.1.1
VV 1 "pozice 0/01 1,000

31 K 767-640R1
D/01 - Dodávka a montáž průmyslová venkovní sekční 
vrata lamely vyplněné PU pěnou 3400x3550mm

kus 3,000 97 510,27 292 530,81

P

 Poznámka k položce:
 příloha D.1.419.1.1 - Výpis vystrojení dveřních otvorů

kompletní dodávka a montáž včetně tepelné izolace, kování, těsnění, 
bezpečnostních prvků, povrchových úprav dle specifikace

VV příloha D.1.419.1.1
VV 3 "pozice D/01 3,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 336 936,09

32 K 784111011
Obroušení podkladu omítnutého v místnostech v do 
3,80 m

m2 1 085,490 16,59 18 008,28 CS ÚRS 2024 02

33 K 784181101
Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 1 085,490 18,90 20 515,76 CS ÚRS 2024 02

34 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 1 085,490 104,30 113 216,61 CS ÚRS 2024 02

VV m.č.1.13

VV
(11,10+17,50)*2*6,70-3,40*3,55-
11,10*2,35+(3,40+3,55*2)*0,30 "stěny

348,235

VV 11,10*17,50 "strop 194,250
VV m.č.1.17
VV (12,00+17,50)*2*6,70-3,40*3,55*3-11,10*2,35 "stěny 333,005
VV 12,00*17,50 "strop 210,000
VV Součet 1 085,490

35 K 784211141
Příplatek k cenám 2x maleb ze směsí za mokra 
oděruvzdorných za provádění pl do 5 m2

m2 1 085,490 12,58 13 655,46 CS ÚRS 2024 02

36 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 1 085,490 158,03 171 539,98 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 635 864,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 635 864,18 21,00% 133 531,48

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 769 395,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.2 - Stavebně-konstrukční část

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“

Strana 178 z 217



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 635 864,18

HSV - Práce a dodávky HSV 4 226,26

    997 - Přesun sutě 4 226,26

PSV - Práce a dodávky PSV 631 637,92

    767 - Konstrukce zámečnické 485 834,50

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 145 803,42

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.2 - Stavebně-konstrukční část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 635 864,18

D HSV Práce a dodávky HSV 4 226,26

D 997 Přesun sutě 4 226,26

1 K 997013112
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v přes 6 do 9 m

t 2,135 807,54 1 724,10 CS ÚRS 2024 02

2 K 9970135R7

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad po tryskání bez obsahu 
nebezpečných látek kóíd odpadu 12 01 17

t 2,135 1 171,97 2 502,16

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 2,135 "otryskání 2,135

D PSV Práce a dodávky PSV 631 637,92

D 767 Konstrukce zámečnické 485 834,50

3 K 767-001
OK dělící stěny a OK lemující otvory pro nová sekční 
vrata

kg 2 074,000 234,25 485 834,50

P

 Poznámka k položce:
 viz příloha D.1.419.2.2

kompletní dodávka a provedení včetně ptovrtání žeber střešních 
desek pro montáž závěsů vrat, včetně kotvení, spojovacího 
materiálu, zednických přípomocí

VV statika příloha D.1.419.2.2
VV položka zahrnuje výpis pro :
VV dělící stěna v ose 8
VV OK pro instalaci nových vrat v ose E
VV OK pro nová vrata v ose 10
VV 2074,00 2 074,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 145 803,42

4 K 789221512
Otryskání abrazivem ze strusky ocelových kcí třídy I 
stupeň zarezavění A stupeň přípravy Sa 2 1/2

m2 61,000 835,35 50 956,35 CS ÚRS 2024 02

5 K 7893261R1
Ucelený nátěrový systém ocelových konstrukcí s tl. 
nátěru min. 240µm

m2 61,000 1 554,87 94 847,07

P
 Poznámka k položce:

příloha D.1.419.2.1 a D.1.419.2.2 stupeň korozní agresivity C3

VV 61,00 "statika příloha D.1.419.2.2 61,000
VV Součet 61,000

D.1.419.2 - Stavebně-konstrukční část

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Jaroslav Bedáň DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 462 732,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 462 732,14 21,00% 97 173,75

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 559 905,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.3 - Stavební elektroinstalace

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 462 732,14

M-1 - Stavební elektroinstalace 462 732,14

    M01.1 - Rozvaděč RS419.1 44 469,43

    M01.2 - Rozvaděč RNS419 3 409,66

    M02 - Montážní materiál 387 961,09

    M06 - Uzemnění a pospojování 8 135,91

    M30 - Přidružené práce 18 756,05

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.3 - Stavební elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Jaroslav Bedáň

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 462 732,14

D M-1 Stavební elektroinstalace 462 732,14

D M01.1 Rozvaděč RS419.1 44 469,43

1 K 01.1EM01 D+M - Plastový modulární nástěnný rozvaděč RS419.1 kpl 1,000 4 446,71 4 446,71

P

 Poznámka k položce:
Plastový nástěnný modulární rozvaděč s průhlednými dveřmi o 
celkových rozměrech v.610 x š. 448 x h. 160 mm, s DIN lištami, a 
příslušenstvím. Krytí IP54/IP20, IK09, přívody a vývody vrchem, 
(např. MUREVA ENCLOSURE, 3x 18 MODULŮ, SCHNEIDER 
ELECTRIC).

2 K 01.1EM02 D - Trojpólový vypínač 63A, 400V pro montáž na DIN ks 1,000 857,77 857,77

3 K 01.1EM03 D - Jistič jednopólový 16/B/1, 16A, 10kA ks 3,000 248,09 744,27

4 K 01.1EM04 D - Jistič trojpólový 16/B/3, 16A, 10kA ks 3,000 784,31 2 352,93

5 K 01.1EM05 D - Jistič trojpólový 25/B/3, 20A, 10kA ks 2,000 741,99 1 483,98

6 K 01.1EM06 D - Jistič trojpólový 32/B/3, 32, 10kA ks 1,000 932,76 932,76

7 K 01.1EM07 D - Motorový spouštěč 0,25 - 0,40A, 400V ks 1,000 3 272,12 3 272,12

8 K 01.1EM08
D - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10A/C/1N/0,03A, 10A

ks 2,000 2 467,26 4 934,52

9 K 01.1EM09 D - Proudový chránič 40A/4/0,03A, 40A, ASI ks 1,000 1 641,53 1 641,53

10 K 01.1EM10 D - Řadová svorka do 4mm2 ks 30,000 20,41 612,30

11 K 01.1EM11 D - Řadová svorka do 6mm2 ks 3,000 62,26 186,78

12 K 01.1EM12 D - Řadová svorka do 16mm2 ks 3,000 59,21 177,63

13 K 01.1EM13 D - Sběrnice N soubor 1,000 868,08 868,08

14 K 01.1EM14 D - Sběrnice PE soubor 1,000 1 091,28 1 091,28

15 K 01.1EM15 D - Plastové vývodky Pg11-21 soubor 1,000 826,30 826,30

16 K 01.1EM16 D - Drobný montážní materiál soubor 1,000 2 438,01 2 438,01

17 K 01.1EM17
M - Osazení přístrojů do rozvaděče včetně 
prodrátování

soubor 1,000 14 446,34 14 446,34

18 K 01.1EM18
D - Zpracování výrobní dílenské dokumentace 
rozvaděče RS419.1 podle dodaných komponent

soubor 1,000 3 156,12 3 156,12

D M01.2 Rozvaděč RNS419 3 409,66

19 K 01.2EM01
D+M - Proudový chránič s nadproudovou ochranou 
10A/C/1N/0,03A, 10A

ks 1,000 3 409,66 3 409,66

P

 Poznámka k položce:
Proudový chránič s nadproudovou ochranou 10A/C/1N/0,03A, 10A - 
doplnění do stávajícího rozvaděče včetně propojení a drobného 
montážního materiálu

D M02 Montážní materiál 387 961,09

20 K 02EM01 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 2x1,5 m 5,000 90,34 451,70

21 K 02EM02 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-O 3x1,5 m 69,000 99,47 6 863,43

22 K 02EM03 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 3x1,5 m 196,000 109,16 21 395,36

23 K 02EM04 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 4x1,5 m 46,000 99,44 4 574,24

24 K 02EM05 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x1,5 m 29,000 142,76 4 140,04

25 K 02EM06 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x2,5 m 56,000 166,13 9 303,28

26 K 02EM07 D+M - Kabel s měděným jádrem CYKY-J 5x6 m 42,000 249,46 10 477,32

27 K 02EM08 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x10 mm2 ks 3,000 448,01 1 344,03

28 K 02EM09 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 4x25 mm2 ks 1,000 495,78 495,78

29 K 02EM10 M - Ukončení kabelů v rozvaděči do 5x6 mm2 ks 5,000 770,41 3 852,05

30 K 02EM11
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 50/50 vč. 
příslušenství

m 78,000 676,30 52 751,40

D.1.419.3 - Stavební elektroinstalace

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

31 K 02EM12
D+M - Kabelový nerezový drátěný žlab 150/50 vč. 
příslušenství

m 72,000 1 409,44 101 479,68

P
 Poznámka k položce:

Hlavní vnitřní kabelové trasy, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

32 K 02EM13
D+M - Tuhé PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 55,000 328,41 18 062,55

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

33 K 02EM14
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N

m 20,000 189,54 3 790,80

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

34 K 02EM15
D+M - Tuhá PVC trubka se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 2,000 423,24 846,48

P
 Poznámka k položce:

Odbočky z hlavní trasy venkovní, včetně originálního příslušenství a 
kotvícího materiálu

35 K 02EM16
D+M - Ohebné PVC trubky se střední mechanickou 
odolností 750N d=32mm, UV stabilní

m 2,000 168,61 337,22

P
 Poznámka k položce:

Dopojení zařízení, včetně originálního příslušenství a kotvícího 
materiálu

36 K 02EM17
M - Prostup zděnou/betonovou stěnou tl. do 300mm, 
otvor do d=100 mm

kpl 1,000 1 883,52 1 883,52

37 K 02EM18 M - Zatěsnění kabelů v prostupech kpl 1,000 1 370,66 1 370,66

38 K 02EM19
M - Zatěsnění kabelů v prostupech - protipožární 
ucpávka

kpl 1,000 2 871,80 2 871,80

39 K 02EM20 D+M - Spínač č.1, 10A 250V nástěnný IP54 ks 1,000 567,39 567,39

40 K 02EM21 D+M - Spínač č.6, 10A 250V nástěnný IP54 ks 4,000 692,40 2 769,60

41 K 02EM22 D+M - Spínač č.7, 10A 250V nástěnný IP54 ks 2,000 973,79 1 947,58

42 K 02EM23 D+M - Spínač 0-I v plastové skříni, 400V/16A, IP54 ks 1,000 1 167,33 1 167,33

43 K 02EM24 D+M - Zásuvková skříň 400/230V, 16-32A, IP54 ks 2,000 7 474,10 14 948,20

P

 Poznámka k položce:
Zásuvková plastová skříň se zásuvkami 1x 400V/32A/TN-S, 2x 
230V/16A/TN-S, IP54, odjištění jednotlivých zásuvek jističi, předřezen 
společný proudový chránič 30mA, plastová vývodka

44 K 02EM25 D+M - LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné ks 10,000 2 449,82 24 498,20

P
 Poznámka k položce:

LED "A" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 44W, 7310lm, 4000K, 
230V, IP66 vč zdroje (např. INNOVA 1.5ft PC 8000/840, TREVOS)

45 K 02EM26 D+M - LED "E" průmyslové svítidlo nástěnné ks 1,000 5 385,22 5 385,22

P

 Poznámka k položce:
LED "E" průmyslové směrové asymetrické svítidlo nástěnné 30,7W, 
4390lm, Ra70, 3000K, 230V, IP66 vč zdroje (např. ELEVUX XS 
16/600/730 NR, TREVOS)

46 K 02EM27
D+M - LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné s 
piktogramem

ks 5,000 2 404,51 12 022,55

P

 Poznámka k položce:
LED "N" průmyslové svítidlo stropní/nástěnné 1x8,2W, 1170lx, 
4000K, 230V, IP66, vč. zdroje (např. PRIMA 1.2ft PC 1300/840, 
TREVOS), svítidlo je použito pro nouzové osvětlení a je napájeno s 
centrálního zálohovaného zdroje napájení

47 K 02EM28
D+M - Nástrčné instalační svorky do 
elektroinstalačních krabic

soubor 1,000 1 579,77 1 579,77

48 K 02EM29 D+M - Plastová krabicová rozvodka nástěnná, IP44 ks 15,000 226,99 3 404,85

49 K 02EM30
M - Demontáž stávající stavební elektroinstalace a 
kabelových tras

kpl 1,000 25 585,63 25 585,63

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje kompletní demontáž stavební elektroinstalace v 
prostoru garáží. Pro demontáž stropního hlavního a nouzového 
osvětlení a některých kabelů a kabelových tras bude nutné použít 
vysokozdvýžnou plošinu. Demontáž se týká také kabelových tras a 
kabelů uložených na povrchu včetně ekologické likvidace zařízení, 
které si provozovatel nebude chtět ponechat pro další využití.

50 K 02EM31 M - Připojení pohonu 400V kpl 4,000 936,46 3 745,84

51 K 02EM32
D+M - Vysokozdvižná plošina pro montáž nové 
stavební elekktroistalace

kpl 1,000 9 264,43 9 264,43

52 K 02EM33 D+M - Zednické práce kpl 1,000 23 542,18 23 542,18

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje zapravení otvorů po demontáži stavební 
elektroinstalace. Ve vnitřních prostorách budou místa napetrována a 
zapravena hrubou jádrovou omítkou a vrchní jemnou omítkou.

53 K 02EM34 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 11 240,98 11 240,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M06 Uzemnění a pospojování 8 135,91

54 K 06EM01 D+M - Vodič Cu, H07V-K 6 zelenožlutý m 30,000 54,77 1 643,10

55 K 06EM02 D+M - Vodič Cu, H07V-K 16 zelenožlutý m 5,000 74,93 374,65

56 K 06EM03 D+M - Ekvipotenciální svorkovnice EPS ks 1,000 1 056,83 1 056,83

57 K 06EM04
D+M - Svorky a spojovací materiální nerez pro 
ochranné pospojování

kpl 1,000 1 487,33 1 487,33

58 K 06EM05
D+M - Zemnící pásek FeZn 30x4mm, uložen na 
povrchu

m 10,000 154,08 1 540,80

59 K 06EM06
D+M - Podpěra vedení pro pásek FeZn 30x4mm 
vedený po zdi PV44b 40

ks 10,000 203,32 2 033,20

D M30 Přidružené práce 18 756,05

60 K 30EM01 HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení kpl 1,000 8 776,53 8 776,53

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení

61 K 30EM02 HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí kpl 1,000 1 599,10 1 599,10

62 K 30EM03 HZS - Uvedení do provozu kpl 1,000 2 871,80 2 871,80

63 K 30EM04 HZS - Koordinace, doprava osob a materiálu kpl 1,000 5 508,62 5 508,62
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Mirko Mazuch DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 221 260,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 260,22 21,00% 46 464,65

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 724,87

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.4 - Vzduchotechnika

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 260,22

D - VZDUCHOTECHNIKA 221 260,22

    D1 - Zař.č.1 Větrání garáže 1.17 140 135,41

    D2 - Zař.č.2 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 81 124,81

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání

D.1.419.4 - Vzduchotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel: ing. Mirko Mazuch

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 221 260,22

D D VZDUCHOTECHNIKA 221 260,22

D D1 Zař.č.1 Větrání garáže 1.17 140 135,41

1 K 1.1

Nástěnný axiální ventilátor prům.315 mm HXTR/4-315 
(Elektrodesign) Dodatečně opatřeno kyselinovzdorným 
nátěrem o minimální tloušťce 240 mikrometrů. V = 
1250 m3/h, p = 75 P, P = 98 W/400 V

ks 1,000 12 344,12 12 344,12

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

2 K 1.2
Žaluziová klapka samotížná PER 315 (Elektrodesign), 
Odolnost proti slabé koncentraci sirovodíku a čpavku

ks 1,000 1 820,36 1 820,36

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

3 K 1.3
Protidešťová žaluzie 315x250 mm, materiál 
nerezový.plech s chemickou odolnodtí (slabá 
koncentrace sirovodíku a čpavku)

ks 2,000 3 325,33 6 650,66

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

4 K 1.4
Protidešťová žaluzie 560x400 mm, materiál nerezový 
plech s chemickou odolnodtí (slabá koncentrace 
sirovodíku a čpavku

ks 1,000 9 117,28 9 117,28

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

5 K 1.5
Krycí mřížka 315x250 mm, rámeček a vlastní mřížka z 
plastu (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku a 
čpavku) s oky 2x2 cm

ks 2,000 1 921,06 3 842,12

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

6 K 1.6
Krycí mřížka 400x280 mm, rámeček a vlastní mřížka z 
plastu (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku a 
čpavku)

ks 2,000 2 716,70 5 433,40

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

7 K 1.7
Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 1500 mm, 0 % 
tvarovek. (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku a 
čpavku)

bm 1,000 3 834,37 3 834,37

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

8 K 1.8
Čtyřhranné plastové potrubí do obvodu 2000 mm, 30 
% tvarovek (odolnost vůči nižší koncentraci sirovodíku 
a čpavku)

bm 10,000 9 709,31 97 093,10

P
 Poznámka k položce:

dodávka a montáž

D D2 Zař.č.2 Těsnící, spojovací a pomocný materiál 81 124,81

9 K 2.001 Doprava km 180,000 48,69 8 764,20

10 K 2.002 Spojovací materiál z nerezové.oceli kg 5,000 1 778,31 8 891,55

11 K 2.003
Závěsný materiál z nerezové .oceli s pryžovými 
silentbloky

kg 4,000 1 778,31 7 113,24

12 K 2.004 Závitová tyč prům.8 mm z nerezové oceli vč. objímek kg 7,000 843,23 5 902,61

13 K 2.005 Těsnění pryžové samolepící kg 23,000 229,07 5 268,61

14 K 2.006 Lešení do 4 m den 14,000 2 434,52 34 083,28

P
 Poznámka k položce:

montáž, nájem, demontáž

15 K 2.007 Stavební přípomoci hod 38,000 292,14 11 101,32

D.1.419.4 - Vzduchotechnika

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-419 - Garážová stání
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 372,82

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 23 372,82 21,00% 4 908,29

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 281,11

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-422 - Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce

F.1.422.1 - Venkovní rozvody - udržovací práce

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 372,82

HSV - Práce a dodávky HSV 23 372,82

    1 - Zemní práce 10 563,11

    4 - Vodorovné konstrukce 560,92

    8 - Trubní vedení 5 068,74

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 736,83

    997 - Přesun sutě 910,25

    998 - Přesun hmot 3 532,97

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-422 - Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce

F.1.422.1 - Venkovní rozvody - udržovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 23 372,82

D HSV Práce a dodávky HSV 23 372,82

D 1 Zemní práce 10 563,11

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 2,384 96,89 230,99 CS ÚRS 2024 02

VV
0,80*(4,58-0,80*2) "betonová dlažba rozebrání, nové povrchy 
součástí SO-431

2,384

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
pro pěší ručně

m2 1,280 126,70 162,18 CS ÚRS 2024 02

VV cca 0,8m na obvou stranách vedení

VV 0,80*0,80*2 "ZD ... rozebrání, nové povrchy součástí SO-431 1,280

3 K 113107122
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm ručně

m2 3,664 413,67 1 515,69 CS ÚRS 2024 02

VV
0,80*4,58 "v celé délce ... odstranění, nové povrchy součástí 
SO-431

3,664

4 K 119001412
Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo 
kameninového DN přes 200 do 500 mm

m 2,800 799,13 2 237,56 CS ÚRS 2024 02

VV stáv.kanal.
VV 0,80+1,00*2 2,800

5 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 2,800 408,23 1 143,04 CS ÚRS 2024 02

VV kabel NN ... bude upřesněno po vytýčení stávajících IS
VV 0,80+1,00*2 2,800

6 K 132212331
Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 1,649 1 756,10 2 895,81 CS ÚRS 2024 02

VV rýha
VV 0,80*4,58*(0,70-0,25) "odpočet tl.chodníku 1,649

7 K 1626511RR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně 
naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku 
kód odpadu 17 05 04

m3 1,649 611,56 1 008,46

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

8 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 1,263 269,27 340,09 CS ÚRS 2024 02

VV obsyp až do úrovně spodní hrany skladby chodníku
VV 1,649 "výkop 1,649
VV -0,366 "podsyp -0,366
VV -3,14*0,0375*0,0375*4,58 "odpočet D potrubí -0,020
VV Součet 1,263

9 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 2,343 399,30 935,56 CS ÚRS 2024 02
VV 1,263*1,67*1,1*1,01 "obsyp 2,343

10 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 3,664 25,58 93,73 CS ÚRS 2024 02

VV 0,80*4,58 "v š.rýhy 3,664

D 4 Vodorovné konstrukce 560,92

11 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 0,366 1 532,58 560,92 CS ÚRS 2024 02
VV 0,80*4,58*0,10 "podsyp 0,366

D 8 Trubní vedení 5 068,74

12 K 871231211
Montáž potrubí z PE100 RC SDR 11 otevřený výkop 
svařovaných elektrotvarovkou d 75 x 6,8 mm

m 4,580 136,14 623,52 CS ÚRS 2024 02

VV 4,58 "PE DN60 ... DE75 4,580

13 M 28613504
potrubí vodovodní dvouvrstvé PE100 RC SDR11 
75x6,8mm

m 4,649 308,00 1 431,89 CS ÚRS 2024 02

VV 4,58*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 4,649

14 K 877231101
Montáž elektrospojek na vodovodním potrubí z PE trub 
d 75

kus 3,000 300,51 901,53 CS ÚRS 2024 02

F.1.422.1 - Venkovní rozvody - udržovací práce

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-422 - Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1+1+1 "spojka+nákružek+příruba 3,000

15 M 28615973 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 75mm kus 1,015 390,50 396,36 CS ÚRS 2024 02
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

16 M 28653134 nákružek lemový PE 100 SDR11 75mm kus 1,015 275,00 279,13 CS ÚRS 2024 02
VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

17 M 28654367
příruba volná k lemovému nákružku z polypropylénu 
75

kus 1,015 916,30 930,04 CS ÚRS 2024 02

VV 1*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 1,015

18 K 892241111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN do 80 m 4,580 21,52 98,56 CS ÚRS 2024 02

19 K 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 4,580 67,17 307,64 CS ÚRS 2024 02

20 K 899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm m 4,580 21,85 100,07 CS ÚRS 2024 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 736,83

21 K 45400211R
Vložení trub průřezu DN do 300 mm do otvorů 
vytvořených v konstrukcích šachet a jímek tl do 500 
mm

kus 1,000 216,43 216,43 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž včetně utěsnění

22 K 953-330R1
Prostupová tvarovka pro potrubí PE DN60 do ŽB 
konstrukce

kus 1,000 1 567,61 1 567,61

P
 Poznámka k položce:

kompletní dodávka a montáž
VV 1 "prostupka pro potrubí 1,000

23 K 977151117
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů D přes 80 do 90 mm

m 0,250 3 811,17 952,79 CS ÚRS 2024 02

VV 0,25 "prostup do jímky 0,250

D 997 Přesun sutě 910,25

24 K 9970135R2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 0,941 433,70 408,11

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 0,608+0,333 "bet.dl.+ZD 0,941

25 K 9970135R5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 1,063 472,38 502,14

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 1,063 "štěrky 1,063

D 998 Přesun hmot 3 532,97

26 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických 
hmot otevřený výkop

t 3,192 1 106,82 3 532,97 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 275 285,62

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 275 285,62 21,00% 267 809,98

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 543 095,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV

D.1.431.1 - Architektonicko-stavební část

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 275 285,62

HSV - Práce a dodávky HSV 1 275 285,62

    1 - Zemní práce 280 547,17

    2 - Zakládání 7 195,54

    5 - Komunikace pozemní 469 232,57

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 437 642,02

    997 - Přesun sutě 70 319,74

    998 - Přesun hmot 10 348,58

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV

D.1.431.1 - Architektonicko-stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 275 285,62

D HSV Práce a dodávky HSV 1 275 285,62

D 1 Zemní práce 280 547,17

1 K 111211101R

Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2, vč. pálení proutí, klestu, pro 
jakoukoliv dřevinu

m2 145,000 300,01 43 501,45

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 145,00" odstranění křovin a stromů 145,000
VV Součet 145,000

2 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 64,000 97,35 6 230,40 CS ÚRS 2024 02

3 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 8,000 96,89 775,12 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 8,00 "stávající betonový okapový chodník 8,000
VV Součet 8,000

4 K 113107172
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2

m2 172,000 356,29 61 281,88 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 92,00 "stávající betonová plocha tl. 200mm 92,000

VV
80,00 "stávající plocha stmelená cementem podkladní vrstva   
tl. 150mm

80,000

VV Součet 172,000

5 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 80,000 46,06 3 684,80 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 80,00 "stávající plocha podkladní vrstva   tl. 150mm 80,000
VV Součet 80,000

6 K 113201112
Vybourání stávajících betonových obrubníků stojatých 
š. do 0.15 m, včetně odstranění betonového lože tl. 
cca 0.15 m

m 73,000 161,89 11 817,97 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

l
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 73,00 "obrubníky bez rozlišení 73,000
VV Součet 73,000

7 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 64,000 61,57 3 940,48 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 64,00" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm 64,000
VV Součet 64,000

8 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 89,260 197,89 17 663,66 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 44,76" odkopávky obrubníky 44,760
VV 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm 44,500
VV Součet 89,260

9 K 129911121 Bourání konstrukcí z betonu prostého v odkopávkách m3 2,000 7 450,30 14 900,60 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 2,00" bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu 2,000
VV Součet 2,000

10 K 132251101
Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 2,625 1 197,78 3 144,17 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 10,5*0,25" výkop trativod 2,625
VV Součet 2,625

11 K 132251251
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně

m3 5,940 882,39 5 241,40 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 3,00*1,10*1,80" výkop bourané přípojky 5,940

D.1.431.1 - Architektonicko-stavební část

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 5,940

12 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 23,100 79,12 1 827,67 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 64,00*0,15" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm 9,600
VV potřeba pro zpětné ohumusování

VV
90,00*0,15"odvoz z meziskládky zpět ornice tl.15cm - 
vytěžená v rámci stavby

13,500

VV Součet 23,100

13 K 1626511RR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně 
naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku 
kód odpadu 17 05 04

m3 75,275 611,56 46 035,18

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV skládka přebytečné zeminy
VV 44,76" odkopávky 44,760
VV 2,625+5,94" výkop rýh 8,565
VV -22,55"odkopávky ... uložení sypaniny - mimo aktivní zónu -22,550
VV 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm 44,500
VV Součet 75,275

14 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 3,000 5 533,00 16 599,00
VV odhad cca
VV 3 3,000

15 K 171152111
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných v aktivní zóně silnic a dálnic

m3 58,900 108,39 6 384,17 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Vybudování násypů v aktivní zóně zpevněných ploch a komunikací z 
vhodných zemin popř. recyklátů rozprostřených a zhutněných po 
vrstvách na 100% PS; použita vhodná dovezená (nakoupená) zemina

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 14,40"odkopávky ... nájezd k odp. hospodářství 14,400
VV 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm 44,500
VV Součet 58,900

16 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 65,438 297,00 19 435,09

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 14,40"odkopávky ... nájezd k odp. hospodářství 14,400
VV 44,50"odkopávky ... výměna podloží aktivní zóna tl. 50 cm 44,500
VV Mezisoučet 58,900
VV 58,90*1,1*1,01 65,438

17 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic

m3 22,550 63,43 1 430,35 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 22,55"odkopávky ... uložení sypaniny - mimo aktivní zónu 22,550
VV Součet 22,550

18 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 9,600 19,46 186,82 CS ÚRS 2024 02
VV 64,00*0,15" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm 9,600
VV Součet 9,600

19 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 90,000 92,75 8 347,50 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 90,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby 90,000
VV Součet 90,000

20 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 90,000 28,51 2 565,90 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 90,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby 90,000
VV Součet 90,000

21 M 00572410 osivo směs travní parková kg 3,726 124,30 463,14 CS ÚRS 2024 02
VV 90,00*0,04*1,035 3,726
VV Součet 3,726

22 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 199,000 25,58 5 090,42 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících 
pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu 

 přetvárnosti
 Pod komunikacemi:

se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=45MPa při poměru 
Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy 

 nacházející se v podloží
 Pod komunikacemi pro pěší a sjezdy:

se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=30MPa při poměru 
Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy 

 nacházející se v podloží

VV Pod komunikacemi a chodníky

VV
178,00 "Pod komunikacemi  ... odměřeno digitálně v situaci  
D.1.431.1.1

178,000

VV
21,00 "Pod komunikacemi pro pěší a sjezdy... odměřeno 
digitálně v situaci  D.1.431.1.1

21,000

VV Součet 199,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 2 Zakládání 7 195,54

23 K 211531111
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
hrubým drceným frakce 16 až 32 mm

m3 2,543 1 774,70 4 513,06 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3
VV (10,50*0,50*0,50)-(0,05*0,05*3,14*10,50) 2,543
VV Součet 2,543

24 K 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze 
nebo zářezu sklonu do 1:2

m2 21,000 43,07 904,47 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3
VV 10,5*0.5*4 21,000
VV Součet 21,000

25 M 69311228
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES 250g/m2

m2 25,200 32,01 806,65 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3
VV 10,5*0.5*4*1,2 25,200
VV Součet 25,200

26 K 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 
100 mm bez lože

m 10,500 92,51 971,36 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3
VV 10,5 10,500
VV Součet 10,500

D 5 Komunikace pozemní 469 232,57

27 K 564851011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 21,000 288,37 6 055,77 CS ÚRS 2024 02

VV Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2
VV 21,00" Štěrkodrť ŠDA 0/32 tl. 150mm 21,000
VV Součet 21,000

28 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 178,000 253,56 45 133,68 CS ÚRS 2024 02

VV Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2
VV 178,00" Štěrkodrť  ŠDA 0/63 tl. min. 150mm 178,000
VV Součet 178,000

29 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 167,000 564,19 94 219,73 CS ÚRS 2024 02

VV Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2
VV 167,00" Směs stmelená cementem tl. 150mm 167,000
VV Součet 167,000

30 K 581131316
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 200 
mm

m2 167,000 1 417,73 236 760,91 CS ÚRS 2024 02

VV Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2
VV 167,00" Jednovrstvý cementobetonový kryt tl.200mm 167,000
VV Součet 167,000

31 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 21,000 450,66 9 463,86 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně lože
VV Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2

VV
21,00" Betonová dlažba šedá tl.60mm vč. lože z drceného 
kameniva fr. 4/8 tl.40mm

21,000

VV Součet 21,000

32 M 59245015
dlažba zámková betonová tvaru H 200x165mm tl 
60mm přírodní

m2 21,630 442,20 9 564,79 CS ÚRS 2024 02

VV Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2
VV 3% ztratné
VV 21,00*1,03" Betonová dlažba šedá tl.60mm 21,630
VV Součet 21,630

33 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 
60 mm

m 4,200 339,08 1 424,14 CS ÚRS 2024 02

VV odhad cca 20% z výměry
VV 21,00*0,20 4,200
VV Mezisoučet 4,200
VV 4,20 4,200

34 K 919716111
Výztuž cementobetonového krytu ze svařovaných sítí 
hmotnosti do 7,5 kg/m2

t 1,417 43 127,77 61 112,05 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1  odstavec 5.d
VV výztuž kari sítí 150/150/6... hmotnost 3,03 kg/m2

VV
167,00*2*1,40*0,00303" Jednovrstvý cementobetonový kryt 
tl.200mm  - vyztuž KARI sítěmi při obou površích

1,417

VV Součet 1,417

35 K 919726222R Separační PE folie m2 167,000 32,92 5 497,64
VV Konstrukce 1 - konstrukce betonové plochy tl. 500mm
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2
VV 167,00" Separační PE folie 167,000
VV Součet 167,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 437 642,02

36 K 830361811 Bourání stávajícího potrubí přípojek DN100 do 250 m 3,000 160,34 481,02 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 3,00" bourané potrubí 3,000
VV Součet 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 892-R01
Zkouška průtočnosti stávající uliční vpusti tlakovou 
vodou a zjištění aktuálního stavebního stavu její 
přípojky

komple
t

8,000 1 074,31 8 594,48

P
 Poznámka k položce:

4x před zahájením stavby a 4x po jejím dokončení
VV 8,00 8,000
VV Součet 8,000

38 K 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 58,800 474,25 27 885,90 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
= předpoklad 80% výměry uloženo na meziskládce ke zpětnému 

 použití, 20% výměry nový materiál
= včetně tvarovek - zkrácené kusy, krajové kusy, oblouky

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1

VV
50,00" betonový obrubník 100/15/25 cm do betonového lože 
třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou

50,000

VV
5,00" betonový obrubník 50/15/25 cm do betonového lože 
třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou

5,000

VV
5,00*0,76" betonový obrubník obloukový 76/15/25 cm do 
betonového lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou

3,800

VV Součet 58,800

39 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 51,000 256,30 13 071,30 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek - zkrácené kusy, krajové kusy, oblouky
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV ztratné 2%
VV 50,00*1,02" betonový obrubník 100/15/25 cm 51,000
VV Součet 51,000

40 M 59217026 obrubník silniční betonový 500x150x250mm m 5,100 320,10 1 632,51 CS ÚRS 2024 02
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV ztratné 2%
VV 5,00*1,02" betonový obrubník 50/15/25 cm 5,100
VV Součet 5,100

41 M 59217078
obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 
760x150x250mm

m 3,876 3 498,00 13 558,25 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV ztratné 2%
VV 5,00*0,76*1,02" betonový obrubník obloukový 76/15/25 cm 3,876
VV Součet 3,876

42 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 16,000 402,50 6 440,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1

VV
16,00" betonový obrubník 100/10/20 do betonového lože třídy 
C20/25 n XF3 s boční opěrou 

16,000

VV Součet 16,000

43 M 59217019 obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm m 16,320 176,00 2 872,32 CS ÚRS 2024 02
VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV ztratné 2%
VV 16,00*1,02" betonový obrubník 100/10/20 16,320
VV Součet 16,320

44 K 919111112
Řezání dilatačních spár š 3 mm hl přes 60 do 80 mm 
příčných nebo podélných v čerstvém CB krytu

m 119,000 167,03 19 876,57 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1  odstavec 5.d
VV 119,00" odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 119,000
VV Součet 119,000

45 K 919121132R
Zřízení dilatační spáry v CB krytu, vč. utěsnění kolem 
objektů

m 11,000 371,32 4 084,52

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2

VV 11,00" dilatační spáry v CB krytu, vč. utěsnění kolem objektů 11,000

VV Součet 11,000

46 K 919121233R
Zaříznutí, očištění a utěsnění pracovní spáry v CB 
krytu v místě napojení na stávající bet. plochy

m 82,000 384,12 31 497,84

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2

VV 82,00" napojení nových CB krytů na stávající betonové plochy 82,000

VV Součet 82,000

47 K 919131111
Vyztužení dilatačních spár kluznými trny D 25 mm dl 
500 mm v CB krytu

kus 238,000 136,35 32 451,30 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1  odstavec 5.d
VV 119,00/0,50" odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 238,000
VV Součet 238,000

48 K 919131212
Vyztužení podélných spár vlepovanými ocelovými 
kotvami v CB krytu

kus 162,000 124,38 20 149,56 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1  odstavec 5.d
VV 81,00/0,50" odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.2 162,000
VV Součet 162,000

49 K 919735124
Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 150 do 
200 mm

m 164,000 446,69 73 257,16 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 164,00" 1x CB kryt, 1x stmelená podkladní vrstva 164,000
VV Součet 164,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K 935932425

Dodávka a montáž liniového odvodňovacího žlabu DN 
200 mm s litinovou mříží pro třídu zatížení D400, 
uloženého do lože z betonu C20/25nXF3, vč. záslepky 
a dílce pro odtok z čela a potřebného spojovacího a 
těsnícího materiálu

m 10,300 17 277,25 177 955,68 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3

VV
10,30" Liniový odvodňovcí žlab DN 200, D400 do betonového 
lože třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou

10,300

VV Součet 10,300

51 K 939291015
Obetonování konstrukcí pozemních komunikací z 
betonu prostého tř. C 30/37

m3 0,412 6 383,91 2 630,17 CS ÚRS 2024 02

VV viz příloha D.1.431.1.1, D.1.431.1.2, D.1.431.1.3
VV 10,3*0,2*0,2" obetonování liniového odvodňovcího žlabu 0,412
VV Součet 0,412

52 K 966008222R
Vybourání monolitického bet. odvodňovacího žlabu DN 
250 mm s ocelovými mřížemi

m 4,000 300,86 1 203,44

VV odměřeno digitálně v situaci D.1.431.1.1
VV 4,00" betonový žlab 4,000
VV Součet 4,000

D 997 Přesun sutě 70 319,74

53 K 9970135R2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 136,870 433,70 59 360,52

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV stávající betonový okapový chodník
VV 2,04 2,040
VV obrubníky bez rozlišení
VV 21,17 21,170

VV
stávající betonová plocha tl. 200mm + stmelená cementem 
podkladní vrstva   tl. 150mm

VV 107,50 107,500
VV 4,40" bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu 4,400
VV 1,76" bourání betonové základové konstrukce stožáru VO 1,760
VV Součet 136,870

54 K 9970135R5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 23,200 472,38 10 959,22

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV kamenivo z bourání stáv.zpev.ploch
VV 23,20 23,200

D 998 Přesun hmot 10 348,58

55 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 144,211 71,76 10 348,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 277 821,45

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 277 821,45 21,00% 58 342,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 336 163,95

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV

D.1.431.2 - ZTI - kanalizace

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 277 821,45

HSV - Práce a dodávky HSV 277 821,45

    1 - Zemní práce 101 139,85

    11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 295,55

    4 - Vodorovné konstrukce 15 403,72

    5 - Komunikace pozemní 39 010,03

    8 -  Trubní vedení 82 085,45

    998 - Přesun hmot 18 886,85

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV

D.1.431.2 - ZTI - kanalizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 277 821,45

D HSV Práce a dodávky HSV 277 821,45

D 1 Zemní práce 101 139,85

1 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí do 3 volně 
ložených kabelů

m 1,100 408,23 449,05

VV přípojka pro UV1
VV 1,1*1   "kabel NN 1,100
VV Součet 1,100

2 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 3,645 61,57 224,42 CS ÚRS 2024 02

VV ornice 15 cm
VV (1,85*1,10)+(0,60*1,40)+(0,70*1,10) 3,645
VV Součet 3,645

3 K 129001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 4,730 721,07 3 410,66 CS ÚRS 2024 02

VV 2*1,1*2,15*1   "kabel NN-VO 4,730
VV Součet 4,730

4 K 132154203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 100 m3

m3 6,140 469,54 2 882,98 CS ÚRS 2024 02

VV výpočet v položce výkop rýh h.3
VV geologie h.2 ... 15% 
VV 40,935*0,15 6,140

5 K 132254203
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3

m3 34,795 745,57 25 942,11 CS ÚRS 2024 02

VV výkop pro přípojky UV1 a UV2
VV 2*(1.8*1.4*2)+(2.5+12+2)*(1.1*1.7) 40,935
VV Mezisoučet 40,935
VV geologie h.3 ... 85% 
VV 40,935*0,85 34,795

6 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m

m2 81,700 161,15 13 165,96 CS ÚRS 2024 02

VV výkop pro přípojky UV1 a UV2
VV (2*(1.8+1.4)*2*2)+((2.5+12+2)*2*1.7) 81,700
VV Součet 81,700

7 K 151101111
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m

m2 81,700 100,61 8 219,84 CS ÚRS 2024 02

VV 81,70 81,700

8 K 162351103
Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 8,608 79,12 681,06 CS ÚRS 2024 02

VV ornice tam a zpět
VV 3,645*0,15*2 1,094
VV Zpětný zásyp mimo komunikace tam a zpět
VV 3,757*2  7,514
VV Součet 8,608

9 K 1626511RR

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, včetně 
naložení výkopku, se složením na skládkce, třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 včetně poplatku za skládku 
kód odpadu 17 05 04

m3 37,178 611,56 22 736,58

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 40,935"výkop 40,935
VV odpočet 
VV -3,757" Zpětný zásyp mimo komunikace -3,757
VV Součet 37,178

10 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 4,304 173,27 745,75 CS ÚRS 2024 02

VV ornice 
VV 3,645*0,15 0,547
VV Zpětný zásyp mimo komunikace 
VV 3,757  3,757
VV Součet 4,304

D.1.431.2 - ZTI - kanalizace

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 4,304 19,46 83,76 CS ÚRS 2024 02
VV ornice 15 cm
VV 3,645*0,15 0,547
VV Zpětný zásyp mimo komunikace
VV 3,757  3,757
VV Součet 4,304

12 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 27,258 191,45 5 218,54 CS ÚRS 2024 02

VV výkop celkem
VV 40,935 40,935
VV odpočet potrubí 
VV -3,14*0,093*0,093*14,35" KT DN150 -0,390
VV Odpočet UV
VV -3,14*0,25*0,25*(2,00+2,00)   "UV1, UV2 -0,785
VV -9,282  "odpočet obsypů -9,282
VV -0,514   "odpočet sedlové lože -0,514
VV -2,368  "odpočet podkladní desky -2,368
VV -0,338   "odpočet lože -0,338
VV Součet 27,258
VV Zpětný zásyp mimo komunikace
VV (1,80*1,10*(2,03-0,636))+(0,65*1,10*(2,03-0,636)) 3,757
VV Mezisoučet 3,757

13 M 58310008T
Vhodný zásypový materiál pro místní komunikace dle 
TP 146 včetně dopravy na staveniště

m3 26,110 297,00 7 754,67

VV 27,258   "zásyp celkem 27,258
VV odpočet
VV -3,757   "Zpětný zásyp mimo komunikace -3,757
VV Mezisoučet 23,501
VV Zásyp v komunikaci
VV 23,501*1,1*1,01 26,110

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 9,282 269,27 2 499,36 CS ÚRS 2024 02

VV přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.3
VV (14,35*1,10*0,486)+(2*(1*1))" UV1, UV2 9,672
VV Mezisoučet 9,672
VV odpočet D potrubí
VV -3,14*0,093*0,093*14,35" KT DN150 -0,390
VV Mezisoučet -0,390
VV Součet 9,282

15 M 58337302 štěrkopísek frakce 0/16 t 17,222 399,30 6 876,74 CS ÚRS 2024 02
VV 9,282*1,67*1,1*1,01 "obsypy 17,222

16 K 181451312
Založení trávníku strojně v jedné operaci ve svahu 
přes 1:5 do 1:2

m2 3,645 12,03 43,85 CS ÚRS 2024 02

VV 3,645 "ornice z meziskládky 3,645
VV Součet 3,645

17 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 0,151 154,00 23,25 CS ÚRS 2024 02
VV 3,645*0,04*1,035 0,151
VV Součet 0,151

18 K 182351133
Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 
tl vrstvy do 200 mm strojně

m2 3,645 49,73 181,27 CS ÚRS 2024 02

VV ornice 15 cm
VV (1,85*1,10)+(0,60*1,40)+(0,70*1,10)"ornice z meziskládky 3,645
VV Součet 3,645

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 21 295,55

19 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 16,960 46,06 781,18 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV štěrkodrť tl. 15 cm 
VV (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2 16,960
VV Součet 16,960

20 K 113107331
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 
150 mm strojně pl do 50 m2

m2 16,960 246,86 4 186,75 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV směs stmelená cementem tl. 15 cm 
VV (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2 16,960
VV Součet 16,960

21 K 113107332
Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 
300 mm strojně pl do 50 m2

m2 16,960 413,72 7 016,69 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV cementobetonový kryt tl. 20 cm 
VV (1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2 16,960
VV Součet 16,960

22 K 9970135R2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 16,112 433,70 6 987,77

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 5,512+10,60" beton 16,112
VV Součet 16,112

23 K 9970135R5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 4,918 472,38 2 323,16
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 4,918" kamenivo 4,918
VV Součet 4,918

D 4 Vodorovné konstrukce 15 403,72

24 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm

m3 0,338 1 532,58 518,01

VV přípoha D.1.431.2.5, lože
VV UV1, UV2
VV 1,30*1,30*0,10*2 0,338
VV Součet 0,338

25 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 
otevřený výkop

m3 2,368 5 172,04 12 247,39 CS ÚRS 2024 02

VV přípoha D.1.431.2.4, pozice 2 - podkladní beton
VV KT DN 150
VV 1,10*0,15*14,35 2,368
VV Součet 2,368

26 K 452312131
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí tř. C 
12/15

m3 0,514 5 132,91 2 638,32

VV přípoha D.1.431.2.4, pozice 3 - betonové sedlo
VV KT DN 150
VV 0,90*0,047*14,35 0,607
VV odpočet sedla potrubí
VV ((0,093^2)/2)*1,5*-14,35 -0,093
VV Součet 0,514

D 5 Komunikace pozemní 39 010,03

27 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 16,960 253,56 4 300,38 CS ÚRS 2024 02
VV MK - beton
VV štěrkodrť tl. 15 cm 

VV
(1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... štěrkodrť 0-
63mm

16,960

VV Součet 16,960

28 K 567122114
Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 
(KSC I) tl 150 mm

m2 16,960 564,19 9 568,66 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV směs stmelená cementem 

VV
(1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... směs 
stmelená cementem SC C 8/10

16,960

VV Součet 16,960

29 K 581131211
Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 
mm

m2 16,960 1 449,45 24 582,67 CS ÚRS 2024 02

VV MK - beton
VV cementobetonový kryt 

VV
(1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... 
cementobetonový kryt CBII

16,960

VV Součet 16,960

30 K 919726222R Separační PE folie m2 16,960 32,92 558,32
VV MK - beton
VV separační PE folie

VV
(1,20*1,40)+(11,60*1,10)+(1,80*1,40)" UV1, UV2... separační 
PE folie

16,960

VV Součet 16,960

D 8  Trubní vedení 82 085,45

31 K 831312121
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s 
integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150

m 14,350 196,19 2 815,33 CS ÚRS 2024 02

VV přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.3
VV 2,10" UV1 2,100
VV 12,25" UV2 12,250
VV Součet 14,350

32 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 
spojovací systém F

m 14,566 781,00 11 376,05 CS ÚRS 2024 02

VV 2,10*1,015" UV1 2,132
VV 12,25*1,015" UV2 12,434
VV Součet 14,566

33 K 837312221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 
integrovaným těsněním otevřený výkop DN 150

kus 4,000 277,18 1 108,72 CS ÚRS 2024 02

VV přípoha D.1.431.2.1
VV 1,00+1,00+2,00" UV1, UV2 4,000
VV Součet 4,000

34 M 59710944
koleno kameninové glazované DN 150 15° spojovací 
systém F

kus 1,015 712,80 723,49 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00*1,015" UV1, UV2 1,015
VV Součet 1,015

35 M 59710964
koleno kameninové glazované DN 150 30° spojovací 
systém F

kus 1,015 712,80 723,49 CS ÚRS 2024 02

VV 1,00*1,015" UV1, UV2 1,015
VV Součet 1,015

36 M 59710984
koleno kameninové glazované DN 150 45° spojovací 
systém F

kus 2,030 712,80 1 446,98 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00*1,015" UV1, UV2 2,030
VV Součet 2,030
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

37 K 877315123
Montáž navrtávacího sedla pro potrubí betonové nebo 
kameninové přípojka DN 150

kus 2,000 600,61 1 201,22 CS ÚRS 2024 02

VV přípoha D.1.431.2.1
VV 2,00" UV1, UV2 2,000
VV Součet 2,000

38 M 28617414R
připojovací sedlo s těsněním pro potrubí KT DN 150 
na ŽB potrubí

kus 2,030 3 740,00 7 592,20

VV 2,00*1,015" UV1, UV2 2,030
VV Součet 2,030

39 K 892351111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 m 14,350 28,83 413,71 CS ÚRS 2024 02

VV přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.3
VV 2,10" UV1 2,100
VV 12,25" UV2 12,250
VV Součet 14,350

40 K 892372111
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových 
zkouškách vodou

kus 2,000 10 177,32 20 354,64 CS ÚRS 2024 02

VV 2,00"UV1, UV2 2,000
VV Součet 2,000

41 K 895941111R

Dodávka a montáž vpusti kanalizační uliční z 
betonových dílců, včetně mříže 500/500 D400 s 
rámem, lapače splavenin, vyrovnávacího prstence, 
střední části, odtokového dílce, kalového dna a 
spojovacího materiálu

kus 2,000 17 164,81 34 329,62

VV přípoha D.1.431.2.1, D.1.431.2.2, D.1.431.2.5
VV 2,00"UV1, UV2 2,000
VV Součet 2,000

D 998 Přesun hmot 18 886,85

42 K 998275101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 
kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 
dopravní vzdálenost do 15 m

t 33,071 571,10 18 886,85
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. O.Běloušek, ing. I.Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 979 711,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 979 711,37 21,00% 205 739,39

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 185 450,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV

F.1.431.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 979 711,37

HSV - Práce a dodávky HSV 979 711,37

    1 - Zemní práce 216 672,16

    5 - Komunikace pozemní 429 625,70

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 204 771,11

    997 - Přesun sutě 94 703,77

    998 - Přesun hmot 33 938,63

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV

F.1.431.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. O.Běloušek, ing. 
I.Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 979 711,37

D HSV Práce a dodávky HSV 979 711,37

D 1 Zemní práce 216 672,16

1 K 111301111
Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m 
nebo naložením na dopravní prostředek

m2 192,000 97,35 18 691,20 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

platí i pro tl.150mm

2 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 
dlaždic komunikací pro pěší ručně

m2 350,000 96,89 33 911,50 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 350,00 "stávající bet.dlažba 350,000
VV Součet 350,000

3 K 113107222
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 
do 200 mm strojně pl přes 200 m2

m2 350,000 46,06 16 121,00 CS ÚRS 2024 02

4 K 113204111 Vytrhání obrub záhonových m 414,000 56,44 23 366,16 CS ÚRS 2024 02
VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 414,00 "obrubníky bez rozlišení 414,000
VV Součet 414,000

5 K 121151103
Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm 
strojně

m2 192,000 61,57 11 821,44 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 192,00" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm 192,000
VV Součet 192,000

6 K 122251103
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně

m3 62,100 197,89 12 288,97 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 62,10 " odkopávky obrubníky 62,100
VV Součet 62,100

7 K 129911121 Bourání konstrukcí z betonu prostého v odkopávkách m3 1,000 7 450,30 7 450,30 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 1,00" bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu 1,000
VV Součet 1,000

8 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 124,200 79,12 9 826,70 CS ÚRS 2024 02

VV mezideponie a zpět
VV 62,10*2 124,200

9 K 171000001R Hutnící zkoušky kus 8,000 5 533,00 44 264,00
VV odhad cca
VV 8 8,000

10 K 171152112
Uložení sypaniny z hornin nesoudržných a sypkých do 
násypů zhutněných mimo aktivní zónu silnic a dálnic

m3 62,100 63,43 3 939,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 62,10 "odkopávky ... uložení sypaniny - mimo aktivní zónu 62,100
VV Součet 62,100

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 90,900 19,46 1 768,91 CS ÚRS 2024 02
VV 192,00*0,15" ornice v průměrné mocnosti cca 15 cm 28,800
VV 62,10 " odkopávky 62,100
VV Součet 90,900

12 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 
v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 192,000 92,75 17 808,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 192,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby 192,000
VV Součet 192,000

13 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 192,000 28,51 5 473,92 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV 192,00 "ornice z meziskládky vytěžená v rámci stavby 192,000
VV Součet 192,000

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 7,949 124,30 988,06 CS ÚRS 2024 02
VV 192,00*0,04*1,035 7,949
VV Součet 7,949

F.1.431.1 - Architektonicko-stavební část - udržovací práce

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-431 - Vozovky a chodníky na ČOV
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 
3 se zhutněním strojně

m2 350,000 25,58 8 953,00 CS ÚRS 2024 02

P

 Poznámka k položce:
Úprava pláně HTÚ dle předepsaných sklonů vč. případných hutnících 
pokusů a vystavení protokolů o zkoušce ověření modulu 

 přetvárnosti
 Pod komunikacemi:

se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=45MPa při poměru 
Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy 

 nacházející se v podloží
 Pod komunikacemi pro pěší a sjezdy:

se zhutněním na požadovanou hodnotu Edef2=30MPa při poměru 
Edef2/Edef1 dle požadavku ČSN 72006 pro daný typ zeminy 

 nacházející se v podloží

VV pod chodníky

VV
350,00 "Pod chodníky ... odměřeno digitálně v situaci  
F.1.431.1.1

350,000

VV Součet 350,000

D 5 Komunikace pozemní 429 625,70

16 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 
mm

m2 350,000 253,56 88 746,00 CS ÚRS 2024 02

VV Konstrukce 2 - konstrukce bet.dlažba profil H tl. 250mm
VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.2
VV 350,00" Štěrkodrť  ŠDA 0/32 tl. min. 150mm 350,000
VV Součet 350,000

17 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 
60 mm skupiny A pl do 50 m2

m2 350,000 450,66 157 731,00 CS ÚRS 2024 02

P
 Poznámka k položce:

včetně lože
VV Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm
VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.2

VV
350,00" Betonová dlažba šedá tl.60mm vč. lože z drceného 
kameniva fr. 4/8 tl.40mm

350,000

VV Součet 350,000

18 M 59245015
dlažba zámková betonová tvaru H 200x165mm tl 
60mm přírodní

m2 360,500 442,20 159 413,10 CS ÚRS 2024 02

VV Konstrukce 2 - Konstrukce chodníku tl. 250mm
VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.2
VV 3% ztratné
VV 350,00*1,03" Betonová dlažba šedá tl.60mm 360,500
VV Součet 360,500

19 K 596991111
Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby tl do 
60 mm

m 70,000 339,08 23 735,60 CS ÚRS 2024 02

VV odhad cca 20% z výměry
VV 350,00*0,20 70,000
VV Součet 70,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 204 771,11

20 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového 
stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 414,000 402,50 166 635,00 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1

VV
414,00" zahradní obrubník 100/5/20 do betonového lože třídy 
C20/25 n XF3 s boční opěrou 

414,000

VV Součet 414,000

21 M 59217060 obrubník parkový betonový 1000x50x200mm přírodní m 422,280 90,31 38 136,11 CS ÚRS 2024 02

VV odměřeno digitálně v situaci F.1.431.1.1
VV ztratné 2%

VV
414,00*1,02 " zahradní obrubník 100/5/20 do betonového lože 
třídy C20/25 n XF3 s boční opěrou 

422,280

VV Součet 422,280

D 997 Přesun sutě 94 703,77

22 K 9970135R2

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad z prostého betonu kód 
odpadu 17 01 01

t 107,810 433,70 46 757,20

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 89,25 "stávající bet.dlažba 89,250
VV 16,56 "obrubníky bez rozlišení 16,560

VV
1,00*2,00 "bourání betonových konstrukcí v úrovni terénu ... 
2t/m3

2,000

VV Součet 107,810

23 K 9970135R5

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku s naložením a se složením včetně 
poplatku za skládku za odpad zemina a kamení kód 
odpadu 17 05 04

t 101,500 472,38 47 946,57

P

 Poznámka k položce:
UCHAZEČ ODVOZOVOU VZDÁLENOST A POPLATKY ZA 
SKLÁDKOVÁNÍ STANOVÍ DLE VLASTNÍHO UVÁŽENÍ, MOŽNOSTÍ 
A ZJIŠTĚNÍ

VV 101,50 "štěrky 101,500

D 998 Přesun hmot 33 938,63

24 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 
dlážděným

t 134,453 252,42 33 938,63 CS ÚRS 2024 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 50 947,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 947,88 21,00% 10 699,05

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 646,93

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-01 - Přeložky

D.1.01 - Přeložka VO

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 947,88

M-2 - Přeložky IS 50 947,88

    M02 - Montážní materiál 24 389,48

    M30 - Přidružené práce 26 558,40

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-01 - Přeložky

D.1.01 - Přeložka VO
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 50 947,88

D M-2 Přeložky IS 50 947,88

D M02 Montážní materiál 24 389,48

1 K 02EM01
D+M - Zemní kabelová spojka pro kabel CYKY-J 
4x10mm2

ks 1,000 1 106,60 1 106,60

2 K 02EM02 M - Demontáž stávajícího stožáru VO kpl 1,000 8 852,80 8 852,80

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje demontáž stávajícího silničního stožáru venkovního 
osvětlení (stožár bude zrušen bez náhrady) včetně odpojení 
napájecích kabelů, kompletní demontáže stožáru s výložníkem a 
svitidlem pomocí vysozdvižné plošiny, naspojkování stávajících 
napájecích kabelů, jejich uložení do dělených PVC chrániček v místě 
nově budovaného vjezdu, vybourání betonového základu. Stožar 
bude po dohodě s provozovatelem mu předán pro další využití nebo 
elekologicky zlikvidován.

3 K 02EM03 M+D - Dělená PVC chránička DN110 m 8,000 420,51 3 364,08

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje dodávku a montáž dělené PVC chráničky DN110 na 
stávající kabel v prostoru nového vjezdu do skladu odpadu m.č.105 
objektu SO 403

4 K 02EM04 M - Obnažení a naspojkování stávajícího kabelu VO m 10,000 553,30 5 533,00

P

 Poznámka k položce:
Položka zahrnuje obnažení stávajícího kabelu ručním výkopem ve 
volném terénu, tř.zeminy 3, naspojkování kabelu, včetně hutněného 
záhozu po uložení stávajícího kabelu do dělené chráničky

5 K 02EM05 D - Drobný montážní materiál kpl 1,000 5 533,00 5 533,00

D M30 Přidružené práce 26 558,40

6 K 30EM01 HZS - Zpracování výchozí revize el. zařízení kpl 1,000 9 959,40 9 959,40

P
 Poznámka k položce:

Provedení požadovaných měření a následné zpracování výchozí 
revize el. zařízení

7 K 30EM02 HZS - Kordinace s dodavateli ostatních profesí kpl 1,000 16 599,00 16 599,00

D.1.01 - Přeložka VO

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

SO-01 - Přeložky
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: IČ: 46356983

VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav DIČ: CZ46356983

Uchazeč: IČ: 19010591

DIČ: CZ19010591

Projektant: IČ: 46964371

Aquaprocon s.r.o. divize Praha, Dukelských hrdinů DIČ: CZ46964371

Zpracovatel: IČ:

ing. Iveta Heřmanská DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 6 328 750,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 6 328 750,00 21,00% 1 329 037,50

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 7 657 787,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

„Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 6 328 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 328 750,00

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Mladá Boleslav Datum: 25.03.2025

Zadavatel: VaK Mladá Boleslav a.s., Čechova 1151, Ml.Boleslav Projektant:
Aquaprocon s.r.o. 
divize Praha, 
Dukelských hrdinů

Uchazeč: „Společnost pro rekonstrukci ČOV Mladá Boleslav“ Zpracovatel:
ing. Iveta 
Heřmanská

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 6 328 750,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 328 750,00
1 K 1.01 Zařízení staveniště, provozní vlivy soubor 1,000 1 411 500,00 1 411 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

 = příprava ploch pro ZS
 = montáž, provoz, demontáž, ostraha ZS

 = náklady na el.energie, vodné, stočné
 = vjezdy, oplocení ZS

 = oklepová plocha pro očištění vozidel před výjezdem ze staveniště
 = čištění komunikací po dobu výstavby

= zajištění dopravní obslužnosti území - náklady na případná DIO, 
 dočasné dopravní značení ap.

2 K 1.02 Fotodokumentace soubor 1,000 21 500,00 21 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= barevná digitální fotodokumentace postupu výstavby v kvalitě, 
počtu, roztřídění a na nosičích požadovaných objednatelem

3 K 1.03 Publicita a propagace soubor 1,000 28 000,00 28 000,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= označení stavby v souladu s požadavky stavebního zákona a 
 dalších předpisů

= osazení a řádná péče o informační panely zapůjčené objednatelem, 
které budou po dokončení stavby objednateli navráceny

4 K 1.04
Realizační dokumentace stavby včetně projednání a 
kontroly na stavbě, dílenská dokumentace

soubor 1,000 1 600 000,00 1 600 000,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= dopracování realizační dokumentace a předaní v požadovaném 
 počtu a formě (v digitální i listinné podobě)

= zpracování dílenské dokumentace v požadovaném počtu a formě 
(v digitální i listinné podobě)

5 K 1.05 Opatření k zajištění BOZP a PO soubor 1,000 63 500,00 63 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

 = přítomnost koordinátora a technika BOZP
= zřízení a péči o informační nástěnku pro umístění plánu BOZP

6 K 1.06 Záchranný archeologický dohled soubor 1,000 11 500,00 11 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= přizvání archeologa k provedení archeologického průzkumu v 
četnosti dle potřeby

7 K 1.07 Doklady požadované k předání a převzetí díla soubor 1,000 150 000,00 150 000,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= vyhotovení všech potřebných dokladů v počtu a podrobnosti a 
podobě dané zákonem, vyhláškami nebo požadavkem objednatele 
např.zápis o předání a převzetí stavby, atesty a doklady k 
materiálům, výrobkům a technologickým zařízením, doklady o 
předepsaných zkouškách, revize, doklady o likvidaci odpadů, 
provozní předpisy, návody a pokyny k obsluze technologických 
zařízení

8 K 1.08
Dokumentace skutečného provedení a dokumentace 
geodetického zaměření stavby

soubor 1,000 400 000,00 400 000,00

MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE

VRN - Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= zpracování dokumentace skutečného provedení v požadovaném 
počtu a formě (v digitální i listinné podobě) včetně geodetického 

 zaměření skutečného provedení 
= zpracování dokumentace geodetického zaměření stavby včetně 
geometrických plánů v požadovaném počtu a formě (v digitální i 
listinné podobě)

9 K 1.09 Další doplňující průzkumy, měření a zkoušky soubor 1,000 57 500,00 57 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= další doplňující či požadované průzkumy, měření a zkoušky 
nezahrnuté v položkách soupisu prací

10 K 1.10
Pasportizace stávajících objektů - inventarizační 
prohlídky

soubor 1,000 57 500,00 57 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména nákoady na :

= zdokumentování výchozího stavu okolních objektů a ploch před 
 zahájením výstavby

= kontrola a zdokumentování technického stavu a funkce zařízení 
 objednatele existujících při předání staveniště

= zdokumentování a repasportizace objektů a ploch po dokončení 
stavby

11 K 1.11 Vytýčení podzemních zařízení, rizika, zvláštní opatření soubor 1,000 57 500,00 57 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahnuje zejména náklady na :

= vytýčení všech podzemních objektů a sítí, polohové a výškové 
vedení

12 K 1.12 Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele soubor 1,000 47 250,00 47 250,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
dle technologických zařízení

13 K 1.13
Vytýčení stavby, ochrana geodetických bodů před 
poškozením

soubor 1,000 83 000,00 83 000,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

 = vytýčení prostorové polohy stavby před zahájením výstavby
= potřebné geodetické práce v průběhu výstavby

14 K 1.14 Zajištění a osvětlení výkopů soubor 1,000 33 000,00 33 000,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= zajištění výkopů a překopů zábranami a osvětlením v souladu s 
požadavky vyhlášek a nařízení včetně demontáže a případné 
likvidace

15 K 1.15 Havarijní plán, povodňový plán soubor 1,000 75 750,00 75 750,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= vypracování havarijního plánu a předání v požadovaném počtu a 
 formě

= vypracování povodňového plánu v požadovaném počtu a formě

16 K 1.16 Individuální a komplexní zkoušky soubor 1,000 131 500,00 131 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= individuální vyzkoušení strojů a zařízení dle zabudovaných 
 technologických zařízení

 = komplexní zkoušky
= účast zástupce výrobce strojů a zařízení

17 K 1.17 Provozní řády soubor 1,000 180 000,00 180 000,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= úprava a aktualizace stávajícího provozního řádu ČOV pro 
zkušební a pro trvalý provoz

18 K 1.18
Zprovoznění technologických celků, zkušební provoz, 
předčasné užívání, kontrolní a zkušební plány

soubor 1,000 157 500,00 157 500,00

P

 Poznámka k položce:
v souladu s aktuální verzí přílohy Technické podmínky 

 vodohospodářských staveb VaK Mladá Boleslav a.s.
 položka zahrnuje zejména náklady na :

= zprovoznění technologických celků, zkušební provoz, předčasné 
užívání, kontrolní a zkušební plány dle zabudovaných 
technologických zařízení

19 K 1.19 Provizorní opatření a propoje, čerpání při výstavbě soubor 1,000 230 000,00 230 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

veškeré náklady na provizorní opatření po dobu výstavby

20 K 1.20 Vedení elektronického stavebního deníku soubor 1,000 32 250,00 32 250,00

P
 Poznámka k položce:

včetně pořízení licence pro přístup objednatele a TDI

21 K 1.21
Rezerva stavby na neočekávané změny - O ČERPÁNÍ 
POLOŽKY ROZHODUJE OBJEDNATEL

soubor 1,000 1 500 000,00 1 500 000,00

P
 Poznámka k položce:

 Finanční rezerva ve výši 4% z celkové ceny stavby
O ČERPÁNÍ TÉTO POLOŽKY ROZHODUJE OBJEDNATEL
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

1 MLADÁ BOLESLAV ČOV II - REKONSTRUKCE 262 dny 29.05. 25 29.05. 26
2 Předání staveniště 0 dny 29.05. 25 29.05. 25
3 Zahájení prací 0 dny 09.06. 25 09.06. 25
4

5 Technologická část 255 dny 09.06. 25 29.05. 26 3
6 PS-101Čerpací stanice, hrubé předčištění 255 dny 09.06. 25 29.05. 26
7 D.2.101.1Strojně-technologická část - ČS, hrubé předčištění 255 dny 09.06. 25 29.05. 26
8 I. Etapa - repase ŠČ4., ve funkci zůstává ŠC č. 5, přítok I. zůstá, přít.II. (JD) po dobu sanace žlabu odklonit a 

provizor. Čerpání za LP = spřáhnout se sanací komory za LP + osazení stavidel 1.17,1.18), stavidlo na poz. ŠČ4
nahrazeno vybavení z poz. ŠČ3

137 dny 09.06. 25 16.12. 25

9 01.3 1ks Rekonstrukce stavidlového ručního uzávěru před ŠČ4 48 dny 09.06. 25 13.08. 25
10 Osazení vybavení stavidla ŠČ3 na pozici ŠČ4 3 dny 09.06. 25 11.06. 25
11 Repase 40 dny 12.06. 25 06.08. 25 10
12 Montáž 5 dny 07.08. 25 13.08. 25 11
13 01.5 Rekonstrukce šnekového čerpadla č. 4. SC YBA 1280 x 13806 134 dny 12.06. 25 16.12. 25
14 Demontáž 5 dny 12.06. 25 18.06. 25 10
15 Repase čerpadla ŠČ4. 80 dny 19.06. 25 08.10. 25 14
16 Stavební připravenost - žlab ŠČ4, žlab nátok + vybourání stavidel ŠČ 1,2,3 (po dobu sanace nátokových 

žlabů = provizorní čerpání kompl. nátoku za LP + odklonění nátoku JD = spřáhnout s komorou za LP + 
osazení stavidel 1.17,1.18)

89 dny 19.06. 25 21.10. 25

17 čištění žlabu + provizorní opatření pro usměrnění nátoku 15 dny 19.06. 25 09.07. 25 14
18 Demontáže zám. Konstrukcí 6 dny 10.07. 25 17.07. 25 17
19 Bourání betonových konstrukcí 6 dny 18.07. 25 25.07. 25 18
20 Betonáž základu pod ložisko 10 dny 28.07. 25 08.08. 25 19
21 Zabetonování desky a stněy pro ŠČ5 (horní úroveň) - 3 až 4 záběry 42 dny 11.08. 25 07.10. 25 20
22 Lávky nad čerpadly (kompozit) 10 dny 08.10. 25 21.10. 25 21
23 Montáž ŠČ4. 40 dny 22.10. 25 16.12. 25 16
24 Milník č.1 zprovoznění čerpadla ŠČ4 0 dny 16.12. 25 16.12. 25 23
25 II. Etapa - repase ŠČ 5., ve funkci zůstává ŠČ č. 4, nátokové žlaby jsou po sanaci, přítok I. + II. (JD) ponechán 118 dny 17.12. 25 29.05. 26 8
26 01.3 1ks Rekonstrukce stavidlového ručního uzávěru před ŠČ5 48 dny 17.12. 25 20.02. 26
27 Osazení vybavení stavidla ŠČ3 na pozici ŠČ5 3 dny 17.12. 25 19.12. 25
28 Repase 40 dny 22.12. 25 13.02. 26 27
29 Montáž 5 dny 16.02. 26 20.02. 26 28
30 01.5 Rekonstrukce šnekového čerpadla č. 5. SC YBA 1280 x 13806 115 dny 22.12. 25 29.05. 26
31 Demontáž 5 dny 22.12. 25 26.12. 25 27
32 Repase čerpadla ŠČ5. 80 dny 29.12. 25 17.04. 26 31
33 Stavební připravenost - žlab ŠČ5 75 dny 29.12. 25 10.04. 26
34 čištění žlabu + provizorní opatření pro usměrnění nátoku 6 dny 29.12. 25 05.01. 26 31
35 Demontáže zám. Konstrukcí 6 dny 06.01. 26 13.01. 26 34
36 Bourání betonových konstrukcí 6 dny 14.01. 26 21.01. 26 35
37 Betonáž základu pod ložisko 7 dny 22.01. 26 30.01. 26 36
38 Betonování nových konstrukcí (kompletní dokončení stěny S1 vč. Kotvících desek, deska, blok) 45 dny 02.02. 26 03.04. 26 37
39 Lávky nad čerpadly (kompozit) 5 dny 06.04. 26 10.04. 26 38
40 Montáž ŠČ5. 35 dny 13.04. 26 29.05. 26 33
41 01.7Pojízdný kladkostroj 75 dny 09.06. 25 19.09. 25
42

43 I. Etapa česle 40 dny 04.08. 25 26.09. 25 3FS+40 dny
44 Provozorní přehrazení česlí I. Etapa - součinnost s dodavatelem technologie (demontáž) 3 dny 04.08. 25 06.08. 25 45SS
45 Vybourání a demontáž stavidel před a za česlemi 1. kanál 3 dny 04.08. 25 06.08. 25
46 Stavební připravenost Žlab česlí I. Etapa 25 dny 07.08. 25 10.09. 25 45
47 Vybourání betonových sloupků hradítek (před a za česlemi + na nátoku na LP 3ks) 25 dny 07.08. 25 10.09. 25 44
48 Montáž stavidel 1.9,1.10,1.16 10 dny 28.08. 25 10.09. 25 46FF
49 Domaltování hradítek (před a za česlemi + na nátoku na LP 3ks) 12 dny 11.09. 25 26.09. 25 48
50 II. Etapa česle 40 dny 11.09. 25 05.11. 25
51 Provozorní přehrazení česlí I. Etapa - součinnost s dodavatelem technologie (demontáž) 4 dny 11.09. 25 16.09. 25 52SS
52 Vybourání a demontáž stavidel před a za česlemi 2. kanál 3 dny 11.09. 25 15.09. 25 48
53 Stavební připravenost Žlab česlí I. Etapa 25 dny 16.09. 25 20.10. 25 52
54 Vybourání betonových sloupků hradítek (před a za česlemi + na nátoku na LP) 25 dny 16.09. 25 20.10. 25 53SS
55 Montáž stavidel 1.9,1.10,1.16 10 dny 07.10. 25 20.10. 25 53FF
56 Domaltování hradítek 12 dny 21.10. 25 05.11. 25 55
57 01.13 Lis na shrabky 5 dny 14.10. 25 20.10. 25 55FF
58 D.2.101.2Elektro-technologická část - ČS, hrubé předčištění  - PRŮBĚŽNĚ S TECHNOLOGIÍ 250 dny 09.06. 25 22.05. 26
59 PS-102Čištění odpadních vod sedimentací 255 dny 09.06. 25 29.05. 26
60 D.2.102.1Strojně-technologická část - čištění OV sedimentací 255 dny 09.06. 25 29.05. 26
61 1.19Nový pojezdový most dvoukomorového lapáku písku LPP 2x3,225-27-CM-Žp 255 dny 09.06. 25 29.05. 26
62 I. Etapa - nátok na jednu komoru LP, bez mostu, výběr hydrosměsi fek. Vozem 189 dny 09.06. 25 26.02. 26
63 Odstavení LP průtočná zůstává levá komora (LK) + demontáž mostu a souvisejícího na pravé komoře (PK) 0 dny 09.06. 25 09.06. 25 64SF
64 Demontáže 5 dny 09.06. 25 16.06. 25 65SF
65 Stavební připravenost LP I. Etapa = pravá komora (nátok - přepad na odtoku) 110 dny 16.06. 25 14.11. 25 73SS+5 dny
66 Rozpracování 110 dny 16.06. 25 14.11. 25
67 Sanace betonů 32 dny 16.06. 25 29.07. 25 64
68 Přibetonování stěn (zjednodušenný návrh, bude upraven podle schválenoho TP a KZP pro betonáže ze strany TDI)43 dny 30.07. 25 26.09. 25 67
69 Zkouška vodotěsnosti (neuvažujeme nasákavost 96h) 5 dny 29.09. 25 03.10. 25 68
70 Betonáž nových konstrukcí - spádové betony; dilatační blok 1 - 3 záběry 15 dny 06.10. 25 24.10. 25 69
71 Betonáž nových konstrukcí - spádové betony; dilatační blok 2 - 3 záběry 13 dny 27.10. 25 12.11. 25 70
72 Hydroizolační membrána 2 dny 13.11. 25 14.11. 25 71
73 Konstrukce  LP 120 dny 09.06. 25 21.11. 25
74 1.11Repase stávajícího separátoru obsahu tlakových vozů FONTANA SOTV-PP 8 120 dny 09.06. 25 21.11. 25 73FF
75 1.12Repase stávajícího šnekového dopravníku FONTANA ŠD-B 300x6000/20° 120 dny 09.06. 25 21.11. 25 73FF
76 Stavební připravenost LP I. Etapa = sanace spojná část za LP + nátokové kanály = provizorní čerpání 

kompletního nátoku za LP + odklonění nátoku Jos.Důl
63 dny 13.11. 25 09.02. 26 77SS

77 Rozpracování 76 dny 13.11. 25 26.02. 26
78 Sanace betonů 25 dny 13.11. 25 17.12. 25 71
79 Přibetonování stěn (zjednodušenný návrh, bude upraven podle schválenoho TP a KZP pro betonáže ze strany TDI)34 dny 18.12. 25 03.02. 26 78
80 Přeručení prací - Vánoce + nový rok; obtok LP ponechat 10 dny 23.12. 25 05.01. 26
81 Zkouška vodotěsnosti (neuvažujeme nasákavost 96h) 3 dny 04.02. 26 06.02. 26 79
82 Betonáž nových konstrukcí - Přepadový blok na odtoku levý + pravý LP - 2x3 záběry 12 dny 09.02. 26 24.02. 26 81
83 Hydroizolační membrána 2 dny 25.02. 26 26.02. 26 82
84 1.17, 1. 18 Nové stavidlo na obtoku ČOV Stavidlo ruční typu STR3-GK 1200×1000/800×800 63 dny 13.11. 25 09.02. 26 76FF
85

86 2. Etapa - LP v chodu + stavba 142 dny 13.11. 25 29.05. 26
87 Stavební připravenost LP II. Etapa vč. zimní přestávky 6 týdnů (na klim. podm.) 110 dny 13.11. 25 15.04. 26 88SS
88 Rozpracování 115 dny 13.11. 25 22.04. 26
89 Sanace betonů 28 dny 13.11. 25 22.12. 25 71
90 Přibetonování stěn (zjednodušenný návrh, bude upraven podle schválenoho TP a KZP pro betonáže ze strany TDI)54 dny 23.12. 25 06.03. 26 89
91 Přeručení prací - Vánoce + nový rok; obtok LP ponechat 10 dny 23.12. 25 05.01. 26
92 Zkouška vodotěsnosti (neuvažujeme nasákavost 96h) 3 dny 09.03. 26 11.03. 26 90
93 Betonáž nových konstrukcí - spádové betony; dilatační blok 1 - 3 záběry 15 dny 12.03. 26 01.04. 26 92
94 Betonáž nových konstrukcí - spádové betony; dilatační blok 2 - 3 záběry 13 dny 02.04. 26 20.04. 26 93
95 Hydroizolační membrána 2 dny 21.04. 26 22.04. 26 94
96 Montáž mostu LP 60 dny 09.03. 26 29.05. 26 90
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ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení Předchůdci

97

98 Dmýchárna LP 50 dny 15.09. 25 21.11. 25
99 Stavební připravenost dmýchárna 40 dny 15.09. 25 10.11. 25 106SF
100 Základy přístavby (pasy, deska) 7 dny 15.09. 25 24.09. 25 106SF-33 dny
101 Stěny přístavby 14 dny 24.09. 25 13.10. 25 100
102 Stropní deska přístavby + blok v místnosti 5 dny 14.10. 25 20.10. 25 101
103 Hrubá podlaha 3 dny 21.10. 25 23.10. 25 102
104 Prostup, jádrový vrt 1 den 24.10. 25 24.10. 25 103
105 Dokončovací práce 11 dny 27.10. 25 10.11. 25 104
106 1.15Dmychadlo pro lapák písku KUBÍČEK Typ 3D38C-100K ( 15 kW, FM, PTC, IE3) 10 dny 10.11. 25 21.11. 25 73FF
107 1.201Potrubí tlakového vzduchu 40 dny 29.09. 25 21.11. 25 106FF
108 D.2.102.2Elektro-technologická část - čištění OV sedimentací  - PRŮBĚŽNĚ S TECHNOLOGIÍ 250 dny 09.06. 25 22.05. 26
109 PS-103Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce 172 dny 09.06. 25 03.02. 26
110 Vzduch. potrubí 20 dny 16.10. 25 12.11. 25
111 2.205Potrubí vzduchu do nitrifikační nádrže linky 3 20 dny 16.10. 25 12.11. 25 133
112 2.12aRegulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace 20 dny 16.10. 25 12.11. 25 111FF
113 2.12bRegulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace 20 dny 16.10. 25 12.11. 25 112FF
114 2.12cRegulační uzávěr na přívodu vzduchu do nitrifikace 20 dny 16.10. 25 12.11. 25 113FF
115 Dosazovací nádrž č.3 172 dny 09.06. 25 03.02. 26
116 Odstavení + vyčištění DN3 (Provoz) 0 dny 09.06. 25 09.06. 25 117SF
117 2.102Demontáž stávajícího zařízení dosazovací nádrže v lince 3 10 dny 09.06. 25 20.06. 25
118 Očištění tlakovou vodou 5 dny 23.06. 25 27.06. 25 117
119 Vybourání podkladu v nádrži 011 13 dny 30.06. 25 16.07. 25 118
120 Tryskání stěn nádrží 003, 004, 007, 009, 011 a 013 7 dny 17.07. 25 25.07. 25 119
121 Proříznutí a injektáž trhlin 13 dny 28.07. 25 13.08. 25 120
122 Zabetonování otvorů ve stěnách 5 dny 14.08. 25 20.08. 25 121
123 Jádrové vrty nových otvorů 5 dny 21.08. 25 27.08. 25 122
124 Reprofilace stěn nádrží 20 dny 28.08. 25 24.09. 25 123
125 Instalace výztuže KARI sítí sítí 011 3 dny 25.09. 25 29.09. 25 124
126 Mazanina v nádrži 011 1 den 30.09. 25 30.09. 25 125
127 Prořezání 1 den 02.10. 25 02.10. 25 126FS+1 den
128 Spádový beton v nádrži 013 - 2 záběry 10 dny 25.09. 25 08.10. 25
129 Bednění montáž 5 dny 25.09. 25 01.10. 25 124
130 Betonáž - 2 záběry 2 dny 02.10. 25 03.10. 25 129
131 Demontáž bednění + odsekání 3 dny 06.10. 25 08.10. 25 130
132 Zkouška vododěsnosti 5 dny 09.10. 25 15.10. 25 131
133 Milník č.2 Stavební připravenost linka 3 0 dny 15.10. 25 15.10. 25 134SF;132
134 Dodávka vybavení DN3 0 dny 15.10. 25 15.10. 25
135 2.1.3Strojní vystrojení dosazovací nádrže v lince č. 3 40 dny 15.10. 25 09.12. 25 134
136 F.2.103.2Elektro-technologická část - biologické čištění OV+DN - udržovací práce  - PRŮBĚŽNĚ S TECHNOLOGIÍ 40 dny 10.12. 25 03.02. 26 135
137 PS-104Dmychárna 172 dny 23.06. 25 17.02. 26
138 2.1.4Demontáž stávajícího zařízení 10 dny 04.02. 26 17.02. 26 149
139 Demontáž stávající lávky + zkrácení jeřábového nosníku + demontáž oken 8 dny 23.06. 25 02.07. 25
140 vytvoření nových prostupů v obvodovém plášti 8 dny 03.07. 25 14.07. 25 139
141 Zabetonování otvoru v podlaze 5 dny 15.07. 25 21.07. 25 140
142 Vytvoření otovru pro dveře a osazení 10 dny 22.07. 25 04.08. 25 141
143 OK nové lávky a příčky (vč. Schválení dílenské projektové dokumentace) 10 dny 05.08. 25 18.08. 25 142
144 Úprava podlahy a stěn 20 dny 19.08. 25 15.09. 25 143
145 Obložení OK panely 10 dny 16.09. 25 29.09. 25 144
146 Milník č.3 Stavební připravenost dmýchárna 0 dny 29.09. 25 29.09. 25 145
147 2.401Potrubí vzduchu ve dmychárně 50 dny 01.10. 25 09.12. 25 146FS+1 den
148 2.1.2Uzavírací klapka s elektropohonem 50 dny 01.10. 25 09.12. 25 147SS
149 D.2.104.2Elektro-technologická část - dmychárna  - PRŮBĚŽNĚ S TECHNOLOGIÍ 40 dny 10.12. 25 03.02. 26 148
150

151 Stavební část 255 dny 09.06. 25 29.05. 26 3
152 SO-403Čerpací stanice hrubého předčištění 230 dny 14.07. 25 29.05. 26
153 D.1.403.1Architektonicko-stavební část D.1.403.2Stavebně-konstrukční část 130 dny 14.07. 25 09.01. 26
154 D.1.403.3Stavební elektroinstalace (ELEKTRIC) 100 dny 12.01. 26 29.05. 26 153
155 D.1.403.4Vzduchotechnika 14 dny 12.05. 26 29.05. 26 154FF
156 D.1.403.5Vytápění 14 dny 12.05. 26 29.05. 26 154FF
157 D.1.403.6ZTI 14 dny 12.05. 26 29.05. 26 154FF
158 SO-404Lapáky písku 210 dny 31.07. 25 20.05. 26
159 D.1.404.1Architektonicko-stavební část 80 dny 31.07. 25 19.11. 25
160 D.1.404.2Stavebně-konstrukční část 10 dny 20.11. 25 03.12. 25 159
161 D.1.404.3Stavební elektroinstalace (ELEKTRIC) 130 dny 20.11. 25 20.05. 26 159
162 D.1.404.4ZTI 10 dny 20.11. 25 03.12. 25 159
163 D.1.404.5Vzduchotechnika 10 dny 20.11. 25 03.12. 25 159
164 SO-408Linka 3 a 4 - udržovací práce 93 dny 09.06. 25 15.10. 25
165 F.1.408.1.1Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 3 20 dny 18.09. 25 15.10. 25 133SF
166 F.1.408.1.2NEOCEŇOVAT - Architektonicko-stavební část - udržovací práce linka 4 1 den 09.06. 25 09.06. 25
167 SO-409Dmychárna 250 dny 10.06. 25 25.05. 26
168 D.1.409.1Architektonicko-stavební část 170 dny 30.09. 25 25.05. 26
169 D.1.409.2Stavebně-konstrukční část 10 dny 12.05. 26 25.05. 26 168FF
170 D.1.409.3Stavební elektroinstalace (ELEKTRIC) 250 dny 10.06. 25 25.05. 26 169FF
171 D.1.409.4Vzduchotechnika 20 dny 28.04. 26 25.05. 26 168FF
172 D.1.409.5Vytápění 20 dny 28.04. 26 25.05. 26 168FF
173 D.1.409.6ZTI 20 dny 28.04. 26 25.05. 26 168FF
174 SO-419Garážová stání 251 dny 09.06. 25 25.05. 26
175 D.1.419.1Architektonicko-stavební část 170 dny 30.09. 25 25.05. 26
176 D.1.419.2Stavebně-konstrukční část 50 dny 28.10. 25 05.01. 26 175SS+20 dny
177 D.1.419.3Stavební elektroinstalace (ELEKTRIC) 250 dny 09.06. 25 22.05. 26
178 D.1.419.4Vzduchotechnika 10 dny 12.05. 26 25.05. 26 175FF
179 SO-422Venkovní rozvody a potrubí - udržovací práce 10 dny 16.03. 26 27.03. 26
180 F.1.422.1Venkovní rozvody - udržovací práce 10 dny 16.03. 26 27.03. 26
181 SO-431Vozovky a chodníky na ČOV 50 dny 16.03. 26 22.05. 26
182 D.1.431.1Architektonicko-stavební část 50 dny 16.03. 26 22.05. 26
183 D.1.431.2ZTI - kanalizace 1 den 22.05. 26 22.05. 26 182FF
184 F.1.431.1Architektonicko-stavební část - udržovací práce 1 den 22.05. 26 22.05. 26 182FF
185 SO-01Přeložky 10 dny 16.03. 26 27.03. 26
186 D.1.01Přeložka VO 10 dny 16.03. 26 27.03. 26
187 VRN Ostatní a vedlejší rozpočtové náklady 250 dny 09.06. 25 22.05. 26
188

189 ASŘTP (COMPAS) 123 dny 10.12. 25 29.05. 26
190 PS-101Čerpací stanice, hrubé předčištění 115 dny 17.12. 25 26.05. 26 23
191 PS-102Čištění odpadních vod sedimentací 60 dny 09.03. 26 29.05. 26 96SS
192 PS-103Biologické čištění odpadních vod + DN - udržovací práce 60 dny 10.12. 25 03.03. 26 136SS
193 PS-104Dmychárna 60 dny 10.12. 25 03.03. 26 149SS
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