TECHNICKA ZPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev dila: MB Sahara, obnova vodovodu
Stupen proj. dokumentace: Dokumentace pro provedeni stavby
Investor stavby: Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a. s.

Cechova 1151
293 22 Mlada Boleslav
Zpracovatel dokumentace: Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a. s.
Cechova 1151
293 22 Mlada Boleslav

1.2. UCEL STAVBY:

V tesené lokalité se nachazi dozité a poruchové litinové vodovodni fady PE90 a LT
DNB8O v ulici Parkova, Halkova a pod chody vedoucimi do Vinecké ulice, které jsou v majetku
spole¢nosti Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.. Nové vodovodni potrubi z tvarné liti-
ny TLT DN8O Class 100 povede v ochranném pasmu stavajiciho potrubi vodovodu. Stavajici
vodovodni piipojky se pfepoji na novy vodovodni fad novym potrubim z HD-PE 100 SDR11
d32x3,0 mm (PN 16, 6 m ty¢e) pomoci ISIFLO spojek, ptipadné elektrotvarovek. Po realizaci
obnovy vodovodu provede Mésto Mlada Boleslav rekonstrukci obou ulic a schodisté.

1.3. PODKLADY

Tachymetrické zaméfeni zajmového tizemi podklad z GEOVAP
Priizkum provozu a objednatele v misté budouciho stavenisté

1.4. ZHODNOCENI STAVENISTE

Stavba je liniova v zastavbé rodinnych domd, staveni$té je rovinaté piistupné ze dvou stran.

1.5. TECHNICKE RESENI

1.5.1. VODOVOD

a. vodovod
Stavebni objekt je rozdélen nasledovné:

vodovodni fad A TLT DNS8O Class 100 = 248,3 m
vodovodni fad B TLT DN&0 Class 100 =159,4 m
vodovodni fad C TLT DN8O Class 100 = 96,8 m
vodovodni fad D TLT DN80 Class 100 = 2,9 m
vodovodni fad E TLT DN80 Class 100 = 2,7 m
vodovodni fad F TLT DN80 Class 100 = 6,3 m
vodovodni fad G TLT DN8&0 Class 100 = 4,0 m



vodovodni Fad A

Novy vodovodni fad A TLT DN8O0 Class 100 bude veden z vétsi ¢asti v trase puvod-
niho vodovodu PE90. Z toho diivodu bude uchazec pocitat s vybudovanim provizorni-
ho vodovodu z PE63 v celkové délce 200 m véetné propojeni 8 ks stavajicich vodo-
vodnich piipojek. Provizorni vodovod bude napojen v kiizovatce ulic Halkova a Par-
kova.

Na stavajici vodovodni fad LT DN8O v ulici Na strani bude napojeno ve stani¢eni V1a
0,0000 km. V misté Vla bude vystrojen novy armaturni uzel se 3 Soupat a podzemni
hydrantem pies tvarovku TT DN80/80. Dale ve staniceni V2a resp. V3a bude prove-
dena smérova etaz pomoci 2 ks hrdlovych kolem MMK DN80/45 st. se sekem litino-
vého potrubi DN80/2,3 metrt.

Dale vodovod pokracuje do staniceni V4a 0,1153 km, kde pomoci tvarovky T
DN80/80 a jednoho Soupat je propojen vodovodni fad D do Sramkovy ulice. Stavajici
armaturni Sachta A659 a stavajici podzemni hydrant H387 budou zruSeny. U Sachty
bude zvednut strop a stény ubourani 0,5m po niveletu komunikace (padorysny rozmér
Sachty je 2x2 metry). Trasa vodovodu dale pokracuje do stani¢eni V5a 0,1972 km, kde
bude zruSen stavajici podzemni hydrant H388 DN80 a bude pfevystrojena stavajici
armaturni Sachta A660 prostiednictvim t kusu DN80/80 se 3 Soupaty. Trasa nového
vodovodu pokracuje az do stani¢eni V6a 0,2483 km, kde je pies T kus DN80/80 vy-
strojena nova zavzdusiovaci a odvzdusiovaci souprava DN80. V tomto bod¢ se rov-
néZ napojuje novy vodovodni fad B do Halkovi ulice.

vodovodni Fad B

Novy vodovodni fad B TLT DN80 Class 100 se napojuje na novy vodovodni fad A ve
st. V1b 0,000 km. Ve stani¢eni V2b 0,1565 km resp. V3b 0,1580 km je provedena
smérova etaz ze 2 hrdlovych kolen MMK DN80/45 st. Vodovod pokracuje dale na
konec ulice, kde je ve stani¢eni V4b 0,1594 km stavajici armaturni Sachta A654. Tato
stavajici armaturni Sachta bude komplet pfestrojena, bude nové vystrojen podzemni
hydrant. Z této Sachty bude napojena stavajici vodovodni pftipojka pro ¢.p.3 a
p-pc.514/2.

vodovodni iad C

Novy vodovodni fad C TLT DN8O0 Class 100 se napojuje ve stavajici armaturni
Sachté¢ A654.0bnova vodovodu bude provedena ve stavajicim schodisti vedoucim do
Vinecké ulice. Ve stani¢eni V2¢ 0,0353km a V3¢ 0,0577km budou provedeny sméro-
vé etaze ze 2 hrdlovych kolen MMK DN80/45 st. Trasa vodovodu dale pokracuje do
Vinecké ulice, kde pted napojeni na stavajici litinovy vodovod je smérova etaz ze 2
hrdlovych kolen MMK DN80/45 st.. Novy vodovod na stavajici je napojen pomoci U-
kusu DN8O.

V rdmci obnovy vodovodu zhotovitel nejprve provede rozebrani stdvajici betonové
dlazby a betonovych schodnic. Zhotovitel provede zemni prace na vodovodu podle
svych technologickych moznosti s ohledem na pfistupnost terénu. Objednatel predpo-
klada, ze zemni prace na obnové vodovodu budou provedeny ru¢né. Po dokonceni po-
kladky vodovodu bude stavajici dlazba a schodnice poloZeny zpét, schodisté bude ob-
noveno.

vodovodni Fad D

Novy propoj vodovodniho fadu D TLT DN80 Class 100 vedouci do Sramkovi ulice se
napojuje na novy vodovodni fad A ve st.V4a 0,1153 km v misté ruSené armaturni
Sachty A659 pomoci tvarovky T DN80/80 a odbocného Soupéte DN80. Ve staniceni



V2d 0,0027 km je propojen na stavajici vodovod PE90 pomoci spojky WAGA GF
DN80 hrdlo-hrdlo.

vodovodni iad E

Novy propoj vodovodniho fadu E TLT DN8O0 Class 100 do slepé ulice Parkové se na-
pojuje na novy vodovodni fad A ve stavajicic armaturni Sacht¢ A660 ve st.V5a
0,1972 km. Ve staniceni V2e 0,0029 km je propojen na stavajici vodovod PE90 po-
moci spojky WAGA GF DN8O0 hrdlo-hrdlo.

vodovodni Fad F

Novy propoj vodovodniho fadu F TLT DN8O0 Class 100 v ulici Dlouha se napojuje na
novy vodovodni fad B ve stdvajicich armaturni Sachté¢ A654 pomoci tvarovky T
DN80/80 a odbo¢ného Soupéte DN80. Ve staniceni V20,0063 km je propojen na sta-
vajici vodovod LT DN80 pomoci spojky WAGA GF DN80 hrdlo-hrdlo.

vodovodni Fad G

Vzhledem K posunuti stavajiciho armaturniho uzle z Parkové ulice bude nezbytné sta-
vajici armaturni uzel zrusit. Provede se propojem vodovod TLT DN80 Class 100 a na-
pojenim pomoci spojky WAGA GF DN8O0 hrdlo-hrdlo na stavajici vodovod LT DN80
Vv ulici Na Strani.

b.vodovodni pripojky

budou feSeny pomoci navrtavacich past pro litinové potrubi DN80O Hawle HACOM
systém ZAK s odbockami 5/4“. Kazda ptipojka bude opatfena novym vodovodnim
Soupatkem Hawle systém ZAK se zemni teleskopickou soupravou a plovoucim po-
klopem. U navrtavaciho pasu a domovnich Soupatek se bude jednat o systém ZAK.
Tento material doda na stavbu objednatel Vak MB, a.s. viz klade¢ské schéma. Zhoto-
vitel bude pocitat s dopojenim piipojky v délce cca od 0,5-2,0 m potrubi HD PE100
RC SDR 11 d32 tj. zemni i montazni prace. Celkova délka na propoje ptipojek Cini
24,8m.

Vyhovujici pfipojky se prepoji mechanickou spojkou ISIFLO s obandazovanim nebo

svarenim elektrotvarovkou.

U vodovodnich ptipojek z nevyhovujictho materidlu (Fe, Pb) se provede kompletni

oprava verejné ¢asti vodovodni piipojky za ptedpokladu vymény domovni ¢ast ptipoj-

ky, kterou si bude hradit majitel nemovitosti.

Naklady na opravu vefejné ¢asti ptipojky (zemni prace, material a montaz) bude hradit

investor obnovy vodovodu Vak MB a budou zahrnuty v cen¢ dila

Veskeré ndklady na vymeénu nevyhovujicich vetejnych ¢asti vodovodnich ptipojek

(olovo, ocel) zahrne uchaze¢ do cenové nabidky, tj. zemni prace, montaZzni prace vcetné

dodavky materialu.

Z provedeného pasportu vodovodnich pripojek zadavatel zatim nepredpoklada

vymény verejnych ¢asti vodovodnich pripojek, jsou z vyhovujiciho materialu.

C. Potrubi_a armatury bude tvarna litina PN16 s cementovou vystelkou TLT DN 80
Class 100 v¢. tvarovek a tésnicich krouzki z EPDM. Zhotovitel je povinen dodrzovat
podminky dodavatele materialu; trubky, tvarovky, armatury a ptisluSenstvi pied vlast-
ni montazi zkontrolovat a vy¢istit. Pfi skladovani, manipulaci a montézi musi byt po-
trubi zabezpeceno proti poSkozeni, proti vnikani vody a necistot.

VSechny armatury vcetné¢ zemnich souprav budou obsypany Stérkopiskem frakce do
16mm. Veskery spojovaci material bude v provedeni nerez, zavit Sroubll smi pfesahovat




max. o 2 zavity. Srouby nerez ocel A2, matky z nerez oceli A4. Veskeré ptirubové
spoje, armatury vodovodnich ptipojek a spojky budou 2x ovinuty izola¢ni bandazi.
Potrubi bude ukladano do Stérkopiskového loze tl. 100 mm s jamkami pro hrdla. Obsyp
potrubi (hutnény po stranach) bude proveden 250 mm nad vrchol trouby Stérkopiskem.
Maximalni zrno pro obsyp a loze je 20 mm.

Pted zahozem bude potrubi zkontrolovdno a provedena zkouSka funk¢nosti armatur.
Dodavatel pozada objednatele vzdy pied zahrnutim polozeného tseku potrubi o prove-
deni kontroly pted zahrnutim a zajisti geodetické zaméfeni potrubi podle metodiky ob-
jednatele, které bude prubézné zasilano ke kontrole pied zasypem vykopu.

Na obsyp potrubi vodovodniho fadu bude poloZena bila varovna paska s napisem ,,po-
zor vodovod®. Nebude pokladan identifikacni vodic¢ Stejny postup bude proveden u pfii-
pojek vodovodu.

Betonové bloky budou ve vSech lomovych bodech trasy — v mistech vlozenych hrdlo-
vych kolen, MMA kust a T-kusii provedeny z prostého betonu C12/15 do pomocného
bednéni. Po pokladce potrubi bude provedena tlakova zkouska vodovodu. Mohou byt
provedeny dil¢i tlakové zkousky, a celkové tlakové zkouska s tlakem 10bar bude prove-
dena za ucasti objednatele. Po provedeni tlakové zkousky a pied uvedenim fadu do pro-
vozu bude provedena zkouska prichodnosti volnym nastrojem, proplach potrubi, desin-
fekce a opctovny proplach, po kterém budou odebrany vzorky k provedeni analyzy ak-
reditovanou laboratofi. Bude proveden kraceny bakteriologicky rozbor. Souhlas objed-
natele s propojenim na funk¢ni useky vodovodniho potrubi a pifepojeni vodovodnich
ptipojek bude dan po predlozeni vyhovujiciho rozboru vody pro dany tsek.

Pii kifZeni s inzenyrskymi sitémi budou dodrZena ustanoveni CSN 73 60 05.

Veskeré armatury a tvarovky budou provedeny uvniti i vné téZkou protikorozni
povrchovou ochranou praskovym epoxidem dle smérnic GSK-RAL-GZ-662 min.
tl. 250 mm v provedeni v modrém odstinu. Budou provedeny v tlakové Fadé PN10.
Aktivni zoéna pod komunikaci musi byt provedena znenamrzavého materialu
s predepsanym modulem pietvarnosti.

Objednatel z vlastni zkuSenosti pii opravach poruch na stavajicim vodovodu kon-
statuje, Ze vykopek v lokalité je pis¢ity a vhodny ke zpétnému zasypu. Objednatel
tedy nepi‘edpoklada vyménu vykopku. Dodavatel si podle svych mozZnosti ziidi me-
zidepo, kde s vykopkem bude nakladat. Bez souhlasu objednatele nebude odvazen
prebytecny vykopek na skladku. Objednatel rozhodne o jeho uloZeni.

d.Rozsah obnovy komunikaci a dotéenych chodniki
Na zasypané a zhutnéné plani budou provedeny v ryze nasledujici konstrukéni vrstvy
komunikace
rad A

Stérkodrt’ SDA 0-63 2x 150 mm (celkova plocha 2x 248,3x0,8=397,3 m?)
infiltraéni posttik (plocha 198,6 m?)

asfaltovy beton hrubozrny ACL 22 50 mm. (plocha 248,3x0,8=198,6 m?)
spojovaci postiik (plocha 848 m?)

asfaltovy beton ACO 11 40 mm (plocha 242,3x3,5=848 m?)
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stérkodrt’ SDA 0-63 2x 150 mm (celkova plocha 2x 159,4x0,8=255 m2)
infiltracni posttik (plocha 127,5 m?)

asfaltovy beton hrubozrny ACL 22 50 mm. (plocha 159,4x0,8=127,5 m?)
spojovaci postiik (plocha 494 m?)

asfaltovy beton ACO 11 40 mm (plocha 159,4x3,1=494 m2)



betonové stupné schodisté rozmér 2x0,35x0,18m

Zulova dlazba

s,

mezipodesty ze zamkové betonové dlazby

scho

disté z beto

nové dlazby 50x50 ‘




fad C demontaz a zpétna montaz betonového schodisté

demontaz betonové dlazby, zdmkové betonové dlazby, betonovych obrubnikii
a betonovych schodnic

$térkodrt’ SDA 0-63 150 mm plocha 138 m?

kladeci drt’ 4-8 50 mm plocha 138 m?

zpétna montaz betonové dlazby, zamkové betonové dlazby a betonovych
schodnic (mnozstvi pouzité betonové smési na osazeni betonovych schodnic a
obrubnikl bude feseno dle skutecnosti formou viceprace)

pocty kusu a vyméry :
betonové schodnice rozmeér 2 x 0,35 x 0,18 (dx$xv) 110 kusua

Zulova dlazba plocha 24 m?
podesty ze zamkové dlazby 90 m?
betonova dlazba 50 x 50 cm 96 kust
betonovy silni¢ni obrubnik 15 bm
sadovy betonovy obrubnik 30 bm

Objednatel pocita, ze stavajici zdbradli nebude demontovano. Uchaze¢ ve své cenové nabidce
nebude pocitat s ndhradou poskozené betonové dlazby, zdmkové dlazby, betonové obrubniky,
betonové schodnice. V nabidce bude pocitat pouze s montazi zpét bez dodavky materialu.
Nahradu poskozeného materidlu projedena objednatel s majitelem schodisté méstem Mlada

Boleslav.

rad D

demontaz stavajici zamkové dlazby o plose 1,5x3= 4,5 m?
stérkodrt’ SDA 0-63 150 mm plocha 4,5 m?

kladeci drt’ 4-8 50 mm plocha 4,5 m?

zpétné dlazdéni zamkové dlazby plocha 4,5 m?

fad E,F a G dopojeni stavajicich Fada 12,0bm

stérkodrt’ SDA 0-63 2x 150 mm (celkova plocha 2x12,x0,8=25,5 mz)
infiltraéni postiik (plocha 25,5 m?)

asfaltovy beton hrubozrny ACL 22 50 mm. (plocha 25,5 m?)
spojovaci postiik (plocha 95 m?)

asfaltovy beton ACO 11 40 mm (plocha 10+15+70=95 m?)

Pro ovéfeni miry zhutnéni bude provedeno 8ks statickych zatézovacich zkousek na pla-
ni. Dodavatel bude pocitat v kazdé ulici s obnovou obrusného krytu ACO 11 tl. 40 mm
a oSetfeni spar nového a stavajiciho asfaltu profiznutim a zalivkou za horka v délce 410

bm.

V rdmci ptepojeni vodovodnich piipojek na novy vodovod dojde k dotleni stavajiciho
chodniku z betonovych dlazdic. Chodnik bude po provedeni praci opraven pomoci sta-
vajici betonové dlazby.

2.3. POSTUP PROVADENI

~ Pted zahajenim praci zhotovitel zajisti dopravni znaceni uzavirky komunikace véetné
zajisténi povoleni uzavirky, zajisti téz povoleni vykopovych praci v komunikaci.

~ Zhotovitel dale zajisti presné vytyceni poloh vSech existujicich podzemnich siti a za-
fizeni jejich spravci a jejich trasy vyznali v terénu. Zhotovitel musi ochranit pod-
zemni sité a zafizeni pred poSkozenim, zajistit dozor spravci siti pii vykopovych



pracich a pfizvat je ke kontrole stavu podzemnich zafizeni pfed zahozem. O této sku-
tecnosti provést zapis do stavebniho deniku, pfipadné zajistit pisemny souhlas sprav-
cu siti.

~ Zhotovitel zajisti v prib&hu vystavby pravidelné kazdy tyden ve svozovy den piesun
nadob pro komunalni odpad na misto v blizkosti ulice ve smyslu vyjadieni spolec-
nosti odvazejici komundlni odpad. Dale zajisti ptistup slozek integrovaného systému.

~ V zévislosti na prostorovych podminkach a provadénych pracich na stavenisti zhoto-
vitel zajisti, aby po skonceni pracovni smény zistal v ulici prijezdny pruh o Si¥i
min. 3,0 m pro piijezd vozidel hasi¢ského zachranného sboru, vozidel 1¢kaiské za-
chranné sluzby a obyvateli bydlicich v pfilehlych nemovitostech a vykopy byly za-
Jistény pevnymi zabranami proti vstupu osob.

~ Zhotovitel je povinen prizvat objednatele ke kontrole provedenych praci vzdy po
provedeni obsypu a pied zasypem nové polozeného potrubi vV min. délce 30 m
(s obnazenymi trubnimi spoji a hrdly) a objednatel bude taktéz provadét kontrolu
spadu vodovodu nivela¢nim pfistrojem za pomoci jednoho pracovnika zhotovitele.

~ Vsechny vykopy budou zajistény dle platnych standardi objednatele

2. INZENYRSKOGEOLOGICKY PRUZKUM A HYDROGEOLOGICKE POD-
MINKY

InZenyrskogeologicky prizkum nebyl provadén. S ohledem na provadéni opravy potru-
bi v ptivodni trase bude vykopek tvofen nesoudrznymi zeminami tfidy téZitelnosti 1-4 podle
CSN 73 3050 Zemni prace. Piedpokladame vyskyt jilovitych a jilovitohlinitych zemin
Vv celém svislém profilu vykopové ryhy vodovodu s pritomnosti hladiny spodni vody. Piedpo-
klad €erpéani podzemni vody. Dodavatel oceni tfidu tézitelnosti zemin v poméru 60% ti.3 a
40% tf 4.

3. STAVENISTE

Na stavenisti bude provadén pravidelny uklid. Chodniky musi zlstat volné, vykopy
Vv chodnicich budou opatfeny lavkami. Vykopova ryha bude viditeln¢ oznacovana a ohrazena
tak, aby se zabranilo vstupu nepovolanych osob na staveniste.

Zhotovitel si zajisti skladku vykopku a zemin a dojezdovou vzdalenost uvede do roz-
poctu stavby.

VytyCeni stavby

Vytyceni stavby neni dle jeho povahy nutné, jelikoZ se jedna o opravu podzemniho za-
fizeni ve stavajici trase.
Stavajici inZenyrské sité
Pti zpracovani této dokumentace byl zjistovan vyskyt stavajicich podzemnich siti a za-
fizeni u jednotlivych spravci, jsou pfilozena vyjadieni spravcl inZenyrskych siti a jejich ve-
deni je prevzato do situace stavby vodovodu.

Nutno dodrzet podminky spravci pro provadéni zemnich praci v ochranném pasmu jed-
notlivych podzemnich zatizeni.

4. BEZPECNOST PRACE A OCHRANA ZDRAVI
Pti provadéni stavby budou dodrzeny pravni a ostatni pfedpisy k zajiSténi bezpecnosti a
ochrané zdravi pii vystavbé, zejména zakon ¢. 391/2006 Sb. o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a zdkon 591/2006 Sb. o pozadavcich na bezpecnost a
ochranu zdravi pfi praci na stavenistich.



Dale budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢.13/ 1997 Sb. o ochran¢ zdravi pted nepftiz-
nivymi G¢inky hluku a vibraci (provoz stavebnich stroji).

V pribéhu stavby musi zhotovitel dbat na to, aby pouzité mechanizacni prostiedky byly
Vv nalezitém technickém stavu a nedochéazelo u nich k unikiim pohonnych hmot a mazadel.

Prace musi provadét pracovnici prislusné kvalifikace a musi byt pod odbornym dozo-
rem.

Dale je nutno pti vSech pracovnich technologiich dodrzovat v§echny provozni a techno-
logické podminky vydané organizacemi a fidit se jimi.

Zhotovitel stavby zpracuje technologické postupy provadéni, které mimo vlastni tech-
nologie praci budou respektovat bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci, jakoz i hygienicka
opatieni. Za bezpecnost a ochranu zdravi pii praci béhem stavby odpovida zhotovitel stavby.

Na stavbé bude fungovat koordinator BOZP na néklady objednatele. Uchaze¢ zahrne do
své cenové nabidky soucinnost s koordinatorem BOZP pii ptiprave i realizaci stavby.

5. NAKLADANI S ODPADY

Pted odvozem ptebyte¢né a nevyhovujici vykopové zeminy a stavebniho odpadu ze sta-
vebni ¢innosti zhotovitel zajisti analyzy vzorkl v souladu ustanoveni zakona 294/2005 Sb. a
dolozi je investorovi. Podle provedenych analyz budou odpady odvezeny na piislusnou sklad-

ku. Odpady jsou pi‘edbéZné zaiazeny podle Katalogu odpadii Zakona 185/2001 Sbh. jako
»Smésné stavebni a demoli¢ni odpady ¢. 170904.

6. ZAVERECNA USTANOVENI

Prace musi byt vykonavany v souladu s planymi technickymi normami, pravnimi nor-
mami a technickymi piedpisy. Pti kfizeni nebo soubéhu vodovodniho resp. kanaliza¢niho
potrubi nutno dodrzet normu ,,CSN 73 6005 — Prostorové uspofadant siti technického vyba-
veni“ a ,,CSN 73 3050 Zemni prace*.

Materialy a dila, ktera nejsou vyrobena dle CSN nebo jejich p¥islugnych smérnic musi
byt provadény v souladu s technologickymi piedpisy vyrobce.

Prokazéni jakosti materialti bude provedeno dle zdkona €. 22/1997 Sb. v souvisejicich
nafizeni vlady a budou dodrzeny ptislusné technologické postupy praci.

Vypracoval v Mladé Boleslavi dne 24. ¢ervna 2025

Milos§ Kafluk



