A Pruvodni zprava

A.1l Identifikacni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé
a) nazev stavby
Kobylnice-rozsiteni vodovodu a upravy na vodovodni siti
b) misto stavby
k.4. Kobylnice, Zeréice
¢) predmét dokumentace

Predmétem dokumentace je rozsiteni vodovodnich fadi v obci Kobylnice o fad smérem
Nova Telib a Karlovec, propojeni vodovodu Ledce s vodovodem Zeréice x Kobylnice a nové
osazeni AT-stanice. Soucasti projektu nejsou vodovodni piipojky, jednotlivi majitelé
nemovitosti fesi samostatn¢. Divodem je zasobovani pitnou vodou. Jedna se o stavbu trvalou.
Ugel uzivani - technicka infrastruktura, vodovod — zasobovani pitnou vodou.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: Obec Kobylnice
Adresa: Kobylnice 8, 294 46 Kobylnice
1CO: 00509469

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant: VEDU VODU s.r.0

Adresa: 1. maje 423, 294 11 Dobrovice
IC: 08376298

DIC: CZ08376298

Ing. Evzen Kozék-autorizovany inzenyr pro vodohospodaiske stavby-¢islo autorizace 0000253

A.2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka za¥izeni
S0O.01 Propojeni vodovodu Ledce Kobylnice

S0.02 AT-stanice

S0O.03 Vodovod smér Nova Telib

S0.04 Vodovod smér Karlovec

A.3 Seznam vstupnich podkladii

- Zadavaci podminky investora

- Polohopisné a vyskopisné zaméteni zajmového uzemi - S-JTSK a Bpv.

- Projekt: Kobylnice-rozsifeni vodovodu z 3/2020, ing. Evzen Kozak s.r.0.
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- Mapové podklady

- Zakresy siti od jejich spravcil

- Mistni Setfeni

- Soubor platnych CSN a smérnic pro projektovani

B Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis izemi stavby

a) charakteristika uzemi, stavebniho pozemku a prubéhu liniové trasy,; zastavené vuzemi a
nezastavené uzemi, soulad navrhované stavby s charakterem vzemi, dosavadni vyuziti a
zastavenost uzemi

S0O.01 Propojeni vodovodu Ledce Kobylnice

Stavba bude probihat mimo zastavéné tizemi v k.0. Zeréice. Stavba bude probihat v krajské
silnici 111/27944, v pozemku byvalé vlecky a prilehlych polich.

S0.02 AT-stanice

Stavba AT-stanice bude probihat v centralni ¢asti obce Kobylnice na nezpevnéném pozemku
ve vlastnictvi obce. Stavba v zastavéném Uizemi.

S0.03 Vodovod smér Nova Telib

Stavba bude probihat v severni ¢asti obce Kobylnice, v silnice 111/2802. Stavba bude probihat
V zastavéném a zastavitelném izemi obce.

S0.04 Vodovod smér Karlovec

Stavba bude probihat v zdpadni ¢asti obce Kobylnice, v mistni komunikaci smérem Karlovec.
Stavba bude probihat v zastavéném a zastavitelném izemi obce.

b) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, s cili a ukoly uzemniho planovani,
véetné informace o vydané uzemné planovaci dokumentaci

Stavba je v souladu s izemnim planem obce. Jedna se o stavbu technické infrastruktury.

¢) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z obecnych pozadavkii na vyuzivani
uzemi

Nejsou.

d) informace o tom, zda a v jakych castech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii

Pozadavky dotéenych orgdnti jsou zapracovany do této dokumentace.

e) vycet a zavery provedenych priizkumii a rozborii - geologicky priizkum, hydrogeologicky
priizkum, stavebné historicky priizkum apod.

V misté stavby probéhlo mistni Setfeni. Jiné prizkumy nebyly provedeny.
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f) ochrana uzemi podle jinych pravnich predpisii (pamatkova rezervace, pamatkova zona,
zvlaste chranené uzemi, lokality soustavy Natura 2000, zaplavové vuizemi, poddolované vizemi,
stavajici ochranna a bezpecnostni pasma apod.)

Nenachazeji se.

g) poloha vzhledem k zaplavovému vuzemi, poddolovanému vizemi apod.

Stavba neni Vv zatopovém uzemi, v aktivné sesuvném uzemi, v poddolovaném Uzemi ani
Vv seismicky aktivnim tzemi.

h) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry vuzemi

Stavba nebude mit vliv na okolni stavby ani pozemky, odtokové pomé&ry v izemi ani na ochranu
okoli.

i) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin

Nejsou.

Jj) pozadavky na maximalni docasné a trvalé zabory zemédélského piidniho fondu nebo
pozemkKi: urcenych k plnéni funkce lesa

Zabory ZPF nejsou.

k) vizemné technické podminky - zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a technickou
infrastrukturu

S0O.01 Propojeni vodovodu Ledce Kobylnice

Jedna se o propojeni vodovodniho fadu na Ledce z PE 140 a vodovodniho fadu Zeréice x
Kobylnice PE 110

S0O.02 AT-stanice
AT-stanice bude napojena na stavajici vodovodni fad IPE 90
S0.03 Vodovod smér Nova Telib

Navrzeny vodovodni fad bude napojeny na navrzeni vodovodni fad (3/2020) TLT DN 80.
S0.04 Vodovod smér Karlovec

Navrzeny vodovodni fad bude napojeny na navrzeni vodovodni fad (3/2020) TLT DN 80.

1) vécné a casoveé vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba objekti SO.03 a SO. 04 musi byt koordinovana se stavbou navrzenych vodovodnich
fadt dle projektu Kobylnice-rozsiteni vodovodu z 3/2020, ing. Evzen Kozék s.r.o.
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m)seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych se stavba umistuje a provadi,

seznam pozemkii podle katastru nemovitosti, na kterych vznikne ochranné nebo bezpecnostni

pdsmo

Seznam pozemk, na kterych se stavba umistuje.

S0.01
Zertice 796468:
¢islo vlastnik druh vymeéra |¢islo LV
parcely
886/1 Stiedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 | Ostatni 7089 301
Praha 5 plocha
Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoceského kraje,
ptispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5
815/1 |Hybler Pavel, &. p. 103, 29446 Zerice Ornd puda | 145740 |41
892/2 Tereos TTD, a.s., Palackého namésti 1, 29441 | Ostatni 12274 122
Dobrovice plocha
189 SIM Hybler Pavel a Hyblerova Gabriela, ¢. p. 103, |Orna ptda | 3111 398
29446 ZercCice
S0.02
Kobylnice 667463:
Cislo vlastnik druh vyméra |¢islo LV
parcely
291/1 | Obec Kobylnice, €. p. 8, 29446 Kobylnice Ostatni 9468 10001
plocha
S0.03
Kobylnice 667463:
Cislo vlastnik druh vyméra |¢islo LV
parcely
295/1 Stfedocesky kraj, Zborovska 81/11, Smichov, 15000 | Ostatni 6967 55
Praha 5 plocha
Krajska sprava a udrzba silnic Stfedoc¢eského kraje,
piispévkova organizace, Zborovska 81/11, Smichov,
15000 Praha 5
S0.04
Kobylnice 667463:
¢islo vlastnik druh vyméra |¢islo LV
parcely
295/2 | Obec Kobylnice, €. p. 8, 29446 Kobylnice Ostatni 19470 |10001
plocha
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B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zakladni charakteristika stavby a jejiho uZivani

a) nova stavba nebo zmeéna dokoncené stavby; u zmeény stavby udaje o jejich soucasném stavu,
zavery stavebné technického, pripadné stavebné historického priizkumu a vysledky statického
posouzeni nosnych konstrukct

Jedna se o stavbu novou.

b) ucel uzivani stavby

Stavba technické infrastruktury — vodovod — zasobovani pitnou vodou.

¢) trvald nebo docasna stavba

Jedna se o stavbu trvalou.

d) informace o vydanych rozhodnutich o povoleni vyjimky z technickych pozadavkii na stavby
a technickych pozadavkii zabezpecujicich bezbariérové uzivani stavby

Nejsou.

Jedna se o stavbu, ktera bude v celé délce umisténa pod Girovni terénu, bez moznosti vstupu pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu ¢i zrakové a pohybové postizenych. Tedy neni zapotiebi
fesit bezbariérové uzivani stavby.

e) informace o tom, zda a v jakych cdstech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych
stanovisek dotcenych organii

Pozadavky dotc¢enych organti jsou zapracovany do této dokumentace.

f) ochrana stavby podle jinych pravnich predpisu

Stavba neni chranéna podle jinych pravnich pfedpist.

g) navrhované parametry stavby - mnozstvi dopravovaného média, délka liniové trasy, pocet
funkcnich jednotek a jejich velikosti apod.

TLT DN 80 Class 100 s cementovou vystelkou 834,5m
TLT DN 100 Class 100 s cementovou vystelkou 34,7 m
AT-stanice 1 ks

h) zakladni bilance stavby - potreby a spotieby médii a hmot, hospodareni s destovou vodou,
celkové produkované mnozstvi a druhy odpadii a emisi, tiida energetické ndarocnosti budov
apod.

Dle UP je mozné na vodovod napojit az 32 RD.

Pocet obyvatel v RD 4 osoby
Pocet RD 32
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Pro vypocet byla pouzita smérnd ¢isla ro¢ni potteby vody dle pfilohy ¢.12 k vyhlasce
¢.120/2011 Sb, ze kterych vychazi potieba vody na 1 osobu 96 1/os*den.

Q24 =128 0sob * 96 l/os*den = 12.288 I/den =512 I/hod = 0,142 |/s
Qrok =12.288 I/den * 365 dnd = 4.485 m®/rok

i) zdkladni predpoklady vystavby - casové udaje o realizaci stavby, clenéni na etapy

Stavba za¢ne v roce 2022. Stavba nebude délena na etapy, bude vybudovana soucasné.

Jj) orientacni ndklady stavby
5200 000 K¢.

B.2.2 Bezpecnost pri uzivani stavby

Ridi se zavaznymi pravidly BOZP viz. zak. &. 254/2001Sb. s odkazem na piisluiné, souvisejici
pozadavky.

Uzivani stavby se musi fidit provoznim fadem spole¢nosti Vodovody a kanalizace Mlada
Boleslav, a.s. Vodovod miize byt uveden do provozu teprve po provedeni tlakové zkousky
tésnosti potrubi, priichodnosti potrubi volnym néstrojem, proplachu a dezinfekci potrubi,
odebrani kontrolniho vzorku vody a ptevzeti hotové stavby provozovatelem. VVzorek vody bude
podroben zkraceného laboratornimu rozboru v akreditované laboratofi. Teprve po jeho
kladném vysledku bude moci byt potrubi uvedeno do provozu.

B.2.3 Zakladni charakteristika objektu
S0O.01 Propojeni vodovodu Ledce Kobylnice

Jedna se o propojeni vodovodu PE 140 Ledce (vyssi tlakové pasmo) a vodovodu PE 110
Zer&ice-Kobylnice. Toto je navrzeno z diivodu zvyseni tlaku v siti v obci Kobylnice a moznosti
pfesunuti AT-stanice do vysSich mist.

Napojeni na vodovod PE 140 Ledce bude provedeno v bodé V1 vyfezem na potrubi a osazenim
T-kusu. Odtud povede potrubi TLT DN 100 pod silnici do distriktni Sachty a dale do mista
napojeni na vodovod Zeréice x Kobylnice v bodé V2. Napojeni v bodé V2 bude opét provedeno
vyfezem na potrubi a 0sazen T-Kus.

Potrubi bude v misté podchodu pod silnici uloZeno do chranicky PE 100 SDR 17 d250 délky
7,8 m s kluznymi a vymezujicimi RACI objimkami po 1,5 m, u kraje chrani¢ky bude objimka
zdvojena. Chrénicka bude uzaviena pryZovou manzetou s nerezovymi stahovacimi pasy.
Chranicka bude uloZena bezvykopova.

Celkovéa délka tadu je 31,8 m a material je TLT DN 100 C100 s cementovou vystelkou

S0.02 AT-stanice

Jedna se o pfemisténi stavajici AT stanice do nového objektu. Pfemisténi je navrzeno z divodu
moznosti zdsobovani pitnou vodou i vySe poloZené ¢asti obce. Piipojka NN neni soucasti této
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dokumentace. Samostatny projekt CEZ. Pro rozdéleni obce do tlakovych pasem bude v bodé
V7 osazeno sekcni Soupé.

Na stavajici potrubi IPE bude osazena nova AT stanice, kterd bude umisténa do betonového
prefabrikovaného provozniho domku. Napojeni nového potrubi bude provedeno v bodech V1
a V6 vyfezem na stavajicim potrubi. V bod¢ V1 bude zruSena stavajici Sachta. Od napojeni
povedou vodovodni potrubi TLT DN 80 C100 s cementovou vystelkou do provozniho domku.
Déle bude pouzito nerezové potrubi.

V ramci stavby bude propojeno stavajici potrubi od Semdéic do stavajici AT-stanice IPE 110
se zasobnim potrubim z AT-stanice IPE 90. Propojeni bude provedeno potrubim TLT DN 100
C100 s cementovou vystelkou délky 2,9 m. Mista propojeni na stdvajicim potrubi budou
ovéiena kopanou sondou.

Celkova délka fadu D je 2,6 m a material je TLT DN 80 C100 s cementovou vystelkou.
Celkova délka fadu E je 1,8 m a material je TLT DN 80 C100 s cementovou vystelkou.

Provozni domek

Provozni domek bude betonovy prefabrikovany o sile st¢ény 100 mm, ktery bude dodan jako
kompletni vyrobek z vyrobny. Vstup do objektu bude zajistén vstupnimi dvefmi a nerez mfizi.
Domek bude zatepleny KZS tl. 120 mm (EPS/STYRODUR 2800 C) a omitnut probarvenou
omitkou zrnitosti 1,5 mm OP 215. Sokl min. 400 Marmolit. Strop a konstrukce stfechy dle
vykresu D.2.3 Piidorys a fezy. Podlaha domku bude ve spadu 1 % vyspadovana k odtokovému
otvoru. Stény do vySe 2 m budou obloZeny obkladem 200x200 mm od 2 m natér BISIL.
V objektu bude zhotoven betonovy blok 850x550x150 mm pro umisténi AT stanice. K okolo
objektu a od silnice k objektu bude zhotoven chodnik ze zamkové dlazby s chodnikovym
obrubnikem. Okolni terén bude k obrubniku dosypan.

AT stanice bude osazena na betonové zakladové pasy Sitky 300 mm a hloubky 800 mm z betonu
C20/25.

S0.03 Vodovod smér Nova Telib

Jedna se o rozSifeni vodovodnich fadii v obci Kobylnice o vodovodni fad smérem na Novou
Telib fadem TLT DN 80 C100 s cem. vystelkou o celkové délce 467,0 m. Vodovodni fad bude
napojen na jiz vyprojektovany vodovodni fad v rdmeci stavby Kobylnice — rozsifeni vodovodu
z 3/2020. Napojeni bude provedeno na T-kus, ktery bude vysazen pii stavbé zminéného
vodovodniho fadu. Od napojeni v bodé V1 bude v soubéhu s osou komunikace, cca v ose
jizdniho pruhu, poloZen novy vodovodni fad TLT DN 80 C100 s cem. vystelkou do koncového
bodu V13, kde bude ukoncen hydrantem H80 (vzdusnik).

Celkova délka tadu je 467,0 m a material je TLT DN 100 C100 s cementovou vystelkou.

S0O.04 Vodovod smér Karlovec

Jedna se o rozSiteni vodovodnich fadl v obci Kobylnice o vodovodni fad smérem na Karlovec
fadem TLT DN 80 C100 s cem. vystelkou o celkové délce 367,5 m. Vodovodni fad bude
napojen na jiz vyprojektovany vodovodni fad v rdmci stavby Kobylnice — rozsifeni vodovodu
z 3/2020. Napojeni bude provedeno na konec navrzené¢ho fadu. Od napojeni v bod¢ V1 bude
V soubéhu s osou komunikace, polozen novy vodovodni fad TLT DN 80 C100 s cem. vystelkou
do koncového bodu V8, kde bude ukoncen hydrantem H80 (vzdusnik).
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V nejniz§im bod¢ V3 bude osazen hydrant H80, ktery bude slouzit jako kalnik a v nejvyssim
bod¢ V6 bude osazena automaticka odvzdusiovaci a zavzdusiovaci souprava.
Celkova délka fadu je 367,5 m a materidl je TLT DN 100 C100 s cementovou vystelkou.

B.2.4 Zikladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
Nejsou.

B.2.5 Zasady poZarné bezpecnostniho FeSeni

Podkladem pro posouzeni pozarné bezpeénostniho feSeni byly predeviim normy CSN 73
0873:2003 a CSN 75 2411:2004 a dale platné zakony a predpisy.

Jedna se o stavbu vodovodu z materialu TLT. Stavba bez pozarniho rizika.
Navrzeny vodovod neni feSen jako pozarni.

Stavba neni rozdélena do pozarnich tisekll. Stavebni konstrukce neni tfeba hodnotit, jedna se o
potrubi polozené v zemi. Neni tieba stanovovat odstupové ani bezpecnostni vzdalenosti a neni
titeba stanovovat pozarné nebezpecny prostor. Pro stavbu neni tfeba zabezpecit pozarni vodu
ani rozmistovat odbérna mista ani jiné hasebni prostfedky. Neni tfeba vymezeni zasahovych
cest a jejich technického vybaveni apod.

Po dobu vystavby musi byt zajistén piistup vozidel IZS ke stavajicim nemovitostem.

B.2.6 Hygienické pozadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostiedi
Zasady FeSeni parametru stavby, zasady FeSeni vlivu stavby na okoli - vibrace, hluk,
prasnost apod.

Jsou dény provoznim fadem spolecnosti Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.

B.2.7 Zasady ochrany stavby pred negativnimi Gcinky vnéjsiho prostiedi

Jedna se o stavbu, kterou neni potieba chranit pfed negativnimi G¢inky vné&jsiho prostiedi
(radon, protipovodiiova opatieni apod.) Nové potrubi bude mit ochranné pasmo 1,5 m na
kazdou stranu od lice potrubi. V tomto ochranném pasmu neni povolena vystavba objektu,
vysadba stromt apod.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
S0O.01 Propojeni vodovodu Ledce Kobylnice

Jedna se o propojeni vodovodniho fadu na Ledce z PE 140 a vodovodniho fadu Zerdice x
Kobylnice PE 110

S0O.02 AT-stanice
AT-stanice bude napojena na stavajici vodovodni fad IPE 90
S0.03 Vodovod smér Nova Telib

Navrzeny vodovodni fad bude napojeny na navrzeni vodovodni fad (3/2020) TLT DN 80.
S0O.04 Vodovod smér Karlovec

Navrzeny vodovodni fad bude napojeny na navrzeni vodovodni fad (3/2020) TLT DN 80.
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B.4 Dopravni feSeni

Stavba bude v celé délce umisténa pod povrchem, tudiz nevyzaduje dopravni feSeni. V dob¢
stavby bude instalovano odpovidajici dopravni znaceni, zabrany a svételna signalizace.

Napojeni na dopravni infrastrukturu neni tfeba fesit.

B.5 ReSeni vegetace a souvisejicich terénnich aprav

Po dokonceni stavby budou povrchy uvedeny do ptivodniho stavu.

B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prosti‘edi a jeho ochrana
a) vliv na Zivotni prostiedi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piida

Pii provadéni stavby dojde ke zvySené miie hluku i prasnosti. Ty nesmi prekrocit povolené
limity dle norem. Vhodnou volbou zhotovitele stavby lze tyto negativni vlivy minimalizovat
(volba stroji, terminu provadéni, kropeni, atd.)

b) vliv na prirodu a krajinu - ochrana drevin, ochrana pamdatnych stromii, ochrana rostlin a
Zivocichui, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné apod.

Nema vliv.

c) vliv na soustavu chranénych vizemi Natura 2000

Neni ovlivnéno.

d) zpusob zohledneni podminek zdvazného stanoviska posouzeni viivu zameéru na Zivotni
prostredi, je-li podkladem

Nepodléha.

e) v pripade zameéri spadajicich do reZimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zaveri o nejlepsich dostupnych technikdch nebo integrované povoleni, bylo-
li vydano
Nespada.

f) navrhovana ochranna a bezpecnostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany podle
Jjinych pravnich predpisii

Nové potrubi bude mit ochranné pasmo 1,5 m na kazdou stranu od lice potrubi. V tomto
ochranném pasmu neni povolena vystavba objektli, vysadba stromi apod.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Stavby se netyka.
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B.8 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisteni

TLT DN 80 Class 100 s cementovou vystelkou 834,5m
TLT DN 100 Class 100 s cementovou vystelkou 34,7m
AT-stanice 1 ks

b) odvodneni staveniste

Stavenisté bude odvodiiovano ptirozenym spadem terénu do okolniho terénu.

¢) napojent stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu
Stavenisté bude ptistupné ze silnice 111/2802, 111/27944 a mistnich komunikaci.

Napojeni staveni$té na technickou infrastrukturu neni tieba fesit.

d) vliv provadeni stavby na okolni stavby a pozemky

Pfi provadéni stavby dojde ke zvySené mitfe hluku i prasnosti. Vhodnou volbou zhotovitele
stavby lze tyto negativni vlivy minimalizovat (volba strojl, terminu provadéni, kropenti, atd.)

e) ochrana okoli stavenisté a poZadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin

Vykop hlubsi nez 1,5 m bude zajistén pazenim. Trasa navrzené stavby bude v misté vykopt
zabezpeCen pifenosnymi zabranami, v noci osvétlenim a bude instalovano odpovidajici
dopravni znaceni.

V rozsahu vykopové ryhy bude zruSen stavajici povrch

f) maximalni docasné a trvalé zabory pro staveniste

Celkovéa maximalni plocha docasného stavenisté bude 3.500 m?.

g) pozadavky na bezbariérové obchozi trasy

Nejsou.

h) maximalni produkovana mnozZstvi a druhy odpadit a emisi pri vystavbe, jejich likvidace
PREBYTECNY VYKOPEK
Celkem cca 390 m*

Tento vykopek bude odvezen na fizenou skladku.

i) bilance zemnich praci, pozadavky na prisun nebo deponie zemin
Celkem cca 1.150 m?

J) ochrana Zivotniho prostiedi pri vystavbé
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Pti realizaci stavby budou dodrzovany bézné podminky ochrany zivotniho prostfedi pii
vystavbé (pfedevSim opatfeni ke sniZzeni prasnosti a hluku). Pfi nakladani s vytéZenym a
likvidovanym materidlem je nutno postupovat dle platnych zékond. Po ukonceni stavby musi
dodavatel ptedlozit pisemné doklady o zptsobu likvidace a ulozeni veskerého odstranéného
materialu ze stavby. Stavba ani jeji provoz nebudou mit negativni vliv na zivotni prostiedi. Pii
stavb¢ bude pouzito tradicnich technologii a materialti a béznych mechanizacnich prostredk.
Ptipadnému uniku nafty z automobili béhem stavby bude zabranéno pouzitim plechovych
zachytnych van. VSechna pouzita strojni zafizeni musi pouzivat ekologicka mazadla.

k) zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Pti vSech pracich je nutno se fidit ustanovenimi vyhlasky o bezpecnosti prace a technickych
zafizeni pfi stavebnich pracich, dale pak zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi
pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich i mimo né, a
ustanovenimi vSech ptfedpisti souvisejicich. VSichni pracovnici budou pted zahédjenim praci
seznameni se znénim téchto predpist.

l) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotcenych staveb

Stavenisté bude po celou dobu vystavby v§em osobam (mimo pracovniky stavby) nepiistupné.

m)zdsady pro dopravni inZenyrska opatieni

V dobé stavby bude instalovano odpovidajici dopravni znaceni, zdbrany a svételna signalizace.

n) stanoveni specialnich podminek pro provadeni stavby - provadeni stavby za provozu opatreni
proti ucinkum vnéejsiho prostiedi pri vystavbe apod.

Vykop bude zaji$tén pazenim.

Nejprve bude poloZzen novy vodovodni fad a po tlakové zkousce a dezinfekci, bude za odstavky
vodovodniho fadu v misté napojeni propojen na stavajici vodovodni sit’.

Stavebni prace budou V intravilanu probihat v dob¢ od 8:00 do 16:00.
V dobé¢ vystavby musi byt zajistén ptistup ke vSem nemovitostem.

V dobé stavby ATS nebude omezen ptistup na pozemek st.p.¢. 12 (Koutovi).

Zhotovitel vybuduje zatizeni stavenisté — buiiky pro TDI a stavbyvedouciho, WC, telefon, PC
s ptfipojenim k internetu a emailem.

Zhotovitel zajisti DIO, vykopova povoleni, DSPS, geodetické prace vcetné zpracovani
geometrickych planti na viechny stavby, zkousky hutnéni dle pozadavkt KSUS i na mistnich
komunikacich.

Zhotovitel bude pii stavbé postupovat dle vSeobecnych technickych podminek (technické
podminky vodohospodaiskych staveb Vodovody a kanalizace Mlad4 Boleslav, a.s):

Zatizeni staveni$té, provozni vlivy

Skladkovné

Fotodokumentace
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Realiza¢ni dokumentace stavby vcetné projednédni a kontroly na stavbé
Plan bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP)

Zachranny archeologicky dohled

Doklady pozadované k ptedani a prevzeti dila

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby a dokumentace geodetického zaméteni stavby
Dalsi dopliyjici pruzkumy

Pasportizace stavajicich objekti — inventariza¢ni prohlidky

Vyty€eni podzemnich zatizeni, rizika a zvlastni opatfeni

Zaskoleni pracovnikli provozovatele/objednatele

Vyty€eni stavby, ochrana geodetickych boda pred poSkozenim
Zajisténi a osvétleni vykopt a prekopt

Havarijni plan Zvlastni pozadavky na zhotoveni

Zemni prace

Bezvykopova pokladka potrubi fizenym vrtanim

0) postup vystavby, rozhodujici dilci terminy
Stavba za¢ne v roce 2023. Pfedpokladand délka vystavby je 4 mésice.

PLAN KONTROLNICH PROHLIDEK

1. prohlidka: dil¢i kontrola pokladky potrubi, tlakova zkouska vodovodu

2. prohlidka: zavére¢na kontrola celého stavenis$t¢ vcetné predani dokoncené stavby
investorovi
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