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A Průvodní zpráva 

 

A.1 Identifikační údaje 

 

A.1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby 

 Kobylnice-rozšíření vodovodu a úpravy na vodovodní síti 

b) místo stavby 

 k.ú. Kobylnice, Žerčice 

c) předmět dokumentace  

 Předmětem dokumentace je rozšíření vodovodních řadů v obci Kobylnice o řad směrem 

Nová Telib a Karlovec, propojení vodovodu Ledce s vodovodem Žerčice x Kobylnice a nové 

osazení AT-stanice. Součástí projektu nejsou vodovodní přípojky, jednotliví majitelé 

nemovitostí řeší samostatně. Důvodem je zásobování pitnou vodou. Jedná se o stavbu trvalou. 

Účel užívání - technická infrastruktura, vodovod – zásobování pitnou vodou.  

 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi 

Stavebník:   Obec Kobylnice 

Adresa:  Kobylnice 8, 294 46 Kobylnice 

IČO:   00509469  

 

A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Projektant:  VEDU VODU s.r.o 

Adresa:  1. máje 423, 294 11 Dobrovice 

IČ:   08376298 

DIČ:   CZ08376298 

Ing. Evžen Kozák-autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby-číslo autorizace 0000253 

 

A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení 

SO.01 Propojení vodovodu Ledce Kobylnice 

SO.02 AT-stanice 

SO.03 Vodovod směr Nová Telib 

SO.04 Vodovod směr Karlovec 

 

A.3 Seznam vstupních podkladů  

-  Zadávací podmínky investora   

- Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území - S-JTSK a Bpv.  

- Projekt: Kobylnice-rozšíření vodovodu z 3/2020, ing. Evžen Kozák s.r.o. 

-  Mapové podklady  
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- Zákresy sítí od jejich správců 

- Místní šetření 

-  Soubor platných ČSN a směrnic pro projektování 

 

B Souhrnná technická zpráva 

 

B.1 Popis území stavby 

a) charakteristika území, stavebního pozemku a průběhu liniové trasy; zastavěné území a 

nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a 

zastavěnost území 

SO.01 Propojení vodovodu Ledce Kobylnice 

Stavba bude probíhat mimo zastavěné území v k.ú. Žerčice. Stavba bude probíhat v krajské 

silnici III/27944, v pozemku bývalé vlečky a přilehlých polích. 

SO.02 AT-stanice 

Stavba AT-stanice bude probíhat v centrální části obce Kobylnice na nezpevněném pozemku 

ve vlastnictví obce. Stavba v zastavěném území. 

SO.03 Vodovod směr Nová Telib 

Stavba bude probíhat v severní části obce Kobylnice, v silnice III/2802. Stavba bude probíhat 

v zastavěném a zastavitelném území obce. 

SO.04 Vodovod směr Karlovec 

Stavba bude probíhat v západní části obce Kobylnice, v místní komunikaci směrem Karlovec. 

Stavba bude probíhat v zastavěném a zastavitelném území obce. 

 

b) údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, 

včetně informace o vydané územně plánovací dokumentaci 

Stavba je v souladu s územním plánem obce. Jedná se o stavbu technické infrastruktury. 

 

c) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Nejsou. 

 

d) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace. 

 

e) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický 

průzkum, stavebně historický průzkum apod. 

V místě stavby proběhlo místní šetření. Jiné průzkumy nebyly provedeny. 
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f) ochrana území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková zóna, 

zvláště chráněné území, lokality soustavy Natura 2000, záplavové území, poddolované území, 

stávající ochranná a bezpečnostní pásma apod.) 

Nenacházejí se. 

 

g) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba není v zátopovém území, v aktivně sesuvném území, v poddolovaném území ani 

v seismicky aktivním území.   

 

h) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové  

poměry území 

Stavba nebude mít vliv na okolní stavby ani pozemky, odtokové poměry v území ani na ochranu 

okolí. 

 

i) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Nejsou. 

 

j) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo 

pozemků určených k plnění funkce lesa 

Zábory ZPF nejsou. 

 

k) územně technické podmínky - zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou 

infrastrukturu 

SO.01 Propojení vodovodu Ledce Kobylnice 

Jedná se o propojení vodovodního řadu na Ledce z PE 140 a vodovodního řadu Žerčice x 

Kobylnice PE 110 

SO.02 AT-stanice 

AT-stanice bude napojena na stávající vodovodní řad lPE 90 

SO.03 Vodovod směr Nová Telib 

Navržený vodovodní řad bude napojeny na navržení vodovodní řad (3/2020) TLT DN 80. 

SO.04 Vodovod směr Karlovec 

Navržený vodovodní řad bude napojeny na navržení vodovodní řad (3/2020) TLT DN 80. 

 

l) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba objektů SO.03 a SO. 04 musí být koordinována se stavbou navržených vodovodních 

řadů dle projektu Kobylnice-rozšíření vodovodu z 3/2020, ing. Evžen Kozák s.r.o. 
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m)seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí, 

seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo 

Seznam pozemků, na kterých se stavba umisťuje. 

SO.01 

Žerčice 796468: 

číslo 

parcely 

vlastník druh výměra číslo LV 

886/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 

15000 Praha 5  

Ostatní 

plocha 

7089 301 

815/1 Hybler Pavel, č. p. 103, 29446 Žerčice Orná půda 145740 41 

892/2 Tereos TTD, a.s., Palackého náměstí 1, 29441 

Dobrovice 

Ostatní 

plocha 

12274 122 

189 SJM Hybler Pavel a Hyblerová Gabriela, č. p. 103, 

29446 Žerčice 

Orná půda 3111 398 

 

SO.02 

Kobylnice 667463: 

číslo 

parcely 

vlastník druh výměra číslo LV 

291/1 Obec Kobylnice, č. p. 8, 29446 Kobylnice Ostatní 

plocha 

9468 10001 

 

SO.03 

Kobylnice 667463: 

číslo 

parcely 

vlastník druh výměra číslo LV 

295/1 Středočeský kraj, Zborovská 81/11, Smíchov, 15000 

Praha 5 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, 

příspěvková organizace, Zborovská 81/11, Smíchov, 

15000 Praha 5  

Ostatní 

plocha 

6967 55 

 

SO.04 

Kobylnice 667463: 

číslo 

parcely 

vlastník druh výměra číslo LV 

295/2 Obec Kobylnice, č. p. 8, 29446 Kobylnice Ostatní 

plocha 

19470 10001 
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B.2 Celkový popis stavby 

 

B.2.1 Základní charakteristika stavby a jejího užívání 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, 

závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického 

posouzení nosných konstrukcí 

Jedná se o stavbu novou. 

 

b) účel užívání stavby 

Stavba technické infrastruktury – vodovod – zásobování pitnou vodou. 

 

c) trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

 

d) informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby 

a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Nejsou.  

Jedná se o stavbu, která bude v celé délce umístěna pod úrovní terénu, bez možnosti vstupu pro 

osoby s omezenou schopností pohybu či zrakově a pohybově postižených. Tedy není zapotřebí 

řešit bezbariérové užívání stavby. 

 

e) informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány do této dokumentace. 

 

f) ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů. 

 

g) navrhované parametry stavby - množství dopravovaného média, délka liniové trasy, počet 

funkčních jednotek a jejich velikosti apod. 

TLT DN 80 Class 100 s cementovou výstelkou  834,5 m 

TLT DN 100 Class 100 s cementovou výstelkou  34,7 m 

AT-stanice       1 ks 

 

h) základní bilance stavby - potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, 

celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov 

apod. 

Dle UP je možné na vodovod napojit až 32 RD. 

Počet obyvatel v RD                  4 osoby  

Počet RD       32 
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Pro výpočet byla použita směrná čísla roční potřeby vody dle přílohy č.12 k vyhlášce 

č.120/2011 Sb, ze kterých vychází potřeba vody na 1 osobu 96 l/os*den. 

 

Q24 = 128 osob  *  96 l/os*den  =  12.288 l/den  = 512 l/hod  =  0,142 l/s 

Qrok =12.288 l/den * 365 dnů = 4.485 m3/rok 

 

i) základní předpoklady výstavby - časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Stavba začne v roce 2022. Stavba nebude dělena na etapy, bude vybudována současně. 

 

j) orientační náklady stavby 

5 200 000 Kč. 

 

B.2.2 Bezpečnost při užívání stavby 

Řídí se závaznými pravidly BOZP viz. zák. č. 254/2001Sb. s odkazem na příslušné, související 

požadavky.  

Užívání stavby se musí řídit provozním řádem společnosti Vodovody a kanalizace Mladá 

Boleslav, a.s. Vodovod může být uveden do provozu teprve po provedení tlakové zkoušky 

těsnosti potrubí, průchodnosti potrubí volným nástrojem, proplachu a dezinfekci potrubí, 

odebrání kontrolního vzorku vody a převzetí hotové stavby provozovatelem. Vzorek vody bude 

podroben zkráceného laboratornímu rozboru v akreditované laboratoři. Teprve po jeho 

kladném výsledku bude moci být potrubí uvedeno do provozu. 

 

B.2.3 Základní charakteristika objektů 

SO.01 Propojení vodovodu Ledce Kobylnice 

Jedná se o propojení vodovodu PE 140 Ledce (vyšší tlakové pásmo) a vodovodu PE 110 

Žerčice-Kobylnice. Toto je navrženo z důvodu zvýšení tlaku v síti v obci Kobylnice a možnosti 

přesunutí AT-stanice do vyšších míst. 

Napojení na vodovod PE 140 Ledce bude provedeno v bodě V1 výřezem na potrubí a osazením 

T-kusu. Odtud povede potrubí TLT DN 100 pod silnicí do distriktní šachty a dále do místa 

napojení na vodovod Žerčice x Kobylnice v bodě V2. Napojení v bodě V2 bude opět provedeno 

výřezem na potrubí a osazen T-kus. 

Potrubí bude v místě podchodu pod silnicí uloženo do chráničky PE 100 SDR 17 d250 délky 

7,8 m s kluznými a vymezujícími RACI objímkami po 1,5 m, u kraje chráničky bude objímka 

zdvojena. Chránička bude uzavřena pryžovou manžetou s nerezovými stahovacími pásy. 

Chránička bude uložena bezvýkopová. 

Celková délka řadu je 31,8 m a materiál je TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou 

 

SO.02 AT-stanice 

Jedná se o přemístění stávající AT stanice do nového objektu. Přemístění je navrženo z důvodu 

možnosti zásobování pitnou vodou i výše položené části obce. Přípojka NN není součástí této 

dokumentace. Samostatný projekt ČEZ. Pro rozdělení obce do tlakových pásem bude v bodě 

V7 osazeno sekční šoupě. 
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Na stávající potrubí lPE bude osazena nová AT stanice, která bude umístěna do betonového 

prefabrikovaného provozního domku. Napojení nového potrubí bude provedeno v bodech V1 

a V6 výřezem na stávajícím potrubí. V bodě V1 bude zrušena stávající šachta. Od napojení 

povedou vodovodní potrubí TLT DN 80 C100 s cementovou výstelkou do provozního domku. 

Dále bude použito nerezové potrubí.  

V rámci stavby bude propojeno stávající potrubí od Semčic do stávající AT-stanice lPE 110 

se zásobním potrubím z AT-stanice lPE 90. Propojení bude provedeno potrubím TLT DN 100 

C100 s cementovou výstelkou délky 2,9 m. Místa propojení na stávajícím potrubí budou 

ověřena kopanou sondou. 

Celková délka řadu D je 2,6 m a materiál je TLT DN 80 C100 s cementovou výstelkou. 

Celková délka řadu E je 1,8 m a materiál je TLT DN 80 C100 s cementovou výstelkou. 

Provozní domek 

Provozní domek bude betonový prefabrikovaný o síle stěny 100 mm, který bude dodán jako 

kompletní výrobek z výrobny. Vstup do objektu bude zajištěn vstupními dveřmi a nerez mříží. 

Domek bude zateplený KZS tl. 120 mm (EPS/STYRODUR 2800 C) a omítnut probarvenou 

omítkou zrnitosti 1,5 mm OP 215. Sokl min. 400 Marmolit. Strop a konstrukce střechy dle 

výkresu D.2.3 Půdorys a řezy. Podlaha domku bude ve spádu 1 % vyspádována k odtokovému 

otvoru. Stěny do výše 2 m budou obloženy obkladem 200x200 mm od 2 m nátěr BISIL. 

V objektu bude zhotoven betonový blok 850x550x150 mm pro umístění AT stanice. K okolo 

objektu a od silnice k objektu bude zhotoven chodník ze zámkové dlažby s chodníkovým 

obrubníkem. Okolní terén bude k obrubníku dosypán. 

AT stanice bude osazena na betonové základové pasy šířky 300 mm a hloubky 800 mm z betonu 

C20/25. 

 

SO.03 Vodovod směr Nová Telib 

Jedná se o rozšíření vodovodních řadů v obci Kobylnice o vodovodní řad směrem na Novou 

Telib řadem TLT DN 80 C100 s cem. výstelkou o celkové délce 467,0 m. Vodovodní řad bude 

napojen na již vyprojektovaný vodovodní řad v rámci stavby Kobylnice – rozšíření vodovodu 

z 3/2020. Napojení bude provedeno na T-kus, který bude vysazen při stavbě zmíněného 

vodovodního řadu. Od napojení v bodě V1 bude v souběhu s osou komunikace, cca v ose 

jízdního pruhu, položen nový vodovodní řad TLT DN 80 C100 s cem. výstelkou do koncového 

bodu V13, kde bude ukončen hydrantem H80 (vzdušník). 

Celková délka řadu je 467,0 m a materiál je TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou. 

 

SO.04 Vodovod směr Karlovec 

Jedná se o rozšíření vodovodních řadů v obci Kobylnice o vodovodní řad směrem na Karlovec 

řadem TLT DN 80 C100 s cem. výstelkou o celkové délce 367,5 m. Vodovodní řad bude 

napojen na již vyprojektovaný vodovodní řad v rámci stavby Kobylnice – rozšíření vodovodu 

z 3/2020. Napojení bude provedeno na konec navrženého řadu. Od napojení v bodě V1 bude 

v souběhu s osou komunikace, položen nový vodovodní řad TLT DN 80 C100 s cem. výstelkou 

do koncového bodu V8, kde bude ukončen hydrantem H80 (vzdušník). 

V nejnižším bodě V3 bude osazen hydrant H80, který bude sloužit jako kalník a v nejvyšším 

bodě V6 bude osazena automatická odvzdušňovací a zavzdušňovací souprava. 

Celková délka řadu je 367,5 m a materiál je TLT DN 100 C100 s cementovou výstelkou. 
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B.2.4 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

Nejsou. 

 

B.2.5 Zásady požárně bezpečnostního řešení 

Podkladem pro posouzení požárně bezpečnostního řešení byly především normy ČSN 73 

0873:2003 a ČSN 75 2411:2004 a dále platné zákony a předpisy. 

Jedná se o stavbu vodovodu z materiálu TLT. Stavba bez požárního rizika.  

Navržený vodovod není řešen jako požární. 

Stavba není rozdělena do požárních úseků. Stavební konstrukce není třeba hodnotit, jedná se o 

potrubí položené v zemi. Není třeba stanovovat odstupové ani bezpečnostní vzdálenosti a není 

třeba stanovovat požárně nebezpečný prostor. Pro stavbu není třeba zabezpečit požární vodu 

ani rozmisťovat odběrná místa ani jiné hasební prostředky. Není třeba vymezení zásahových 

cest a jejich technického vybavení apod. 

Po dobu výstavby musí být zajištěn přístup vozidel IZS ke stávajícím nemovitostem. 

 

B.2.6 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Zásady řešení parametrů stavby, zásady řešení vlivu stavby na okolí - vibrace, hluk, 

prašnost apod. 

Jsou dány provozním řádem společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. 

 

B.2.7 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Jedná se o stavbu, kterou není potřeba chránit před negativními účinky vnějšího prostředí 

(radon, protipovodňová opatření apod.) Nové potrubí bude mít ochranné pásmo 1,5 m na 

každou stranu od líce potrubí. V tomto ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, 

výsadba stromů apod. 

 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

SO.01 Propojení vodovodu Ledce Kobylnice 

Jedná se o propojení vodovodního řadu na Ledce z PE 140 a vodovodního řadu Žerčice x 

Kobylnice PE 110 

SO.02 AT-stanice 

AT-stanice bude napojena na stávající vodovodní řad lPE 90 

SO.03 Vodovod směr Nová Telib 

Navržený vodovodní řad bude napojeny na navržení vodovodní řad (3/2020) TLT DN 80. 

SO.04 Vodovod směr Karlovec 

Navržený vodovodní řad bude napojeny na navržení vodovodní řad (3/2020) TLT DN 80. 

B.4 Dopravní řešení 

Stavba bude v celé délce umístěna pod povrchem, tudíž nevyžaduje dopravní řešení. V době 

stavby bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a světelná signalizace. 

Napojení na dopravní infrastrukturu není třeba řešit.  
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B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavby budou povrchy uvedeny do původního stavu. 

 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) vliv na životní prostředí - ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Ty nesmí překročit povolené 

limity dle norem. Vhodnou volbou zhotovitele stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat 

(volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.) 

 

b) vliv na přírodu a krajinu - ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině apod. 

Nemá vliv. 

 

c) vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není ovlivněno. 

 

d) způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Nepodléhá. 

 

e) v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry 

způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení, bylo-

li vydáno 

Nespadá. 

 

f) navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 

jiných právních předpisů 

Nové potrubí bude mít ochranné pásmo 1,5 m na každou stranu od líce potrubí. V tomto 

ochranném pásmu není povolena výstavba objektů, výsadba stromů apod. 

 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Stavby se netýká. 

 

 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

TLT DN 80 Class 100 s cementovou výstelkou  834,5 m 

TLT DN 100 Class 100 s cementovou výstelkou  34,7 m 
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AT-stanice       1 ks 

 

b) odvodnění staveniště 

Staveniště bude odvodňováno přirozeným spádem terénu do okolního terénu. 

 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Staveniště bude přístupné ze silnice III/2802, III/27944 a místních komunikací.  

 Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není třeba řešit. 

 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Při provádění stavby dojde ke zvýšené míře hluku i prašnosti. Vhodnou volbou zhotovitele 

stavby lze tyto negativní vlivy minimalizovat (volba strojů, termínu provádění, kropení, atd.) 

 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Výkop hlubší než 1,5 m bude zajištěn pažením. Trasa navržené stavby bude v místě výkopů 

zabezpečen přenosnými zábranami, v noci osvětlením a bude instalováno odpovídající 

dopravní značení. 

V rozsahu výkopové rýhy bude zrušen stávající povrch 

 

f) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Celková maximální plocha dočasného staveniště bude 3.500 m². 

 

g) požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Nejsou.  

 

h) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

PŘEBYTEČNÝ VÝKOPEK 

Celkem      cca 390 m³ 

Tento výkopek bude odvezen na řízenou skládku. 

 

i) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Celkem      cca 1.150 m³ 

 

j) ochrana životního prostředí při výstavbě 

Při realizaci stavby budou dodržovány běžné podmínky ochrany životního prostředí při 

výstavbě (především opatření ke snížení prašnosti a hluku). Při nakládání s  vytěženým a 

likvidovaným materiálem je nutno postupovat dle platných zákonů. Po ukončení stavby musí 

dodavatel předložit písemné doklady o způsobu likvidace a uložení veškerého odstraněného 

materiálu ze stavby. Stavba ani její provoz nebudou mít negativní vliv na životní prostředí. Při 
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stavbě bude použito tradičních technologií a materiálů a běžných mechanizačních prostředků. 

Případnému úniku nafty z automobilů během stavby bude zabráněno použitím plechových 

záchytných van. Všechna použitá strojní zařízení musí používat ekologická mazadla. 

 

k) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi  

Při všech pracích je nutno se řídit ustanoveními vyhlášky o bezpečnosti práce a technických 

zařízení při stavebních pracích, dále pak zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 

požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích i mimo ně, a 

ustanoveními všech předpisů souvisejících. Všichni pracovníci budou před zahájením prací 

seznámeni se zněním těchto předpisů. 

 

l) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Staveniště bude po celou dobu výstavby všem osobám (mimo pracovníky stavby) nepřístupné. 

 

m)zásady pro dopravní inženýrská opatření 

V době stavby bude instalováno odpovídající dopravní značení, zábrany a světelná signalizace. 

 

n) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby - provádění stavby za provozu opatření 

proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod. 

Výkop bude zajištěn pažením. 

Nejprve bude položen nový vodovodní řad a po tlakové zkoušce a dezinfekci, bude za odstávky 

vodovodního řadu v místě napojení propojen na stávající vodovodní síť. 

Stavební práce budou v intravilánu probíhat v době od 8:00 do 16:00.  

V době výstavby musí být zajištěn přístup ke všem nemovitostem.  

V době stavby ATS nebude omezen přístup na pozemek st.p.č. 12 (Koutovi). 

 

Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště – buňky pro TDI a stavbyvedoucího, WC, telefon, PC 

s připojením k internetu a emailem. 

Zhotovitel zajistí DIO, výkopová povolení, DSPS, geodetické práce včetně zpracování 

geometrických plánů na všechny stavby, zkoušky hutnění dle požadavků KSÚS i na místních 

komunikacích. 

Zhotovitel bude při stavbě postupovat dle všeobecných technických podmínek (technické 

podmínky vodohospodářských staveb Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s): 

Zařízení staveniště, provozní vlivy 

Skládkovné 

Fotodokumentace 

Realizační dokumentace stavby včetně projednání a kontroly na stavbě  

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) 

Záchranný archeologický dohled  

Doklady požadované k předání a převzetí díla  

Dokumentace skutečného provedení stavby a dokumentace geodetického zaměření stavby 

Další doplňující průzkumy  
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Pasportizace stávajících objektů – inventarizační prohlídky  

Vytyčení podzemních zařízení, rizika a zvláštní opatření  

Zaškolení pracovníků provozovatele/objednatele  

Vytyčení stavby, ochrana geodetických bodů před poškozením  

Zajištění a osvětlení výkopů a překopů  

Havarijní plán Zvláštní požadavky na zhotovení  

Zemní práce  

Bezvýkopová pokládka potrubí řízeným vrtáním 

 

o) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Stavba začne v roce 2023. Předpokládaná délka výstavby je 4 měsíce. 

 

 

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK 

 

1. prohlídka: dílčí kontrola pokládky potrubí, tlaková zkouška vodovodu 

 

2. prohlídka: závěrečná kontrola celého staveniště včetně předání dokončené stavby 

investorovi  


