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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

Nazev dila: Dolni Cetno, CS - rekonstrukce

Misto stavby: NiméFice (571121),

Katastralni uzemi: Niméfice (704601)

Stupen PD: Dokumentace pro Gzemni rozhodnuti a stavebni povoleni v rozsahu realizaéni

dokumentace (DUR/DSP/DPS)

Objednatel (stavebnik): Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.
Cechova 1151
263 22 Mlada Boleslav
IC : 46 35 69 83
DIC: CZ 46 35 69 83

Projektant: Vodohospodarské inzenyrské sluzby, a.s.
K¥izova 472/47
150 39 Praha 5
IC : 60 19 36 89
DIC: CZ 60 19 36 89
telefon 257 182 430, fax 257 182 458

e-mail: projekce@vis-praha.cz

Hlavni inZenyr projektu: Ing. Martin Butor — ev. &islo CKAIT 0008569

Dotéené pozemky: ¢ast E — Dokladova ¢éast
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2 SEZNAM VSTUPNICH PODKLAD U

 Vyjadreni spravcd podzemnich investic a dot¢enych organl statni spravy

+ Digitalni podklady spravcl vefejné infrastruktury

» Tachymetrické zaméreni zajmové oblasti

» Podklady od provozovatele vodovodu (Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.)

* Dolni Cetno - Provozni fad

« Stavebné technicky priizkum objektu &erpaci stanice a zdroje CS (prizkum studanky)

» Zaméreni stavajiciho stavu objektu projektantem

3 UDAJE O UZEMI

3.1 ROZSAH RESENEHO UZEMi (ZASTAVENE/NEZASTAVENE)

Predmétem této projektové dokumentace jsou stavebni Upravy stavajiciho vodohospodafského
objektu — vodniho zdroje a Cerpaci stanice. Stavba je situovana v zastavéném (zemi na okraji obce
Dolni Cetno. Stavebni ¢innost se bude odehravat pfevazné na stavajicim pozemku Cerpaci stanice
(st.30 v k.0. Niméfice, Vodovody a kanalizace Mlada Boleslav, a.s.). Okolni pozemky dotéené stavbou
(pp€. 410/5 a ppc. 460/1 v k.4. NiméFice, obec Niméfice), budou na dotéenych mistech odkoupeny
investorem.

3.2 DOSAVADNI VYUZITi A ZASTAV ENOST UZEMi

Na stavajicim pozemku se nachazi objekt Eerpaci stanice a studny. Tento pozemek neni oplocen,
ale je ohranic¢en nizkou zidkou (st. 30). K objektu a podél néj vede pfistupova cesta (pp¢ 410/5). Okoli
je zalesnéné (ppc. 460/1).

3.3 UDAJE O OCHRAN E UZEMi PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU
e Pamatkovéa rezervace - netyka se

» Pamatkova zona - netyka se
» Zvlasté chranéné Uzemi - Gzemi se nachazi v ochranném pasmu vodniho zdroje I. a Il. stupné
e Zaplavové uzemi - stavba lezi mimo zaplavové Uzemi (studanka je uzplsobena, aby

nedochazelo pfi zpétném vzduti k obracenému preteceni vody a kontaminaci studny.
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3.4 UDAJE O ODTOKOVYCH POM ERECH

Dokoncenou stavbou se nijak vyznamné nezméni odtokové poméry v okoli. V rAmci stavebniho
objektu SO_03 Terénni Gpravy, oploceni budou stavajici travnaté plochy vyspadovany tak, aby destové
vody z aredlu, které se nevsaknou pfimo na pozemku aredlu, odtekly spadem.

3.5 UDAJE O SOULADU S UZEMN E PLANOVACiI DOKUMENTACI
Pro obec Niméfice je aktualizovan Gdzemni plan.

3.6 UDAJE O SOULADU S UZEMNIM ROZHODNUTIM

Jednd se o stavebni Upravy stavajiciho objektu zdroje a &erpaci stanice CS, ktery je
vodohospodarskym objektem. Jeho poloha vigci stavebnimu pozemku zUstava témér totozna, dochazi
ke zvétSeni zaboru oplocenim a ,studankou*

3.7  UDAJE O DODRZENi OBECNYCH POZADAVK U NA VYUZITi UZEMI
Jedna se o rekonstrukci objektu vodniho zdroje a &erpaci stanice CS. Po dokonéeni nedojde ke
zménam zpUsobu uZivani stavajici stavby.

3.8 UDAJE O SPLNENi POZADAVK U DOTCENYCH ORGANU

V souvislosti s pfipravou této projektové dokumentace byly o vyjadfeni, resp. stanoviska
pozadany dotéené organy statni spravy, majitelé podzemnich investic a majitelé (resp. spravci)
dotéenych pozemka.

Zé&kladni poZadavky na provadéni stavby:
* respektovat vyjadreni vSech U€astnikl Fizeni, tj. majiteld pozemki a vSech organu statni spravy
» respektovat vyjadreni spravcd podzemnich investic
» zabezpecit neznecisStovani komunikaci
 ochrana zivotniho prostredi
» souvisejici a podminujici investice

Soucasti projektu stavebnich Uprav je i zajiSténi provizorniho zasobovéani vodojemu Pétikozly a
Horni Cetno v dobé provadéni stavebnich Uprav na objektu. Toto zasobovéani bude zajiSténo pfepojenim
vytlaénych fadd mimo objekt CS pomoci nové dogasné &erpaci jimky. Samotné provadéni stavebnich
praci zhotovitelem bude nutno ¢asové vymezit v diikladné spolupraci s provozovatelem vodovodni sité
(VaK Mlada Boleslav, a.s.).

3.9 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Stavebni ¢innost se zabyva rekonstrukci sou¢asné Cerpaci stanice a nové bude provedeno jen

oploceni a rekonstrukce studanky, a tim dojde k rozSifeni trvalého zaboru.

3.10 SEZNAM SOUVISEJICICH A PODMINUJICICH INVESTIC

Netyka se.
3.11 SEZNAM POZEMKU A STAVEB DOT CENYCH PROVADENIM STAVBY

Pp¢. Vlastnik Plocha Druh K.U.
PFimo dot €éené poz. m?

410/5 | Obec Niméfice, 4065 Ostatni Niméfice
Dolni Cetno 27, plocha
294 30 Niméfice

460/1 | Obec Niméfrice, 7931 Ostatni Niméfice
Dolni Cetno 27, plocha
294 30 Niméfice

St.30 | Vodovody a kanalizace | 64 Zastavéna | Niméfice
Mlada Boleslav, a.s. plocha a
Cechova 1151 nadvori
Mlada Boleslav II
293 01 Mlada Boleslav
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Okolni pozemky
460/16 | Obec Niméfice, 59 Ostatni Niméfice
Dolni Cetno 27, plocha
294 30 Niméfice

4 UDAJE O STAVBE

4.1 NOVA STAVBA NEBO ZM ENA DOKON CENE STAVBY

Jedna se o zménu dokoncené stavby — vodohospodéafsky objekt vodniho zdroje a Eerpaci
stanice CS. Ugel uzivani zajmové stavby nebude nikterak pozménén. Charakter stavby je trvaly.
Stéavajici objekt pochazi z 20. stoleti. V pribéhu let probéhlo nékolik stavebnich Uprav na objektu.

Objekt Gerpaci stanice je rozdélen na dvé ¢asti. Tedy podzemni ¢ast studny (P0O1) s doplnénou
Sachtou (P02) a nadzemni ¢&st (101 a 102), kterd slouzi pro technologii, k chlorovani a
k elektroinstalaci. Podzemni ¢ast je Zelezobetonovd, opatfena starymi a nepouzivanymi armaturami
spolu s novéjSimi Cerpadly. MenSi Zelezobetonova Sachta P02 byla pfistavéna dodate¢né. Strop je
tvofen betonovymi prefabrikaty s dobetonavkou.

Nadzemni ¢ast je zdéné a mistnost elektroinstalace byla zfejmé dostavéna pozdéji. V této casti
se nachazi chlorovna, potrubi s armaturami, umyvadlo a mistnost s elektroinstalaci. Stropni konstrukce
je zelezobetonova, tvofici plochou stfechu s atikou.

Z vnéjSi Casti se nachazi objekt studanky, do kterého nebyl prokazan pfitok ze studné. Bylo
provedeno méfeni za pomoci barvici smési (hypermangan), avSak na vnéjSi strané nebylo zbarveni
pozorovano. Nicméné pfi snizeni hladiny ve studni bylo mozné pozorovat velmi mirny pokles hladiny ve
venkovni studance. Investor pfedpoklada, ze se jedna o spodni prisak Stérkovymi vrstvami.

V ramci stavebnich Uprav bude provedena demolice nadzemnich ¢asti objektu v&. stropnich a
stfeSnich konstrukci po Uroven vrchniho lice zastropeni suterénu (+50 - 120 mm pro zpétnou
vyrovnavaci vrstvu)). Stavajici prostory suterénu budou sanovany. Na stény studny a Sachty budou
polozeny prefabrikované Zelezobetonové desky. Na stropni desku nad suterénem se vyzdi nové
obvodové stény. Objekt bude zastfeSen sedlovou stfechou. Provede se zatepleni a provétravana fasada
z licovych cihel Klinker. Oploceni bude provedené nové. Pro provoz objektu bude slouZit stavajici
pfipojka NN. Ovladani chodu ¢erpadel bude fizeno radiovymi pfenosy.

Vlivem rekonstrukce dojde k vyraznému prodlouZeni Zivotnosti vSech stavajicich konstrukénich
¢asti s vyhledem na nékolik desitek let.

Provozovatel objektu je VaK Mlada Boleslav, a.s.

4.2 UCEL UZIVANI STAVBY
Stavba slouzi k jimani a distribuci pitné vody do vodojemu Pétikozly a Horni Cetno. Objekt ma
soucasné zabezpedit Cistotu zdroje vody.

4.3 TRVALA NEBO DO CASNA STAVBA

VSechny stavebni objekty a provozni soubory v nich jsou trvalého charakteru. Do¢asnou stavbou
bude jen osazeni betonové jimky do stavajici studanky, pro zajisténi pitné vody do vodojemu Pétikozly
a Horni Cetno, béhem rekonstrukce (do opétovného uvedeni technologie do provozu).

4.4 UDAJE O OCHRAN E PODLE JINYCH PRAVNICH P REDPISU
Stavba neni kulturni paméatkou a nepodléhd ani z&dné jiné ochrané. Stavba se nachéazi
v ochranném pasmu vodniho zdroje.

45 UDAJE O DODRZENi TECHNICKYCH POZADAVK U NA STAVBY A OBECNYCH
TECHNICKYCH POZADAVK U ZABEZPE CUJICICH BEZBARIEROVE UZIVANi STAVEB
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Pfred zahajenim stavby musi dodavatel zajistit vyty  €eni vS8ech podzemnich investic, aby
nedoslo k jejich poSkozeni. VeSkeré vykopové prace v ochrannych pasmech stavajicich rozvod 0
se musi provad ét rucéné a s nejvyssi opatrnosti. P fed jejich odkrytim je nutné uv  édomit spravce,
zajistit ochranu proti poruseni a jinym vn  &j8im U éinkGm a Fidit se jejich podminkami. Stavba
bude provad éna ve smyslu platnych p Fedpis G a norem. V projektové dokumentaci je zohledn  én
stavebni zdkon €.183/2006 Sb. véetné navazujicich provad écich vyhlaSek a p fedpis G.

Bezbariérové uzivani neni v této projektové dokumentaci feSeno, protoze se jedna o inzenyrsky
objekt, ktery nebude vyuzivan osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

4.6 SEZNAM VYJIMEK A ULEVOVYCH RESENI
Stavebni objekt je jiz realizovan a bude rekonstruovan. Rozsah stavebnich praci objektu bude
v podstaté stejny.

4.7 NAVRHOVANE KAPACITY STAVBY
e Zastavéna plocha — podzemni 39 m2 / nadzemni 27,8 m?
» Obestavény prostor — 125 m?® + 133,5 m?® = 258,5 m?
» Uzitna plocha — 39 + 27,8 = 66,8 m?
» Pocet fénich jednotek — 1x studna, 1x Cerpaci stanice
» Velikost fénich jednotek — 39 m?/ 27,8 m?
» Pocet uzivatell / pracovnikl — 1x Vak Mlada Boleslav

e DalSi-viz. PS_01 a PS_02 Technologie stavby

4.8 ZAKLADNI BILANCE STAVBY
» Potfeby a spotfeby médii a hmot

- Zelezobeton a beton  cca 30 m3
- keramické tvarnice cca 15,0 m3
- klinker cca 8,0 m3
- lomovy piskovec cca 7,0 m3

» Hospodareni s desStovou vodou
- zasakovani v okoli objektu, pfirozeny odtok po povrchu
e Celkové produkované mnozstvi a druhy odpadu a emisi
- netyka se
» Trida energetické naro¢nosti budov
- energie na ¢erpadla a temperovani objektu, €idla snimani a pfenosu dat.
+ Dalsi
- Netyka se
Dokoncené dilo nebude zavislé na spotfebé tepla, pro provoz technologie je zajiSténa dodavka

el. energie pomoci stavajici pfipojky NN.

Dilo nebude produkovat zadné splasSkové vody. DeStové vody ze stfeSni konstrukce zachycené
okapy budou svedeny na travnaty terén, kde se zasdknou. Odpadni potrubi od umyvadla umisténého v
chlorovné a z podlahové vpusti v chlorovné bude zalsténo do Stérkového drénu na pozemku Eerpaci
stanice.

Stavba neklade narok na pozadavky kapacity vefejnych siti komunikaénich vedeni.
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Stavba nevyzaduje pfimé pfipojeni na vefejnou elektronickou komunikaéni sit'.

Béhem stavebnich praci vznikne stavebni odpad, s nimz bude naloZzeno ve smyslu zékona
Ceské Narodni Rady (CNR) - &. 185/2001 Sbh., ,O odpadech* ve znéni pozd&jSich zmén, doplikd a
provadécich predpisu k tomuto zakonu. Pfi ukladani odpadl na skladky je nutno dodrzovat vyhlasku €.
294/2005 Sh.

4.9 ZAKLADNI P REDPOKLADY VYSTAVBY

Vzhledem k charakteru stavby neni tfeba, aby vystavba probihala v etapach. Dale je tfeba
respektovat platna nabyta vyjadreni zainteresovanych Gc¢astnik(l vystavby. Dodavatel zajisti bouraci
prace urCenych Casti objektu proSkolenymi pracovniky. Po dokon&eni stavebnich praci na objektu
budou probihat prace na terénnich Gpravéch pfilehlych ploch v ramci aredlu ¢erpaci stanice.

Predpokladand Ihita vystavby je 4-6 mésicu. Zahajeni stavebnich praci se pfedpoklada k
jarnimu obdobi roku 2016.

4.10 ORIENTACNI NAKLADY STAVBY
Budou zjiStény na zakladé vybérového fizeni na dodavatele stavby.

5 CLENENi STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKA A TECHNOLOGICKA

ZARIZENI
Stavba se bude ¢lenit na stavebni a provozni soubory nasledujicim zptsobem:

« SO_01-BOURACI PRACE

« SO_02 - STAVEBNI UPRAVY

« SO_03 - OPLOCENI A TERENNi UPRAVY

« SO _04 — ELEKTRO STAVEBNi CAST

« PS_01-STROJNE TECHNOLOGICKA CAST
« PS_02 - ELEKTROTECHNOLOGICKA CAST

V Praze, leden 2016 Vypracoval: Ing. L. Havranek
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