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D DOKUMENTACE OBJEKT  A TECH. A TECHNOLOG. ZA . 
 
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU 
 
a) Technická zpráva: 

Technické ešení je zpracováno v souladu s pot ebami investora a zárove  jeho 
provozními podmínkami, na základ  aktuálních Technických podmínek 
vodohospodá ských staveb a.s. Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, ver. 1.9 
objednatele. Tyto Technické podmínky jsou nad azené dále uvedeným technickým 
podmínkám realizace díla a zhotovitel je povinen se jimi ídit. Zhotovitel je dále 
povinen si prostudovat a ídit se veškerými textovými i výkresovými p ílohami, nebo  
vybrané nenahrazují zbývající. Realizace stavby bude probíhat v rámci rekonstrukce 
celé ulice Žižkovy v koordinaci s m stem Bakov nad Jizerou a se správce plynárenské 
sít  spole nosti Innogy, která bude rekonstruovat st edotlaké vedení plynovodu. 

 
Obnovovaný ad „A“-TLT DN100-508,9m je napojen na sou asnou vodovodní 

sí  (PE 110) v ústí ulice Žižkova na Mírové nám stí, 1,0m p ed šachtou A38. Stávající 
vystrojení šachty a šachta samotná z stane prozatím zachováno. Od místa napojení je 
ad „A“ veden Žižkovou ulicí (místní obslužná komunikace) v trase sou asného 

vodovodního adu, v pravé ásti ulice, sm r Husova ulice, v budoucím živi ném 
povrchu zrekonstruované vozovky. Niveleta p edm tného adu je do stani ení km 
0,012.8 klesající. V lokáln  nejnižším bod  nivelety potrubí DN100 je navržen podzemní 
hydrant DN80 z d vodu provozního odkalování. Od uvedeného st. km 0,012.8 do konce 
obnovy je niveleta potrubí vždy stoupající. Ve stani ení km 0,104.4 je navrženo 
odbo ení adu „A-1“ do ulice Havlí kovy a zárove  zrušení stáv. šachty A37. Ve 
stani ení km 0,224.7 je navrženo odbo ení adu „A-2“ do ulice Smetanovy a zárove  
zrušení stáv. šachty A36. Ve stani ení km 0,342.9 je navrženo odbo ení adu „A-3“ do 
ulice Nerudovy v etn  zrušení stáv. šachty A32 a ve stani ení km 0,379.5 je navrženo 
odbo ení adu „A-4“ do ulice echovy v etn  zrušení stáv. šachty A35.  Ve  st.  km  
0,400.0 p echází obnovovaný ad „A“ z povrchu budoucí živi né vozovky do budoucího 
dlážd ného odstavného pruhu a ve st. km 0,504.2 tento odstavný pruh opouští a vrací 
se do budoucího živi ného povrchu rekonstruované Žižkovy ulice.  Vlastní ad „A“ je 
pak ukon en ve st. km 0,508.9 ve stávající šacht  A30, kde je propojen se stáv. adem 
LT 100 a LT 80. Stávající vystrojení šachty a šachta samotná z stane prozatím 
zachováno.  

Obnovovaný ad „A-1“-TLT DN80-9,1m je navržen pro propojení obnovovaného 
adu „A“ se stáv. adem PE 90 v ulici Havlí kova. Bod propojení bude proveden až za 

budoucím zrekonstruovaným „zálivem“ z obrubník . Výškový rozdíl mezi novým 
odbo ení z adu „A“ a místem propojení se p edpokládá 0,35m. Vlastní propojení je 
navrženo jišt nými MMK-kusy a jišt nou spojkou WAGA, viz klade ská plán. 

Obnovovaný ad „A-2“-TLT DN80-9,8m je navržen pro propojení obnovovaného 
adu „A“ se stáv. adem PE 90 v ulici Smetanova. Bod propojení bude proveden v stáv. 

zámkové dlažb . Výškový rozdíl mezi novým odbo ení z adu „A“ a místem propojení se 
edpokládá 0,88m. Vlastní propojení je navrženo jišt nými MMK-kusy a jišt nou 

spojkou WAGA, viz klade ská plán. 
Obnovovaný ad „A-3“-TLT DN80-13,7m je navržen pro propojení 

obnovovaného adu „A“ se stáv. adem OC 60 v ulici Nerudova. Bod propojení bude 
proveden až za budoucím zrekonstruovaným „zálivem“ z obrubník . Výškový rozdíl 
mezi novým odbo ení z adu „A“ a místem propojení se p edpokládá 1,33m. Vlastní 
propojení je navrženo jišt nými MMK-kusy a jišt nou spojkou WAGA, viz klade ská 
plán. 

Obnovovaný ad „A-4“-TLT DN80-8,0m je navržen pro propojení obnovovaného 
adu „A“ se stáv. adem LT 80 v ulici echova. Vzhledem k novému výškovému 
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umíst ní hlavního adu „A“ (níže, než stávající), bude nutné p ed propojením se stáv. 
LT 80 provést vysazení automatického vzdušníku DN80 ve stani ení km 0,008.0 adu 
„A-4“, v lokáln  nejvyšším míst  z d vodu provozního odvzduš ování adu. Niveleta 
stávajícího adu LT 80 by od uvedeného místa propojení, podle sklonu terénu, m la mít 
klesající tendenci. Výškový rozdíl mezi novým odbo ení z adu „A“ a místem propojení 
se p edpokládá 0,35m. Vlastní propojení je navrženo U-kusem DN80 (p íp. jišt nou 
spojkou WAGA), viz klade ská plán. 

Sou ástí inženýrského objektu je i propojení 59 ks stáv. vodovodních p ípojek, 
respektive jejich obnova. Stávající vodovodní p ípojky z materiálu olovo (PB) nebo ocel 
(FE) budou zhotovitelem vym ny v celé své délce až k vodom ru na náklady majitele 
vodovodní p ípojky, tj. majitele samotné nemovitosti. V p ípad  vyhovujícího stavu 
vodovodní p ípojky bude provedeno p epojení p ípojky na obnovovaný ad v rámci této 
stavby a hrazeno VaK MB. Navrtávací pas bude použit jednotn  SINGLE SUPA LOCK 
8.4.31.100 AVK. Ovládacím prvkem je ve všech p ípadech šoup  AVK 5.30.32 SUPA 
LOCK D32. Propojení s PE potrubím zajiš uje P EDCHODKA S INTEGR. PE 
5.30.4.32(40) d32(40) AVK. Pro p ípojku d50 je p edchozí ešení pro d32(40) dopln no 
o REDUKCI MR 612071 SDR11 d40/50 FRI. Ovládání je vždy ešeno ZS EURO 7.7.3. 
1050 AVK se zajiš ovacím kolíkem a hranatým poklopem AVK EURO 7.2.8 se znakem 
VAK MB. Na propojení se stávající ástí vodovodní p ípojky je navržena tvarovka 
ISIFLO T100-2.1.100.3432, 4240, 4950 AVK. V p ípad , že stávající ást p ípojky je 
z materiálu HDPE100, pak na propojení bude použita alternativn  elektrospojka MB 
d32, 40, 50. Ostatní detaily viz tabulka p ípojek. 

Veškeré armatury a tvarovky schopné dalšího provozu budou op tovn  
zabudovány do navržené stavby. 
 
 
 

i obnov adu „A, A-1, A-2, A-3, A-4“ budou použity tyto materiály: 
 TLT CLASS100 DN100 (dle SN EN 545) - 508,9m 
 TLT CLASS100 DN80 (dle SN EN 545) - 40,6m 

 
Pro vodovodní p ípojky budou použity tyto materiály: 

 HDPE100-RC (ochranný pláš  tl. 2,0mm, jádro trubky z PE100 Resistance to 
Crack) SDR11 d32, výhradn  ty e dl. 6,0m - 31,0m (151,0m) 
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Tabulka vodovodních p ípojek 

Po
. 

ís
. Stani ení 

napojení 
na ad

Materiál a 
dimenze 

adu

Ozna ení 
ípojky

Materiál 
a profil 
ípojky-

STÁV.

Materiál 
a profil 
ípojky-

NÁVRH

Vlastník/uživatel 
nemovitosti (jméno a 

íjmení / firma)

Typ 
ípojky

Délka 
íp. / 

propoje

Umíst ní 
vodom ru

km mm mm m
AD "A" - Žižkova ul.

1 0,005.7 TLT DN100 VP 01 FE 1" PE 32 90 Rajtr Petr nová 8,0 sklep
2 0,024.3 TLT DN100 VP 02 PE 32 PE 32 200 Svoboda Jan k propojení 1,0 sklep
3 0,027.5 TLT DN100 VP 03 PE 25 PE 32 150 erný Vladimír k propojení 1,5 sklep
4 0,040.1 TLT DN100 VP 04 PE 25 PE 32 149 Smažilová Marta k propojení 2,0 sklep
5 0,040.5 TLT DN100 VP 05 PE 25 PE 32 91 Nedv d Josef k propojení 1,0 sklep
6 0,058.6 TLT DN100 VP 06 PE 25 PE 32 92 Nedv dová Alena k propojení 1,0 sklep
7 0,058.8 TLT DN100 VP 07 PE 25 PE 32 148 de ková Libuše k propojení 2,0 sklep
8 0,069.6 TLT DN100 VP 08 PE 25 PE 32 93 ži ka Josef Ing. k propojení 1,0 sklep
9 0,070.6 TLT DN100 VP 09 FE 1" PE 32 147 erná Blanka Mgr. nová 4,5 sklep
10 0,080.2 TLT DN100 VP 10 PE 25 PE 32 94 Nohejl Josef k propojení 1,0 sklep
11 0,081.1 TLT DN100 VP 11 PE 25 PE 32 146 Pánek Petr k propojení 1,5 sklep
12 0,092.4 TLT DN100 VP 12 PE 25 PE 32 145 Fojtíková Michaela k propojení 1,5 sklep
13 0,094.2 TLT DN100 VP 13 PE 32 PE 32 95 Tomec Jan k propojení 1,0 sklep
14 0,097.2 TLT DN100 VP 14 FE 3/4" PE 32 144 Pompa Milan nová 4,5 sklep
15 0,107.4 TLT DN100 VP 15 PE 32 PE 32 96 Libich Jan k propojení 1,0 š.chodba
16 0,115.0 TLT DN100 VP 16 FE 1" PE 32 97 Grünwald Václav nová 8,5 sklep
17 0,115.4 TLT DN100 VP 17 PE 25 PE 32 1076 Grünwald Václav k propojení 1,0 sklep
18 0,127.6 TLT DN100 VP 18 PE 25 PE 32 98 Antošová Zuzana k propojení 1,0 sklep
19 0,141.2 TLT DN100 VP 19 FE 1" PE 32 141 Kameníková Nataša nová 6,0 sklep
20 0,145.6 TLT DN100 VP 20 PE 25 PE 32 99 Pereginets Mykhaylo k propojení 1,0 sklep
21 0,146.2 TLT DN100 VP 21 PE 25 PE 32 140 Hemzal Zden k k propojení 1,5 šachta
22 0,155.3 TLT DN100 VP 22 FE 1" PE 32 211 ezinová Benešová R. nová 5,5 sklep
23 0,163.4 TLT DN100 VP 23 PE 32 PE 32 139 Taran Ladislav k propojení 1,5 šachta
24 0,164.5 TLT DN100 VP 24 FE 1" PE 32 100 Vích Jaroslav Ing. nová 8,0 sklep
25 0,184.4 TLT DN100 VP 25 FE 1" PE 32 138 Kachaylo Viktor nová 4,0 sklep
26 0,186.5 TLT DN100 VP 26 PE 32 PE 32 101 Zelinka Radek k propojení 1,5 sklep
27 0,201.0 TLT DN100 VP 27 FE 1" PE 32 1170 Zbo il Aleš Mgr. nová 3,5 *
28 0,209.7 TLT DN100 VP 28 PE 32 PE 32 164 Melich Richard k propojení 1,5 sklep
29 0,211.5 TLT DN100 VP 29 PE 32 PE 32 102 Švarc Martin k propojení 1,0 sklep
30 0,225.6 TLT DN100 VP 30 FE 1" PE 32 103 Masaryk Tomáš nová 7,5 š.chodba
31 0,236.0 TLT DN100 VP 31 PE 32 PE 32 104 Legnerová Jana k propojení 1,0 sklep
32 0,247.7 TLT DN100 VP 32 PE 32 PE 32 105 Nevyhošt ná Stanislava k propojení 1,0 š.chodba
33 0,257.9 TLT DN100 VP 33 FE 1" PE 32 106 inková Lidmila nová 7,0 sklep
34 0,259.3 TLT DN100 VP 34 PE 32 PE 32 126 Suková Dana k propojení 1,0 sklep
35 0,271.8 TLT DN100 VP 35 FE 1" PE 32 107 Klema Pavel nová 7,0 š.chodba
36 0,278.7 TLT DN100 VP 36 PE 32 PE 32 108 la Martin k propojení 1,0 š.chodba
37 0,280.4 TLT DN100 VP 37 FE 1" PE 32 125 Hendrychová Blanka nová 3,0 sklep
38 0,285.3 TLT DN100 VP 38 PE 32 PE 32 109 Kotvová Ludmila k propojení 1,0 šach.doma
39 0,301.9 TLT DN100 VP 39 PE 25 PE 32 212 Ginzl Radislav k propojení 1,0 sklep
40 0,303.3 TLT DN100 VP 40 PE 32 PE 32 110 Nevyhošt ný Miroslav k propojení 1,0 š.chodba
41 0,309.6 TLT DN100 VP 41 FE 1" PE 32 124 Tregl Pavel nová 4,0 kuchy
42 0,311.5 TLT DN100 VP 42 FE 1" PE 32 111 Zazvonil Martin nová 7,0 š.chodba
43 0,320.6 TLT DN100 VP 43 FE 1" PE 32 123 isár Vojt ch nová 4,0 sklep
44 0,321.2 TLT DN100 VP 44 FE 1" PE 32 112 Pelechová Eva nová 7,0 sklep
45 0,329.0 TLT DN100 VP 45 PE 25 PE 32 113 Mlynka Milan k propojení 1,0 chodba
46 0,335.8 TLT DN100 VP 46 FE 1" PE 32 163 Honcová Eva nová 4,0 *
47 0,339.3 TLT DN100 VP 47 PE 25 PE 32 114 Malina Ji í k propojení 1,5 chodba
48 0,348.5 TLT DN100 VP 48 PE 25 PE 32 209 Ku era Jaroslav Ing. k propojení 1,5 šachta
49 0,351.5 TLT DN100 VP 49 PE 25 PE 32 122 Novotný Karel k propojení 1,0 šach.doma
50 0,371.0 TLT DN100 VP 50 PE 25 PE 32 121 Novotný Karel k propojení 1,5 šach.doma
51 0,391.4 TLT DN100 VP 51 PE 32 PE 32 120 Havelka Jan Ing. k propojení 1,0 sklep
52 0,400.1 TLT DN100 VP 52 PE 32 PE 32 270 Tregl Vladimír k propojení 1,0 sklep
53 0,419.7 TLT DN100 VP 53 PE 32 PE 32 269 Poto ková Šárka k propojení 1,0 sklep
54 0,428.6 TLT DN100 VP 54 PE 32 PE 32 267 Palatínus Antonín k propojení 1,0 šachta
55 0,437.2 TLT DN100 VP 55 PE 32 PE 32 268 Nedoma Josef k propojení 1,0 sklep
56 0,451.5 TLT DN100 VP 56 PE 32 PE 32 265 Zakou il Ladislav k propojení 1,0 sklep
57 0,463.6 TLT DN100 VP 57 PE 32 PE 32 263 Vaní ek Ladislav k propojení 1,0 sklep
58 0,483.9 TLT DN100 VP 58 PE 25 PE 32 266 Vaní ek Tomáš k propojení 1,0 sklep
59 0,499.2 TLT DN100 VP 59 PE 32 PE 32 261 Mrákota Ladislav k propojení 1,0 sklep

Napojená nemovit. 
íslo popisné / 

parcelní

.p. / p.p. .

Základní údaje o p ípojce
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Propojované vodovodní p ípojky pro p. 90, 147, 144, 97, 141, 211, 100, 138, 137, 
103, 106, 107, 125, 124, 111, 123, 112, 163 hradí v celé délce majitel nemovitosti ! 
 
 
 
VŠEOBECNÉ POŽADAVKY NA  POTRUBNÍ ÁSTI A ÚPRAVY POVRCH  

 
Potrubí vodovodního adu z TLT je navrženo s nejišt nými spoji v tlakové ad  

Class 100 pro TLT DN100/80 a Class 64 pro TLT DN150/200 dle SN EN 545. Vn jší 
ochrana je navržená se zinkovo-hliníkovým povlakem s krycí vrstvou (Zinek-Plus), 
vnit ní ochrana cementovou výstelkou. Potrubí vodovodních p ípojek je z PE100 RCplus 
SDR11 s ochranným plášt m, opat ené modrým proužkem. Dodávka výhradn  v ty ích 
dl. 6,0m. Potrubí budou uložena v samostatné rýze po zemních pracích na obnov  
kanalizace na pískové lože fr. 0/4mm, (resp. drcené kamenivo fr. 0/4) tl. 150 mm a 
obsypána do výšky 0,25 m nad vrchol potrubí, viz vzorový p ný ez. Obsyp potrubí se 
provede pískem fr. 0/4 (p íp. drceným kamenivem). Pouze v p edem specifikovaných 
úsecích stavby bude proveden obsyp potrubí t íd ným vyt ženým výkopkem a další 
technologický postup záhozu net íd ným výkopkem bude totožný s postupem, jak je 
uvedeno v následujícím odstavci. Lomy trasy ve vybraných stani eních jsou navrženy 
(p i úhlu >5°) s hrdlovými koleny MMK 11 1/4° až  45°, zajišt né betonovými bloky. 
Minimální krytí potrubí viz p íloha podélný profil. 

 
Armatury umíst né v zemi, v šacht  a p ed hydranty jsou navrženy od VAG, 

Hawle nebo AVK. Zemní soupravy k p íslušným armaturám jsou navrženy jako 
teleskopické, podzemní hydranty od AVK a automatické vzdušníky jsou navrženy od 
Hawle. Veškeré armatury (p íp. šachty) budou ozna eny orienta ními tabulkami dle 

SN 75 5025 osazenými na plotech nebo na sloupcích, resp. zdech (po dohod  
s majiteli nemovitostí). Veškeré p írubové spoje v zemi budou obandážovány voskovým 
plátnem. Spojovací materiál je navržen jako nerezová ocel, šrouby (max. 2 závity nad 
matku, šrouby nerez A2, matice a podložky nerez A4), závit ošet en protizád rovou 
pastou, dvojitá izola ní bandáž p írubových a závitových spoj  na vodovodech a 

ípojkách. V p ípad  od ení litinového potrubí zhotovitel poškozené místo zacelí 
opravným lakem od vybraného výrobce potrubí. Zemní soupravy budou osazeny do 
chráni ek a obsypány pískem. 

Lomy trasy tvo ené dv ma koleny budou provedeny vždy tak, že jedno 
z uvedených hrdlových kolem bude MMK-kus (tj. 2 hrdla), druhé MK-kus (tj, 1 hrdlo), 
bez nutnosti použití SEKu litinového potrubí. 

 
Odbo ení pro automatický vzdušník bude provedeno z adu vždy pomocí MMA-

kusu (p íp. T-kusu u p írubového spoje) svisle vzh ru, následuje koleno Q 90°, které 
nasm ruje automatickou odvzduš ovací soupravu Hawle do optimálního umíst ní. 

 
Odbo ení pro podzemní hydrant bude provedeno z adu vždy pomocí MMA-kusu 

(p íp. T-kusu u p írubového spoje) s jeho nato ením pod úhlem 45° dol , Následuje 
írubový kus FFK 45°, který odbo ení vyrovná do mírn  klesajícího sklonu 

k podzemnímu hydrantu 
 
Prostupy potrubí st nou šachty jsou navrženy p íslušn  dlouhým potrubím SEK 

íslušné dimenze, p ípadn  F-kusem „na míru“. Z vnit ní strany bude potrubí SEK 
ipojeno k p írub  armatury nebo tvarovky jišt nou p írubou Hawle 7602, z vn jší 

strany šachty sv rnou spojkou (redukovanou) WAGA GF ke stávajícímu potrubí. 
Prostup st nou šachty je zajišt n šroubovací kotevní šroubovací p írubou EPO a 
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sn ný cemetopolymerovou maltou ERGELIT, p ed tím penetrovat rekrystaliza ním 
roztokem a potrubí v míst  styku se st nou oblepit bobtnavým páskem VANDEX. 

 
Rýha pro materiály TLT/PE bude provedena o ší ce dle výkres. p ílohy, s 

kolmými st nami oboustrann  pažená p íložným pažením. Ší ku rýhy si dodavatel m že 
upravit podle vlastních technologických možností, p i dodržení požadavku SN EN 
1610. V úsecích, kde si to situace nebo geologické podmínky vyžádají, bude provedeno 
pažení zátažné, ev. hnané. Do asn  deponovaným výkopkem podél rýhy nesmí být 

it žovány ostatní podzemní sít , v zastav né ásti nesmí být ukládán na komunikace 
bec. Na po átku zemních prací zhotovitel zajistí vzorek vykopané zeminy a 

odsouhlasí s objednatelem jeho kvalitu pro zp tný zásyp. Pouze v p ípad  
nevyhovujícího výkopku, bude po odsouhlasení objednatelem a zapsání do stavebního 
deníku, použit pro zp tný zásyp zhutnitelný materiál - št rkopísek, št rkodr  fr. 0/63, 
hutn ným ve vrstvách po 150 mm. P ebyte ný materiál bude odvezen na skládku. 

edpokládá se skládka Obruby do 16 km. V místech náhodného výskytu hornin 
s t ídou t žitelnosti 5 a výše bude výhradn  použita skalní fréza, z d vodu minimalizace 
škod na p ilehlých objektech. 

 
Identifikace potrubí Na povrch obsypu bude položena pouze ochranná bílá 

plastová folie ší ky 300mm s nápisem „VODOVOD“. 
 
Betonové bloky jsou navrženy pro zachycení axiálních sil, p sobících v rámci 

proud ní vody v potrubí. Betonové bloky jsou navrženy v horizontálních, p íp. i 
vertikálních lomech potrubí. Beton C20/25, X0. Vertikální lomy opat eny betoná skou 
výztuží do betonu BSt 500S profil 25mm, vedenou paraleln  t sn  p ed a za hrdlem, 
kotvenou oboustrann  min. 150mm ohybem pod potrubím. Bloky budou betonovány do 
výkopu bezprost edn  po jeho otev ení. Betonáž se provede bez p erušení cyklu, o 
konzistenci ne tekuté. Veškeré tvarovky budou v míst  dotyku s betonem obaleny 2-mi 
vrstvami netkané geotextilie. 

 
ížení s jednotlivými stávajícími podzemními vedeními jsou patrná ze situace 

1:500 a podélných profil  a je nutné je stejn  tak jako soub h provést zejména v 
souladu s SN 73 6005 Prostorové uspo ádání sítí technického vybavení. Odkrytá 
podzemní vedení p i k ížení nebo v soub hu musí být dostate  zajišt na proti 
posunutí nebo pr hybu. P ed zahájením zemních prací budou jednotlivá podzemní 
vedení vytý ena p íslušným správcem a po položení potrubí bude p izván zástupce 
provozovatele k zp tnému p evzetí. P ed zapo etím výstavby každého adu, resp. 

ípojky je nutné ov it jeho/její stávající hloubku a polohu stáv. inženýrských sítí 
kopanou sondou proto, aby bylo možné ov it a následn  dodržet navržené spádové 
pom ry. V pr hu stavby sondami trvale ov ovat polohu stávajících vedení a 
ov ovat trvale spádové pom ry p ed zahájením každého trubního úseku! 

Sondami ov it hloubky stáv. kanaliza ních p ípojek v míst  k ížení, p ed 
vytý ením nivelety vodovodního potrubí. V p ípad  kolize vodovodu se stáv. kanalizací 
se prioritn  výškov  upraví kanaliza ní p ípojky. 

Na vodovodní potrubí, v míst  k ížení pod kanalizací (stoka/p ípojka), bude 
nasazena chráni ka HDPE 180x10,7 mm-2,0m uložená výkopem. Vodovodní potrubí 
bude uloženo na distan ní spony RACI 19mm/A-1ks/1,5m- ela uzav ena manžetami. 

ížené kanaliza ní potrubí, nad vodovodem, bude v míst  k ížení na délku 2,0m 
obetonováno betonem C16/20, min. tlouš ka vrstvy 250 mm. 
 

Provizorní rozvod vody bude zajiš ovat po dobu výstavby dodávku vody 
stávajícím odb ratel m a to položením provizorního potrubí d63 z ulice Smetanovy, 
z šachty A36, navrt. pasem na stávajícím adu PE 90, a dále po povrchu chodníku 
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v délce obnovovaného vodovodu, až do šachty A32, kde bude navrt. pasem napojen na 
stáv. PE 63. Provizorní rozvod je navržen jako povrchový z materiálu HDPE d63 
SDR11, jeho sou ástí budou i prvky pro provozní odvzduš ování nebo odkalování. 
Stávající vodovodní p ípojky budou nalezeny sondami a propojeny potrubím HDPE d32 
SDR11 po dobu výstavby daného úseku nebo p es vnit ní vodovodní instalaci 
zásobeného objektu. Zhotovitel vy eší individuáln  v každém objektu. Provizorní rozvod 
bude v komunikaci zabezpe en proti mechanickému poškození d ev nými klíny nebo 
pískovým obsypem. V p ípad  realizace provizorního rozvodu v letních nebo zimních 

sících, zajistí zhotovitel jeho izolaci miralonem proti zah átí nebo zamrznutí. 
 P ed uvedením do provozu zajistí zhotovitel dezinfekci, proplach a 

bakteriologický rozbor. V situa ním výkresu stavby je erchovanou arou s dv ma 
te kami uveden rozsah provizorního vodovodu. Ostatní detaily viz klade ské schéma. 

 
Rušení armaturních šachet A37, 36, 32 a A35 bude provedeno po obnovení 

celého adu „A“ takto. Nejprve se provede demontáž tvarovek a armatur. Ty se 
bezprost edn  p edají provozovateli. Následn  bude provedena demolice strop  a st n 
na úrove  základové desky. Vybourané betonové kusy budou naloženy odevzdány 
oprávn né osob  nebo odvezeny na skládku. Následn  bude vybouraný prostor 
zasypán zhutnitelným nenamrzavým materiálem (št rk, št rkopísek). 

 
Rušení stávajících ad . Sou asný vodovod PE 110 probíhající Žižkovou ulicí 

bude zrušen a to tak, že po postupném odpojování jeho v tví v rámci výstavby nového 
potrubí budou jeho volné konce/ ásti zabetonovány. Zbylé potrubí bude ponecháno 
v zemi. 

 
Zachované armaturní šachty A38 a A30 budou opraveny takto. Nejprve budou 

ob  šachty detailn  vy išt ny. Stávající stupadla budou odstran na. Místo nich budou 
osazena nová stupadla. Navrhují se stupadla ocelová s polyethylenovým povlakem 
(P=137÷152) nap . KASI-SARS. Osová vzdálenost stupadel á 250 mm. Pro áste nou 
sanaci st n, stropu a dna pro zamezení vnik  vody bude navržen sana ní materiál 
dovolující i trvalý styk s pitnou vodou-nap . VANDEX®. Po dokonalém vy išt ní všech 
šachet a p ed vlastním nanesením izola ní hmoty budou veškeré vnit ní plochy 
otryskány vodním paprskem (tlak nutno p izp sobit stavu konstrukce a ov it jej na 
referen ní ploše zkouškou p ídržnosti-odtrhová zkouška), zejména pro odstran ní 
uvoln ných ástí/ ástic betonu. Pórovitá místa, trhliny, p íp. technické spáry budou 
zatmeleny (reprofilovány do p vodního líce). Obnažená nosná i konstruk ní výztuž 
bude mechanicky o išt na a pasivována nát rem. Veškeré vnit ní povrchy budou hrub  
reprofilovány sana ní maltou. Celkový rozsah oprav se stanovuje: Dno 100%, strop a 
st ny do 25% povrchu. 
 

Po skon ení montážních prací a p ed uvedením do provozu budou všechny ásti 
potrubí (armatury, tvarovky, trouby) zhotovitelem o išt ny a propláchnuty, v p ípad  
pot eby též mechanicky vy išt ny a dezinfikovány. Nejprve budou odstran ny 
(vyplaveny) všechny mechanické ástice (viditelný zákal) z potrubí zvýšeným 
proud ním pitné vody (min. 2m.s-1) a na takto napln ném potrubí bude provedena 
tlaková zkouška. Po jejím zdárném provedení bude provedena zkouška pr chodnosti 
volným nástrojem, která je požadována u profil  potrubí 80 mm a v tší. Jestliže není 
takového stavu dosaženo, nelze potrubí uvést do provozu, ani kdyby byla 
dezinfikována. Následn  zhotovitel naplní potrubí istou pitnou vodou s dezinfek ním 
prost edkem (v p ípad  chloru použít úvodní plnící koncentraci volného chlóru 25 mg/l a 
nechat p sobit alespo  24 hodin nebo koncentraci 50 mg/l a nechat p sobit alespo  12 
hodin (dezinfek ní prost edek p edá investor zhotoviteli zdarma). Po uplynutí uvedené 
doby zhotovitel vypustí vodu s dezinfek ním p ípravkem tak, aby obsah p ípravku ve 
vod  v potrubí byl nižší než povolený limit pro pitnou vodu. Posléze akreditovaná 
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laborato  objednatele na objednávku zhotovitele odebere vzorek vody (min. 3 kusy po 
trase vodovodu) na mikrobiologický rozbor, pH, pach a chu  (krácený rozbor) na 
vhodn  zvoleném míst , v asovém úseku nejd íve za 12 hodin po vypušt ní 
dezinfek ního p ípravku a mén  než 24 hodin. Jsou-li vzorky vyhovující ve všech 
ukazatelích, je možné úsek zprovoznit po ud lení souhlasu budoucího provozovatele. 
Uvedení do provozu nesmí být odkládáno více jak 48 hodin, p i delší prodlev  musí být 
proveden znovu odb r vzorku pro ov ení kvality vody. 

 
Vždy p ed záhozem potrubí p izve zhotovitel zástupce budoucího provozovatele 

ke kontrole prací a p edá mu pracovní verzi geodetického zam ení položeného úseku, 
podloženého katastrální mapou a navrženou trasou vodovodu dle projektové 
dokumentace, zajistí provedení a p izve bud. provozovatele k p edepsaným zkouškám 
vodovodních ad  dle SN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového 
potrubí, ke zkoušce pr chodnosti volným nástrojem a k proplachu a k dezinfekci. Po et 
uvedených zkoušek bude vždy odvislý od po tu trubních úsek  mezi jednotlivými 
vodovodními uzly U pokládky vodovodních ad  a p epoj  vodovodních p ípojek bude 
kontrolován vždy úsek o min. délce 30m, u vodovodních p ípojek jednorázov  
minimáln  5 p epoj . Kontrolované potrubí bude zkompletováno a obsypáno v souladu 
s projektovou dokumentací, obnažena budou pouze hrdla a spoje. Požadavk m na 
kontrolu musí zhotovitel p izp sobit technologii pokládky, množství pažení (box ), 
dopravní opat ení, asovou a prostorovou koordinaci apod. P ed zásypem potrubí musí 
být také provedeno geodetické zam ení vodovodního potrubí podle metodiky bud. 
provozovatele a bude pravideln  zasíláno objednateli ke kontrole. Zhotovitel musí 
po ítat s tím, že po provedení tlakových zkoušek, zkoušky pr chodnosti a proplachu a 
dezinfekce, bude pot ebovat pomocné tvarovky a fitinky, které nejsou p ímo 
specifikovány ve výkazu vým r. P ed zahájením realizace zkoušek p edloží zhotovitel 
objednateli ke schválení technický návrh a harmonogram provedení zkoušek. 

 
Postup p i oprav  komunikací bude následující. P ed zahájením zemních prací 

budou odfrézovány živi né vrstvy v ší ce rýhy nebo odstran n dlážd ný kryt vozovky. 
Po provedení vlastní rýhy a uložení vodovodního potrubí v komunikacích dle typového 
podkladu bude proveden hutn ný zásyp, po 150 mm, z vhodného materiálu (nap . 
št rkopísek fr. 0/63) na kótu plán  ur enou skladbou budoucích konstruk ních vrstev 
kompletn  rekonstruované komunikace Žižkova, Havlí kova, Nerudova a echova. 
V této úrovni bude provedena kontrola míry zhutn ní, kdy zhotovitel doloží investorovi 
akce zjišt nou minimální hodnotu modulu p etvárnosti ze statické zat žovací zkoušky 
deskou z druhého zat žovacího cyklu Edef,2 = 45MPa, ov enou zkouškou 
autorizovanou laborato í s certifikací. Zkoušky zhutn ní plán  statickou zat žovací 
deskou budou provád ny vždy minimáln  po 50m. Následn  bude prostor konstruk ní 
vrstvy vypln n hutn ným výkopkem, spolu se záv re nou 100 mm vrstvou št rkodrt  fr. 
0/63, která umožní pojížd ní vozidel. Pro pot eby stavby je možné uvažovat, že niveleta 
stávající komunikace odpovídá nivelet  budoucí komunikace. Ostatní detaily jsou 
uvedeny ve výkresové p íloze . D.1-6.1. 
 
Kóta plán  v ulicích Žižkova, Havlí kova, Nerudova, echova ve sm ru stani ení adu 
„A“: 

- km: 0,0-0,400.0 a km: 0,504.0-0,508.9 - typ skladby KSI. 410 mm 
- km: 0,400.0-0,508.9 - typ skladby KSII. 390 mm 
- vodovodní p ípojky v chodníku – typ skladby KSIII. 240 mm 

 
 
Konstrukce vozovky ze zámkové dlažby bude ve Smetanov  ulici po skon ení 

prací uvedena do p vodního stavu. Detaily jsou uvedeny ve výkresové p íloze . D.1-
6.2. 
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Konstrukce dlážd né vozovky ze zámkové dlažby bude následující: 

- betonová zámková dlažba šedivá (DL) 80 mm 
- ložní vrstva-št rkodr  fr. 4/8 (ŠD) 50 mm 
- št rkodr  (ŠDB) 150 mm 

 
 

Navržené materiály pln  odpovídají geologickým podmínkám zakládání, 
minimálním hloubkám krytí, zp sobu provád ní, charakteru budoucího využití území a 
jsou v souladu s provozn -technickými požadavky provozovatele. 

 
Zm ny v pr hu výstavby, event. další detaily, které vyplynou z nových 

skute ností vzniklých p i vlastní výstavb  a nejsou zahrnuty v tomto projektu, budou 
ešeny projektantem pouze v rámci autorského dozoru. 

 
Údaje o podkladech o vytý ení stavby 
 

BOD Y X BOD Y X 
ad „A“      

V1 700522.34 1004500.78 V21 700309.91 1004490.94 
V2 700521.34 1004501.35 V22 700304.32 1004487.54 
V3 700517.74 1004502.48 V23 700293.46 1004479.81 
V4 700507.07 1004507.82 V24 700281.33 1004468.09 
V5 700483.10 1004518.67 V25 700266.83 1004451.90 
V6 700474.65 1004521.75 V26 700254.10 1004436.84 
V7 700455.63 1004527.09 V27 700243.92 1004424.99 
V8 700450.85 1004527.83 V28 700229.62 1004405.17 
V9 700442.65 1004528.46 V29 700217.49 1004388.57 

V10 700435.23 1004528.57 V30 700209.96 1004380.98 
V11 700423.30 1004527.79 V31 700205.47 1004378.25 
V12 700419.36 1004527.53 V32 700202.96 1004376.73 
V13 700391.60 1004522.25 V33 700197.57 1004374.05 
V14 700382.72 1004520.54 V34 700162.15 1004367.39 
V15 700375.48 1004518.88 V35 700142.29 1004363.53 
V16 700362.41 1004515.61 V36 700103.85 1004355.95 
V17 700343.70 1004508.61 V37 700087.26 1004353.13 
V18 700343.70 1004508.61 V38 700084.39 1004351.05 
V19 700330.56 1004502.43 V39 700081.47 1004350.72 
V20 700322.76 1004498.77 V40 700079.96 1004350.09 

 
BOD   BOD   

ad „A-1“ Y X ad „A-3“ Y X 
V100 700423.27 1004528.27 V300 700226.65 1004407.24 
V101 700420.94 1004533.91 V301 700221.60 1004411.50 
V102 700422.02 1004536.59 V302 700221.03 1004414.35 
V103 700421.85 1004536.98 V303 700220.63 1004414.66 

ad „A-2“   ad „A-4“   
V200 700309.58 1004491.48 V400 700209.00 1004372.21 
V201 700305.30 1004496.59 V401 700209.91 1004371.86 
V202 700305.47 1004498.54    
V203 700305.12 1004498.87    

 
a) Výkresová ást: 
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D.1-1 Technická zpráva  

D.1-2.1 Situa ní výkres stavby .1 - 1:500 
D.1-2.2 Situa ní výkres stavby .2 - 1:500 
D.1-3.1 Podélný profil adu "A"-1. ást - 1:500/100 
D.1-3.2 Podélný profil adu "A"-2. ást - 1:500/100 
D.1-3.3 Podélný profil adu "A-1, A-2, A-3, A-4" - 1:200/100 

D.1-4 Klade ské schéma - schéma 
D.1-5 Vzorový ez uložení potrubí - schéma 

D.1-6.1 Obnova konstrukce komunikace nad rýhou - schéma 
D.1-6.2 Obnova konstrukce dlážd né komunikace - schéma 

D.1-7 Betonové bloky 
b) P edb žné statické výpo ty: 

 
OBECNÝ VÝPO ET BETONOVÝCH BLOK

FR vektorová výslednice síl FR=(FRx^2+FRy^2+FRz^2)^0,5
h výška betonového bloku
b ší ka betonového bloku; zpravidla ší ka výkopu
Sbloku dosedací plocha betonového bloku v i svislé rovin
Q pr tok vody potrubím
p1 tlak na za átku úseku
p2 tlak na konci úseku
r hustota vody
DN/ED1 vn jší pr r potrubí na za átku úseku
DN/ED2 vn jší pr r potrubí na konci úseku
S1 pr ezová plocha potrubí na za átku úseku
S2 pr ezová plocha potrubí na konci úseku
v1 rychlost v potrubí na za átku úseku
v2 rychlost v potrubí na konci úseku
a úhel tvarovky
sds výpo tové kontaktní nap tí v zákl. spá e dle SN 731001
b úhel výslednice sil
l délka tvarovky v ose potrubí
1/4h<hmin; hmax<2/3h hmin 0,5m; hmax=1,1m

e=Dl/l s=F/A s=E.e s<g.Rd
e pom rné p etvo ení (0,011 pro jemnozrnné zeminy)
g efektivní objemová tíha základové p dy
s=g.h svislé nap tí (od vlastní tíhy zeminy)
Rdt výpo tová únosnost (pevnost) horniny
Edef modul p etvárnosti (pružnosti)

TYP 2=ODBO ENÍ T 100/80 6 ks Objem: 1,73 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,68 0,70 0,90 0,48 13,4 0,027 1000,0 996,6 1,0 0,118 0,098 0,011 0,008 2,5 3,6 11,00 -7,61 -0,04 0,44 90 1,55 18 27,9 -34,685

TYP 2=ODBO ENÍ T 100/80-ŠACHTA 2 ks Objem: 0,03 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,20 0,25 0,50 0,05 13,4 0,027 1000,0 996,6 1,0 0,118 0,098 0,011 0,008 2,5 3,6 11,00 -7,61 -0,07 0,80 90 1,7 160 272 -34,685

TYP1=OBLOUK 11° DN100 9 ks Objem: 0,45 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,28 0,30 0,90 0,08 2,3 0,110 1000,0 1000,0 1,0 0,118 0,118 0,011 0,011 10,1 10,1 0,22 -2,30 -0,09 0,80 11 1,55 18 27,9 -84,5

TYP1=OBLOUK 22° DN100 3 ks Objem: 0,30 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,41 0,40 0,90 0,16 4,6 0,110 1000,0 1000,0 1,0 0,118 0,118 0,011 0,011 10,1 10,1 0,88 -4,51 -0,09 0,80 22 1,55 18 27,9 -79

TYP1=OBLOUK 30° DN100 1 ks Objem: 0,13 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,50 0,45 0,90 0,22 6,2 0,110 1000,0 1000,0 1,0 0,118 0,118 0,011 0,011 10,1 10,1 1,61 -6,02 -0,09 0,80 30 1,55 18 27,9 -75

TYP1=OBLOUK 11° DN80 1 ks Objem: 0,03 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,25 0,25 0,80 0,06 1,8 0,110 1000,0 1000,0 1,0 0,098 0,098 0,008 0,008 14,6 14,6 0,17 -1,74 -0,06 0,80 11 1,55 18 27,9 -84,5

TYP1=OBLOUK 30° DN80 2 ks Objem: 0,20 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,38 0,45 0,90 0,17 4,7 0,110 1000,0 1000,0 1,0 0,098 0,098 0,008 0,008 14,6 14,6 1,23 -4,57 -0,06 0,80 30 1,55 18 27,9 -75

TYP1=OBLOUK 45° DN80 6 ks Objem: 0,80 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,50 0,50 0,80 0,25 7,0 0,110 1000,0 1000,0 1,0 0,098 0,098 0,008 0,008 14,6 14,6 2,68 -6,47 -0,06 0,80 45 1,55 18 27,9 -67,5

TYP3=N DN80 3 ks Objem: 0,72 m3
hmin bmin švýk. Sbloku FR Q p1 p2 r DN/ED1 DN/ED2 S1 S2 v1 v2 FRx FRy FRz l a hvýk gzeminy s b

[m] [m] [m] [m2] [kN] [m3/s] [kPa] [kPa] [t/m3] [m] [m] [m2] [m2] [m/s] [m/s] [kN] [kN] [kN] [m] [° ] [m] [kN/m3] [kPa] [° ]
0,75 0,60 0,80 0,45 12,9 0,110 1000,0 1000,0 1,0 0,098 0,098 0,008 0,008 14,6 14,6 9,14 -9,14 -0,01 0,10 90 1,6 18 28,8 -45
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V Turnov  dne 15.5.2019     Vypracoval : Ing. Petr epický 



ING. PETR EPICKÝ-V&K ENGINEERING, Vejrichova 272, 511 01 Turnov,  tel. 606 465 721, petr.cepicky@gmail.com 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 1861 – Bakov nad Jiz. ulice Žižkova, oprava vodovodu 11/11 

 
íloha: Technické podmínky vodohospodá ských staveb, 

01 – Specifikace pro vodovody a kanalizace je sou ástí pr vodní a 
technické zprávy (p íl. . A.B.) 

 


